	Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato, Gto.
Bases Licitación Pública Nacional.	Núm. LPN/DAySG-001/2022 (segunda convocatoria)
Objeto de la licitación:	“Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública”

El Municipio de Guanajuato, a través del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato, Gto., y por conducto de la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de la Coordinación General de Administración, con fundamento en lo establecido en los artículos 27, 48 fracción I inciso a), 49, 57 fracción I, 58 segundo párrafo y 59 fracción I de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato y los artículos 2, 8, 10 fracciones IV, V, VI, VII, VIII, IX, XIV, 39 y 63 del Reglamento de Contrataciones Públicas del Municipio de Guanajuato, así como lo establecido en el segundo punto de acuerdo del acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato; celebra la **Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAySG-001/2022 (segunda convocatoria)** para la **“Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública”**.

Partida	Sub-partidas
Partida 1 - Obras en Colaboración 2022	1A Estructuras y Manufacturas 1B Materiales de construcción, materiales no metálicos 1C Materiales de construcción de concreto 1D Materiales de Construcción de cal
Partida 2 - Mantenimiento y Bacheo 2022	2A Estructuras y Manufacturas 2B Materiales de construcción, materiales no metálicos 2C Materiales de construcción de concreto 2D Materiales de Construcción de cal

La Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de la Coordinación General de Administración proporciona los siguientes datos de contacto: Oficinas Ubicadas en Calle Alonso No. 20, Zona Centro, C.P. 36000, Guanajuato, Gto., con el teléfono 4731022400 ext. 1313 y 1315 con el C.P. Jerónimo Ordaz Luna, Director de Adquisiciones y Servicios Generales de la Coordinación General de Administración.

El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato llevará a cabo la presente Licitación de conformidad al siguiente:

GLOSARIO


Carácter de la Licitación: Licitación Pública Nacional.

Comité: Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato.

Convocante: Municipio de Guanajuato.

Dirección destinataria de los bienes o servicios: Dirección General de Obra Pública.



	Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato, Gto.
Bases Licitación Pública Nacional.	Núm. LPN/DAySG-001/2022 (segunda convocatoria)
Objeto de la licitación:	“Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública”

Disposiciones: Disposiciones Administrativas Relativas a las Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios Relacionados con los Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio de Guanajuato, Gto.

Ley: Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Licitante: La persona que presente ofertas en cualquier procedimiento de licitación.

Modalidad de la licitación: Presencial.

Origen de los Recursos: Los contratos para la adquisición se llevarán a cabo con Recursos Municipales con cargo a las partidas presupuestales 2411 Materiales de construcción minerales no metálicos, 2421 Materiales de construcción de concreto, 2431 Materiales de construcción de cal, 2471 Estructuras y manufacturas.

Partida: Rubro de bienes o servicios específicos, pertenecientes a un género similar, que son objeto de una licitación.

Programa: Objetivo de la compra de los bienes objeto de la licitación.

Proveedor: La persona que por virtud de un contrato transmita la propiedad o el uso de bienes muebles, o preste servicios a el Municipio de Guanajuato.


Reglamento: Reglamento de Contrataciones Públicas del Municipio de Guanajuato.

El presente glosario es de aplicación para todos los actos y actas del procedimiento licitatorio determinado e instaurado.

Visto lo anterior, la presente licitación se llevará a cabo bajo el siguiente calendario de eventos:

CALENDARIO DEL EVENTO

Acto	Fecha	Horario
Publicación	25 de agosto de 2022	-----
Venta de bases	26 de agosto de 2022	De 9:00 a 15:00 horas.
Recepción de preguntas	01 de septiembre de 2022	Hasta las 12:00 horas.
Junta de aclaraciones	06 de septiembre de 2022	13:00 horas.
Registro y Recepción de ofertas	08 de septiembre de 2022	De 09:00 a 11:00 horas.

	Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato, Gto.
Bases Licitación Pública Nacional.	Núm. LPN/DAYSG-001/2022 (segunda convocatoria)
Objeto de la licitación:	“Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública”

Apertura de ofertas	08 de septiembre de 2022	14:00 horas.
Acto de fallo	12 de septiembre de 2022	13:00 horas.
Firma de Contrato	Máximo el 15 de septiembre de 2022	De 9:00 a 15:00 horas.

Visto lo anterior, la presente licitación se llevará a cabo bajo las siguientes:

BASES

1 DEL LUGAR, FECHA Y HORARIO PARA OBTENER LAS BASES, SU COSTO Y FORMA DE PAGO.

La venta de bases se llevará a cabo el día **26 veintiséis de agosto del año en curso**. El costo de las mismas será de **\$ 2,101.00 (dos mil ciento un pesos 00/100 M.N.)**, lo anterior de conformidad con el artículo 5 de las Disposiciones Administrativas en Materia de Ingresos para el Municipio de Guanajuato, Gto., para el Ejercicio Fiscal 2022, y el pago se realizará en efectivo en el área de Cajas de la Presidencia Municipal de Guanajuato, con domicilio en Plaza de la Paz número 12, Col. Centro, CP 36000, Guanajuato, Gto., **en horario de 9:00 a 15:00 horas.**


Las bases estarán disponibles en la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales, ubicadas en Calle Alonso No. 20, Zona Centro, C.P. 36000, Guanajuato, Gto., mismas que les serán entregadas contra entrega de una copia del recibo de pago correspondiente.

2. DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y MODIFICACIONES A LAS BASES

2.1 Recepción y respuesta de preguntas

Con fundamento en los artículos 66 fracción III, 67 y 68 de la Ley; así como en los artículos 64, 65, 66 y 67 del Reglamento, los licitantes que hayan adquirido bases podrán formular preguntas a efecto de que sean aclaradas.

Las preguntas deberán ser dirigidas al Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato, Gto; mediante escrito elaborado en hoja membretada y firmada por la persona autorizada en un archivo en formato **PDF**, así como en un archivo electrónico de texto grabado en formato de **Microsoft Word** en el que se integren las preguntas en dos grupos: **1. Preguntas de carácter legal y administrativo** y **2. Preguntas de carácter técnico**; señalando el punto de las bases a que se refiere cada pregunta.

	Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato, Gto.
Bases Licitación Pública Nacional.	Núm. LPN/DAySG-001/2022 (segunda convocatoria)
Objeto de la licitación:	“Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública”

Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados con antelación podrán ser desechadas por la “Convocante”.

Las preguntas deberán ser enviados a través de los correos electrónicos: martha.alvarez@guanajuatocapital.gob.mx y hvillegas@guanajuatocapital.gob.mx, o bien entregarse físicamente en la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales, ubicada en Calle Alonso No. 20, Zona Centro, C.P. 36000, Guanajuato, Gto.

Para efecto de asegurar la recepción de las preguntas, los licitantes deberán obtener confirmación de la recepción de las mismas, ya que, de no obtenerla, será su responsabilidad el hecho de que no se tomen en cuenta para su respectiva respuesta.

Únicamente se dará respuesta a las preguntas o aclaraciones solicitadas por aquellos licitantes que cumplan con los siguientes requisitos:

- a) Formulen por escrito y con claridad sus planteamientos (**formato PDF y WORD**) y su entrega se realice a más tardar el día **01 uno de septiembre de 2022 hasta las 12:00 doce horas**.
- b) Anexar a sus planteamientos copia del pago de las bases de licitación.
- c) Las aclaraciones o preguntas a las bases y sus anexos deberán estar referenciadas con el número que corresponda en las mismas y sus anexos.

De no cumplirse lo antes señalado, no se dará respuesta.


La junta de aclaraciones para dar respuesta a las preguntas recibidas se llevará a cabo **el día 06 seis de septiembre de 2022, a las 13:00 trece horas**, en la **Sala de Juntas de la Coordinación General de Administración**, ubicada Calle Alonso No. 20, Zona Centro, C.P. 36000, Guanajuato, Gto.

De conformidad con el artículo 68 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, podrán estar presentes en la junta de aclaraciones los licitantes.

Los licitantes interesados en estar presentes en la junta de aclaraciones deberán registrarse.

En caso de que la persona que acuda sea el representante legal bastará que presente la credencial para votar vigente expedida por el Instituto Nacional Electoral.

Para asistir a este acto, en caso que sea persona ajena a la referida en el párrafo anterior, será necesario acreditar la representatividad legal mediante carta poder simple suscrita por el representante legal y en la cual se otorga facultad para comparecer al acto relativo a la junta de aclaraciones y solicitar aclaraciones respecto a las respuestas recibidas por parte de la convocante, así como la credencial para votar vigente expedida por el Instituto Nacional Electoral.

 Guanajuato	Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato, Gto.
Bases Licitación Pública Nacional.	Núm. LPN/DAySG-001/2022 (segunda convocatoria)
Objeto de la licitación:	“Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública”

La asistencia de los licitantes a la junta de aclaraciones es voluntaria. Su inasistencia, será bajo su estricta responsabilidad y se le tendrá por conforme con el contenido del acta que se levante por motivo de la junta, acta en la que se plasmarán de forma clara y precisa las respuestas a las dudas y cuestionamientos que versen sobre la licitación.

Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el artículo 68 de la Ley.

2.2 Asistencia a la junta de Aclaraciones

Los licitantes que no asistan a la junta de aclaraciones podrán obtener, con la debida oportunidad, en la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales, copia del acta de la junta respectiva o en su defecto la podrán recabar a través de los medios establecidos en las presentes bases.

2.3 Modificación a las bases.

Con fundamento en el artículo 67 de la Ley y 64 del Reglamento, el Comité podrá modificar los plazos u otros aspectos establecidos en la convocatoria o en las bases de la presente licitación, cuando menos con dos días naturales de anticipación a la fecha señalada para la celebración del acto de presentación y apertura de ofertas y nunca posterior a la junta de aclaraciones. Lo anterior, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de participantes.

En el proceso de modificación de las bases se observará lo siguiente:


I. Tratándose de la convocatoria, las modificaciones se harán del conocimiento de todos aquéllos que hubiesen manifestado interés en participar, por escrito o por medios remotos de comunicación electrónica; y

II. En el caso de las modificaciones de las bases de la licitación, se dará la misma difusión que se haya dado a la documentación original.

Cualquier modificación derivada de la junta de aclaraciones, será considerada como parte integrante de las propias bases.

Las modificaciones que se realicen a las bases de la licitación, no podrán consistir en la sustitución o variación substancial de los bienes o servicios materia de la convocatoria, ni en la adición de otros distintos.

3. DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS; NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y FIRMA DEL CONTRATO

	Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato, Gto.
Bases Licitación Pública Nacional.	Núm. LPN/DAySG-001/2022 (segunda convocatoria)
Objeto de la licitación:	“Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública”

3.1 Registro de licitantes y presentación de ofertas.

Los licitantes deberán presentar sus propuestas en dos sobres cerrados, debidamente identificados, los que deberán contener: uno su propuesta técnica y otro su propuesta económica. Ambos sobres deberán entregarse y registrarse **el día 08 ocho de septiembre de 2022 a partir de la 09:00 nueve horas y hasta las 11:00 once horas**. A partir de la conclusión de la hora de entrega y registro antes señalada, la convocante no aceptará las propuestas de otros licitantes, aun y cuando el acto de presentación y apertura de ofertas no haya dado inicio. **La entrega y registro de esta documentación, será en la oficina de la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales, ubicada en Calle Alonso No. 20, Zona Centro, C.P. 36000, Guanajuato, Gto.**

De conformidad con el artículo 70 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, solo podrán participar en la presentación y apertura de ofertas únicamente los licitantes que hayan obtenido las bases.

Para la presente licitación no se aceptarán las propuestas a través de medios no presenciales tales como: servicio postal, mensajería o medios remotos de comunicación electrónica.

3.2 Acto de presentación y apertura de ofertas.

Se realizará en la Sala de Juntas de la Coordinación General de Administración, ubicada en Calle Alonso No. 20, Zona Centro, C.P. 36000, Guanajuato, Gto., el día **08 ocho de septiembre de 2022 a las 14:00 catorce horas**.


Los licitantes que asistan deberán registrarse el día y hora fijados para el acto de presentación y apertura de ofertas.

En caso de que la persona que acuda sea el representante legal, bastará que presente la credencial para votar vigente expedida por el Instituto Nacional Electoral.

En caso que sea persona ajena a la referida en el párrafo anterior, será necesario acreditar la representatividad legal mediante carta poder simple suscrita por el representante legal y en la cual se otorga facultad para comparecer a los actos relativos a la presentación y apertura de propuestas y para realizar las aclaraciones que se deriven de estas, así como la credencial para votar vigente expedida por el Instituto Nacional Electoral.

En este acto, la revisión de la documentación se efectuará en forma cuantitativa, sin entrar al análisis de su contenido, el que se efectuará durante el proceso de evaluación de las ofertas.

En ningún caso, el Comité abrirá aquellas ofertas económicas del licitante cuya oferta técnica haya sido previamente desechada.

	Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato, Gto.
Bases Licitación Pública Nacional.	Núm. LPN/DAySG-001/2022 (segunda convocatoria)
Objeto de la licitación:	“Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública”

Con fundamento en el artículo 71 de la Ley; la presentación de la oferta, significa que el licitante acepta plenamente los requisitos y lineamientos establecidos en las presentes bases de la licitación, así como las disposiciones de su Reglamento.

Para el procedimiento de apertura de ofertas, el Comité se apegará a lo señalado en los artículos 69 y 70 de la Ley, así como en los artículos 70, 72, 73 y 74 del Reglamento.

3.3 Notificación del fallo

El fallo de la licitación se dará a conocer en una junta a la que podrán asistir los licitantes que hubieren participado en el acto de presentación y apertura de ofertas, ello de conformidad con el artículo 78 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, debiéndose registrar oportunamente.

En caso de que la persona que acuda por parte del licitante sea el representante legal bastará que presente la credencial para votar vigente expedida por el Instituto Nacional Electoral.

En caso que sea persona ajena a la referida en el párrafo anterior, será necesario acreditar la representatividad legal mediante carta poder simple suscrita por el representante legal y en la cual se otorga facultad para comparecer al acto de fallo, así como la credencial para votar vigente expedida por el Instituto Nacional Electoral.

La celebración del acto de fallo, tendrá verificativo en Sala de Juntas de la Coordinación General de Administración, ubicada en Calle Alonso No. 20, Zona Centro, C.P. 36000, Guanajuato, Gto., el día **12 doce de septiembre de 2022, a las 13:00 trece horas.**


Se levantará acta circunstanciada que firmarán los asistentes, a quienes se les entregará copia de la misma. La falta de firma de los licitantes no invalidará el contenido y efectos del acta. En tal caso, sólo se levantará una razón de dicha circunstancia, firmando los testigos que se encuentren presentes.

Los licitantes que no asistan al acto de fallo, lo podrán consultar en la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales, ubicada en Calle Alonso No. 20, Zona Centro, C.P. 36000, Guanajuato, Gto., y en el sitio oficial de internet del Municipio de Guanajuato <http://www.guanajuatocapital.gob.mx>.

El Comité podrá diferir la fecha del fallo de la licitación debiendo comunicar el diferimiento de manera inmediata a los licitantes y siempre que el nuevo plazo no exceda de quince días hábiles posteriores a la fecha inicialmente establecida. No será necesaria la notificación, cuando el cambio de fecha se derive de la junta de aclaraciones.

3.4 Firma del contrato


El proveedor adjudicado deberá presentarse a firmar el contrato a más tardar el día **15 quince de septiembre del presente año, en horario de 9:00 a 15:00 horas,** en la

	Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato, Gto.
Bases Licitación Pública Nacional.	Núm. LPN/DAySG-001/2022 (segunda convocatoria)
Objeto de la licitación:	“Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública”

Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales, ubicada en Calle Alonso No. 20, Zona Centro, C.P. 36000, Guanajuato, Gto.

4. DE LAS CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN Y DESECHAMIENTO DE LAS OFERTAS.

- 4.1 La comprobación de que algún proveedor haya acordado con otro u otros los precios de los bienes, esto con fundamento en el artículo 66 fracción V de la Ley.
- 4.2 El incumplimiento de los requisitos especificados en las bases de esta licitación y sus anexos.
- 4.3 La omisión de alguno de los requisitos o lineamientos establecidos en las presentes bases o de los que se deriven de las aclaraciones que realice la convocante, que afecte la solvencia de la proposición.
- 4.4 Si los bienes ofertados no cumplen con las características establecidas en las bases y su anexo 1 “Especificaciones Técnicas”.
- 4.5 La presentación de la oferta económica en moneda extranjera.
- 4.6 La proposición en idioma diferente al español.
- 4.7 La alteración o modificación evidente de los documentos que se presenten.
- 4.8 La presentación de dos o más propuestas diferentes, técnicas o económicas, por un mismo licitante.
- 4.9 La omisión de la leyenda “Bajo protesta de decir verdad”, cuando así se exija en las bases.
- 4.10 Cuando habiéndose presentado un error de cálculo en la proposición económica y su corrección no modifique precios unitarios, el proveedor se oponga a rectificar el error mencionado.
- 4.11 Cuando de acuerdo a estudios de mercado, los precios no sean aceptables para la Convocante.
- 4.12 Cuando falte una o más hojas y esta omisión no pueda ser cubierta con información contenida en la propia proposición o con otros documentos que se anexen a la misma.
- 4.13 Cuando los documentos presentados no estén debidamente firmados por la persona facultada para ello o presenten inconsistencias notables a simple vista.

	Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato, Gto.
Bases Licitación Pública Nacional.	Núm. LPN/DAySG-001/2022 (segunda convocatoria)
Objeto de la licitación:	“Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública”

- 4.14** Cuando se demuestre cualquier violación a las disposiciones legales vigentes en la materia.
- 4.15** Cuando el licitante no se ajuste a las condiciones de entrega de los bienes, plazo y lugar de la entrega de los mismos.
- 4.16** Cuando existan discrepancias de lo ofertado entre la propuesta técnica y la económica, en lo referente a la descripción del servicio y/o cantidad de los bienes necesarios para el mismo.
- 4.17** Cuando el precio ofertado resulte ser inferior al precio conveniente, el cual se determinara a partir de obtener el promedio de los precios preponderantes que resulten de las ofertas aceptadas técnicamente en la licitación, y a éste se le restara un 20% por ciento, lo anterior con fundamento en el artículo 76, del Reglamento.

No será motivo de desechamiento, la inobservancia de las condiciones establecidas en la convocatoria y las bases, que tengan como propósito facilitar la presentación de las ofertas y agilizar la conducción de los actos de la licitación, o de cualquier otro requisito de forma, cuyo incumplimiento no afecte la solvencia de las ofertas, esto con fundamento en el artículo 72 de la Ley.

5. TIPOS DE GARANTÍAS Y FORMA DE OTORGARLAS


El proveedor o proveedores adjudicados con el que se celebre el contrato deberá garantizar el cumplimiento del mismo en términos de los artículos 46 y 47 de la Ley; así como en el artículo 90 del Reglamento, sujetándose a lo siguiente:

- 5.1** Deberá garantizarse el 50 % del monto del contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), mediante fianza, pagaré, cheque de caja o cheque certificado a favor de la Tesorería del Municipio de Guanajuato.

6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

El contrato se formalizará atendiendo a lo establecido en los artículos 95, 96, 97, 98, 99 y 109 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, así como en los artículos 83 y 88 del Reglamento.

La contratación de los bienes requeridos en los **anexos 1 A y 1 B**, se efectuará por sub-partida, pudiéndose adjudicar una o varias sub-partidas a un mismo proveedor, de las solicitadas en los anexos 1 A y 1 B, así mismo el compromiso de los bienes a suministrar se realizará por medio de un **contrato a precio fijo, el cual solo abarcará el ejercicio fiscal 2022.**


	Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato, Gto.
Bases Licitación Pública Nacional.	Núm. LPN/DAySG-001/2022 (segunda convocatoria)
Objeto de la licitación:	“Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública”

Con fundamento en el artículo 109 de la ley, se podrá modificar el contrato adjudicado, por incremento en la cantidad de los bienes a adquirir al mismo precio, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el treinta por ciento de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos. Tratándose de contratos en los que se incluyan bienes o servicios de diferentes características, el porcentaje se aplicará para cada bien o servicio de que se trate.

7. DE LOS CRITERIOS Y FORMAS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

- 7.1 Con fundamento en el artículo 73 de la Ley, la convocante, por conducto de la Dirección General de Obra Pública, elaborará una tabla comparativa de aspectos técnicos específicos, determinando cuáles ofertas cumplen y cuáles no, motivando su dictamen.
- 7.2 Con fundamento en el artículo 74 de la Ley, la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de la Convocante, elaborará una tabla comparativa de precios que servirá como fundamento para el fallo, en la cual se plasmarán los datos de las ofertas económicas.
- 7.3 Con fundamento en el artículo 75 de la Ley, para una mejor evaluación de las ofertas, el Comité podrá solicitar previo al fallo, cualquier aclaración a los licitantes, siempre y cuando esto no contravenga lo estipulado en las bases ni modifique el precio cotizado.
- 7.4 Una vez efectuada la evaluación de las ofertas, el Comité formulará el fallo de adjudicación a favor del licitante cuya oferta reúna los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados, en las mejores condiciones para el Municipio de Guanajuato.
- 7.5 Con fundamento en el artículo 76 de la Ley, en el caso de que resultare que dos o más ofertas satisfagan la totalidad del requerimiento, el contrato se adjudicará a quien presente la oferta más baja, debiendo asegurarse en todo momento la obtención de la calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que representen un beneficio para el Municipio de Guanajuato.
- 7.6 Con fundamento en el artículo 77 de la Ley, en el fallo que emita el Comité se hará constar el análisis de las ofertas admitidas y se hará mención de aquellas que fueron descalificadas, fundando y motivando técnica y jurídicamente dicha determinación.

8. DE LA DESCRIPCIÓN COMPLETA, CANTIDAD, UNIDAD DE MEDIDA DE LOS BIENES Y VERIFICACIÓN DE MUESTRAS.

	Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato, Gto.
Bases Licitación Pública Nacional.	Núm. LPN/DAySG-001/2022 (segunda convocatoria)
Objeto de la licitación:	“Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública”

En los anexos 1 A y 1 B de las presentes bases, se proporciona la descripción genérica, cantidad, unidad de medida y especificaciones técnicas de los bienes a adquirir.

Para la presente licitación deberá apegarse a los **calendarios de suministro de bienes**.


Para el presente procedimiento de contratación **no será necesario entregar muestra física** de los bienes ofertados.

9. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES.

- 9.1** Los proveedores adjudicados deberán entregar los bienes objeto de la presente Licitación en los lugares y plazos indicados en los calendarios de suministro y serán recibidos única y exclusivamente si son presentados de acuerdo a las especificaciones establecidas en el anexo 1.
- 9.2 Rechazo y devoluciones.** En caso de detectar incumplimiento en las especificaciones establecidas en el pedido, se harán efectivas las garantías requeridas en el presente proceso licitatorio.
- 9.3 Impuestos y Derechos:** Todo impuesto y derecho causado por la entrega de los bienes será a cargo del proveedor.

10. DEL PRECIO Y CONDICIONES DE PAGO DE LOS BIENES

- 10.1** Los precios deberán presentarse en precio unitario, sub total, IVA y total de la partida, serán fijos y firmes a partir de la fecha del acto de presentación y apertura de ofertas y hasta la entrega total de los bienes, independientemente de las modificaciones que pudieran sufrir como consecuencia de fluctuaciones inflacionarias o cambiarias, e invariablemente en moneda nacional.
- 10.2** Los pagos se realizarán contra entrega de los bienes y su factura correspondiente de acuerdo al calendario de suministros, dentro de los 20 días hábiles siguientes a partir de la fecha de la recepción de las mismas, siempre y cuando no se apliquen las sanciones señaladas en el **punto 18** de las presentes bases y los bienes se hayan entregado a entera satisfacción del área solicitante.
- 10.3** Las ofertas presentadas en ningún caso serán objeto de negociación.
- 10.4** Para el presente procedimiento de contratación no se otorgarán anticipos, se harán pagos a contra entrega de los bienes.

	Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato, Gto.
Bases Licitación Pública Nacional.	Núm. LPN/DAySG-001/2022 (segunda convocatoria)
Objeto de la licitación:	“Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública”

11. DE LA FORMA DE ADJUDICACIÓN

La adjudicación para la presente licitación, se efectuará por partida completa, pudiéndose adjudicar una o varias partidas de uno o de los dos programas a un mismo proveedor, de las solicitadas en el anexo 1 A y anexo 1 B.

12. DE LAS PENAS CONVENCIONALES

Con fundamento en el artículo 134 de la Ley, los licitantes se dan por enterados que, en caso de cualquier incumplimiento de su parte, pagarán como pena convencional un importe de 1 al millar por cada día de retraso hasta la fecha de la entrega, que no puede ser mayor a 5 días naturales. De lo contrario se iniciará con el proceso de rescisión.

13. DE LAS INSTRUCCIONES PARA ELABORAR Y ENTREGAR LAS OFERTAS Y GARANTÍAS

El licitante deberá presentar en sobres por separado, la documentación que a continuación se detalla:

13.1 El sobre “A” correspondiente a la oferta técnica, estará identificado con nombre de la Persona Física o Moral participante, esta última a través de su representante legal autorizado, con el distintivo “sobre A”, que indique que es la oferta técnica y deberá contener los siguientes documentos:


13.1.1 Propuesta técnica. – Presentar en papel membretado los **Anexos 1A y 1B**, debidamente requisitados y firmados por el licitante donde se aprecien las características solicitadas y las ofertadas (**especificar marcas**). Adicional a lo anterior podrá presentar el documento en formato digital Excel en una USB.

13.1.2 La forma de acreditar la personalidad jurídica:

Para los licitantes registrados en el Padrón de Proveedores del Municipio de Guanajuato podrán presentar para acreditar su personalidad jurídica cualquiera de los siguientes documentos:

1. Cédula o constancia de inscripción vigente en el padrón de proveedores del Municipio de Guanajuato en original o copia certificada y copia simple para su cotejo.

Para los licitantes no registrados en el Padrón de Proveedores del Municipio de Guanajuato:

	Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato, Gto.
Bases Licitación Pública Nacional.	Núm. LPN/DAySG-001/2022 (segunda convocatoria)
Objeto de la licitación:	“Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública”

1. Será a través de la presentación del **Anexo 3** y la documentación señalada en el mismo. Adicionalmente deberá anexar original o copia certificada para cotejo y copia simple de la documentación que acredite la información vertida en el anexo.

13.1.3 Poder Notarial para actos de administración, o especial a nombre del representante legal de la empresa licitante en original o copia certificada, así como copia fotostática simple.

13.1.4 Presentación de la última declaración anual y la última declaración fiscal provisional del Impuesto Sobre la Renta, presentadas por el licitante ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; así mismo, se deberá incluir el acuse de recepción de las mismas

13.1.5 Constancia de opinión positiva sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales, del licitante, emitida por el SAT, a efecto de dar cumplimiento al artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, con una vigencia máxima de 30 días de su expedición.

13.1.6 Carta “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD” donde el licitante manifieste que no se encuentra en el supuesto del artículo **69 B del Código Fiscal de la Federación**, se sugiere usar el **Anexo 4**.


13.1.7 Escrito libre del licitante en el que manifieste “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD” que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos municipales induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

13.1.8 Los licitantes deberán presentar en su propuesta técnica carta donde indiquen “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, que no se encuentra en los supuestos de los artículos 42 de la Ley y 63 fracción II del Reglamento, deberá apegarse al **Anexo 5**.

13.1.9 Certificado de determinación independiente de propuestas a que se refiere el artículo 44 de la Ley para lo cual se propone el **Anexo 6**.

13.1.10 Presentar el Anexo 7, debidamente requisitado y firmado por la persona facultada, en el cual manifiesten **“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”** que no se encuentran inhabilitados o suspendidos para suscribir contratos con las entidades de Gobierno.

13.1.11 Los licitantes deberán presentar escrito firmado por el representante legal (persona moral) o licitante (persona física) en el cual manifiesten “BAJO PROTESTA DE

	Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato, Gto.
Bases Licitación Pública Nacional.	Núm. LPN/DAySG-001/2022 (segunda convocatoria)
Objeto de la licitación:	“Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública”

DECIR VERDAD” que la empresa, sus accionistas y funcionarios, no guardan ningún tipo de relación personal, accionaria, laboral, de negocios, profesional, o familiar con los servidores públicos que intervienen en el presente proceso de licitación para lo cual se propone el **Anexo 8**.

13.1.12 Carta en la que el licitante se compromete **“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”**, a realizar la sustitución de los bienes que en el momento de la entrega presenten daño físico visible por causas imputables al licitante, o bien, presenten defectos de fabricación, dentro de los 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la solicitud que por escrito formule la Convocante.

13.1.13 Carta **“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”** en donde el licitante se obliga en caso de resultar adjudicado a entregar los bienes en los lugares y fechas establecidos en el calendario de suministro de bienes para lo cual se propone el **Anexo 9**.

13.1.14 Anexar copia del recibo de pago de las bases respectivas.

13.2. El sobre “B” corresponderá a la oferta económica, estará identificado con nombre de la Persona Física o Moral participante con el distintivo “sobre B”, que indique que es la oferta económica. Mismo que deberá contener los siguientes documentos:


13.2 Propuesta económica. - Deberá ser por escrito y en papel membretado, relacionando cada una de las partidas a ofertar deberán presentarse en precio unitario, sub total, IVA y total de la partida, para lo cual deberá utilizar los formatos establecidos como **Anexo 2A y 2B** de las presentes bases, debiendo presentarse debidamente firmado por el licitante.

La documentación solicitada en este apartado podrá presentarse además en formato digital Excel en una USB.

La oferta deberá invariablemente presentarse en Moneda Nacional.

13.2.1 Escrito de precio firme. - Escrito donde manifieste que los precios serán firmes a partir de la fecha del acto de presentación y apertura de ofertas hasta la entrega total de los bienes ofertados, independientemente de modificaciones que pudieran sufrir como consecuencia de fluctuaciones inflacionarias o cambiarias. Así mismo se comprometa a mantener los precios en caso de que se presenten los supuestos contenidos en el artículo 109 de la Ley para lo cual se propone el **Anexo 10**.

13.2.2 Garantía de seriedad de la oferta. - Deberá adjuntar garantía a favor de la Tesorería del Municipio de Guanajuato (fianza, pagaré, cheque de caja o cheque certificado) de la seriedad de su propuesta, misma que será por el diez por ciento

	Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato, Gto.
Bases Licitación Pública Nacional.	Núm. LPN/DAySG-001/2022 (segunda convocatoria)
Objeto de la licitación:	“Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública”

del valor del monto de su oferta (IVA incluido) y se devolverá a los licitantes en el acto del fallo, excepto al ganador, a quien se le restituirá en la fecha en que se entregue la garantía de cumplimiento del contrato.

13.3 Consideraciones Generales para elaborar la oferta:

13.3.1 Los documentos presentados en su propuesta deberán contener el numeral al que están dando cumplimiento y foliadas consecutivamente en el orden en que aparecen en las bases.

13.3.2 Deberá presentarse la documentación sin tachaduras ni enmendaduras.

13.3.3 Las ofertas presentadas en ningún caso serán objeto de negociación.

13.3.4 Las ofertas presentadas por el licitante deberán cotizarse por bien y un gran total.

14. DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

14.1 Para la presente licitación **no se aceptarán** las propuestas a través de medios no presenciales tales como: servicio postal, mensajería o medios remotos de comunicación electrónica.

14.2 Por cada licitante sólo se aceptará una propuesta técnica y económica.

15. DE LA DECLARACION DE DESIERTA


Se declarará desierta la licitación en los siguientes casos, conforme a lo señalado en los artículos 79 de Ley y 81 del Reglamento.

15.1 Si al finalizar el periodo establecido en el numeral 2 se observa que ninguna persona adquirió bases o no se cuente con el registro de por lo menos la venta de tres de éstas.

15.2 Si en el acto de presentación y apertura de ofertas no se encuentran por lo menos tres licitantes que cumplan con los requisitos establecidos en las bases.

15.3 Si ninguna de las ofertas evaluadas por el comité reúne los requisitos de las bases de la licitación o cuando se acredite de manera fehaciente que los precios de mercado son inferiores; y

15.4 Cuando así se considere conveniente por razones de interés público, justificando plenamente dicho interés de manera técnica y jurídica.

	Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato, Gto.
Bases Licitación Pública Nacional.	Núm. LPN/DAySG-001/2022 (segunda convocatoria)
Objeto de la licitación:	“Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública”

15.5 En el caso de que se declaré desierta la presente licitación, en el acta correspondiente se fundamentará y motivará dicha determinación.

16. DE LOS IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR

Los licitantes no podrán celebrar contratos cuando se encuentran en los supuestos del artículo 42 de la Ley.

17. DE LAS CAUSALES DE SUSPENSIÓN, TERMINACIÓN Y RESCISIÓN DEL CONTRATO

17.1 La ejecución del o los contratos adjudicados en el presente procedimiento, solamente podrán suspenderse cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite temporalmente el cumplimiento de los mismos.

17.2 En caso de rescisión o terminación anticipada del o los contratos se estará a lo dispuesto en lo señalado por los artículos 114, 115, 116, 117 y 118 de la Ley.

17.3 Debe entenderse de igual forma a la terminación, cuando el licitante adjudicado cumpla en tiempo y forma con lo señalado, tanto en las presentes bases como en el contrato respectivo.

18. DE LAS SANCIONES.


En el incumplimiento a las presentes bases por parte del proveedor se aplicarán las sanciones señaladas en los artículos 127, 128 y 129 de la Ley.

La cantidad que resulte, será calculada y deducida por la Convocante del pago que se le adeude al participante ganador, o en su defecto se hará efectiva mediante el cobro de las garantías otorgadas por el licitante ganador.

19. ASPECTOS Y CONDICIONES GENERALES

19.1 El licitante adjudicado a quien se le otorgue el contrato respectivo, asumirá la responsabilidad total para el caso en que, al suministrar los bienes, infrinjan los derechos de terceros sobre patentes, marcas, propiedad industrial o derechos de autor.

19.2 Por cada licitante sólo se aceptará una propuesta, indicando el monto de cada partida y el total de su propuesta.

	Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato, Gto.
Bases Licitación Pública Nacional.	Núm. LPN/DAySG-001/2022 (segunda convocatoria)
Objeto de la licitación:	“Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública”

- 19.3 Esta licitación se limitara en su adjudicación al techo presupuestal disponible, con relación a los precios ofertados y a las necesidades de la convocante.
- 19.4 Durante el proceso de convocatoria, entrega de las bases, acto de presentación y apertura de ofertas y fallo, los acuerdos y disposiciones que dicte el Comité serán inapelables.
- 19.5 No se aceptarán modificaciones en las cotizaciones presentadas una vez que se celebre el acto de presentación y apertura de ofertas, aun cuando sean errores involuntarios.
- 19.6 El Comité podrá, cuando lo considere conveniente, evaluar las capacidades legales, administrativas, técnicas, financieras y otras de los proveedores, ya sea solicitando la información necesaria al caso, dando las instrucciones pertinentes, o efectuando las visitas de evaluación en las oficinas e instalaciones de cada proveedor, cuya oferta se hubiera considerado aceptable.
- 19.7 Los anexos y documentos adjuntos que se citan en estas bases forman parte de las mismas.
- 19.8 Las presentes bases y los actos derivados del procedimiento de esta licitación tienen su fundamento en la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato y el Reglamento de Contrataciones Públicas para el Municipio de Guanajuato.

Atentamente
Guanajuato, Gto. 25 de agosto del año 2022

El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato, Gto.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.]

[Handwritten signature or mark at the bottom of the page.]

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato



Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-001/2022 (segunda convocatoria) para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"
 Partida 1 Programa Obras en Colaboración 2022.
 Estructuras y manufacturas
 Anexo 1A Especificaciones Técnicas

Sub-partida	Numeral	Material Solicitado	Cantidad	Unidad de Medida	Material ofertado (especificar marco)
1A	1.1	Alambreon	96	Kgs	
	1.2	Alambre recocido	96	Kgs	
	1.3	Red de electrosada 6-6/10-10	57	Rollo	
	1.4	Armex 10X15	82	Pieza	
	1.5	Armex 10X20	82	Pieza	
	1.6	Varilla de 1/2"	30	Pieza	
	1.7	Varilla de 3/8"	30	Pieza	
	1.8	Varilla de 3/4"	30	Pieza	
	1.9	Varilla de 5/8"	30	Pieza	

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Multiple handwritten signatures and marks in the right margin]



Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato
Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-001/2022 (segunda convocatoria) para la "Adquisición de materiales Partida 1 Programa Obras en Colaboración 2022.
Materiales de construcción materiales no metálicos
Anexo 1A Especificaciones Técnicas

Sub-partida	Numeral	Material Solicitado	Cantidad	Unidad de Medida	Material ofertado
1B	1.1	Arena de río	800	M3	
	1.2	Grava triturada de 3/4	800	M3	
	1.3	Piedra bola de 12 a 35 mm	500	M3	
	1.4	Piedra Brasa	150	M3	
	1.5	Tabique rojo 7*14*28	3850	Pieza	
	1.6	Tepetate	225	M3	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato
Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYS-001/2022 (segunda convocatoria) para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"
Partida 1 Programa Obras en Colaboración 2022.
Materiales de Construcción de concreto
Anexo 1A Especificaciones Técnicas

Sub-partida	Numeral	Material Solicitado	Cantidad	Unidad de Medida	Material ofertado (especificar marca)
1C	1.1	Cemento CPC 30R (BULTO DE 50 KG)	194	Tonelada	
	1.2	Tabicon 10*14*28	760	Pieza	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato



Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-001/2022 (segunda convocatoria) para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"
Partida 1 Programa Obras en Colaboración 2022.
Materiales de Construcción de cal
Anexo 1A Especificaciones Técnicas

Sub-partida	Numeral	Material Solicitado	Cantidad	Unidad de Medida	Material ofertado (especificar marca)
1D	1.1	CALHIDRA (BULTO DE 25 KG)	11	Tonelada	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato

Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYS-G-001/2022 (segunda convocatoria) para la "Adquisición de materiales para la Dirección

General de Obra Pública"

Partida 1 Programa Obras en Colaboración 2022.

Estructuras y manufacturas

Anexo 2A Propuesta Económica

Sub-partida	Numeral	Materia Solicitado	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Sub-Total
1A	1.1	Alambreon	96	Kgs		
	1.2	Alambre recocido	96	Kgs		
	1.3	Malla electrosada 6-6/10-10	57	Rollo		
	1.4	Armex 10X15	82	Pieza		
	1.5	Armex 10X20	82	Pieza		
	1.6	Varilla de 1/2 "	30	Pieza		
	1.7	Varilla de 3/8 "	30	Pieza		
	1.8	Varilla de 3/4 "	30	Pieza		
	1.9	Varilla de 5/8 "	30	Pieza		
Sub-Total						
IVA						
Total						



Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato

Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-001/2022 (segunda convocatoria) para la "Adquisición de materiales para la

Dirección General de Obra Pública"

Partida 1 Programa Obras en Colaboración 2022.

Materiales de construcción materiales no metálicos

Anexo 2A Propuesta Económica

Sub-partida	Numeral	Material Solicitado	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Sub-Total
1B	1.1	Arena de río	800	M3		
	1.2	Grava triturada de 3/4	800	M3		
	1.3	Piedra bola de 12 a 35 mm	500	M3		
	1.4	Piedra Brasa	150	M3		
	1.5	Tabique rojo 7*14*28	3850	Pieza		
	1.6	Tepetate	225	M3		
Sub-Total						
IVA						
Total						

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato

Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-001/2022 (segunda convocatoria) para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"

Partida 1 Programa Obras en Colaboración 2022.

Materiales de Construcción de concreto

Anexo 2A Propuesta Económica

Sub-partida	Numeral	Material Solicitado	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Sub-Total
1C	1.1	Cemento CPC 30R (BULTO DE 50 KG)	194	Tonelada		
	1.2	Tabicon 10*14*28	760	Pieza		
Sub-Total						
IVA						
Total						

[Handwritten signatures and initials]



Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato

Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYS-G-001/2022 (segunda convocatoria) para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"

Partida 1 Programa Obras en Colaboración 2022.

Materiales de Construcción de cal
Anexo 2A Propuesta Económica

Sub-partida	Numeral	Material Solicitado	Cantidad	Unidad de Medida	Precio unitario	Sub-Total
1D	1.1	CALHIDRA (BULTO DE 25 KG)	11	Tonelada		

Sub-Total		
IVA		
Total		

[Handwritten signatures and marks]

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato

Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-001/2022 (segunda convocatoria) para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"



Partida 2 Programa mantenimiento y bacheo 2022.

Estructuras y manufacturas

Anexo 1B Especificaciones Técnicas

Sub-partida	Numeral	Material Solicitado	Cantidad	Unidad de Medida	Material ofertado
2A	1.1	Alambron	50	Kgs	
	1.2	Alambre recocido	85	Kgs	
	1.3	Malla electrosada 6-6/10-10	3	Rollo	
	1.4	Armex 10X15	35	Pieza	
	1.5	Armex 10X20	35	Pieza	
	1.6	Varilla de 3/8"	20	Pieza	
	1.7	disco de corte de 7"	20	Pieza	
	1.8	disco de corte de 14"	20	Pieza	
	1.9	disco para concreto de 4"	15	Pieza	
	1.10	disco para concreto de 7"	15	Pieza	
	1.11	angulo de 1 1/2" x 3/16"	4	Pieza	
	1.12	angulo de 1 x 1/8"	3	Pieza	
	1.13	angulo de 2 1/2 x 1/4"	3	Pieza	
	1.14	angulo de 3 x 1/4"	3	Pieza	
	1.15	angulo de 1 1/4 x 1/8"	4	Pieza	
	1.16	angulo de 1 1/2 x 1/4"	3	Pieza	
	1.17	angulo de 1 1/2 x 1/8"	3	Pieza	
	1.18	angulo de 3/4 x 1/8"	4	Pieza	
	1.19	broca para concreto de 7/16"	2	Pieza	
	1.20	broca para concreto de 5/16"	2	Pieza	
	1.21	broca para concreto de 1/4"	2	Pieza	
	1.22	broca para concreto de 3/8"	2	Pieza	
	1.23	broca para concreto de 3/16"	2	Pieza	
	1.24	cuadrado de 1/2"	5	Pieza	
	1.25	lamina antiderrapante de 14.40 m x 1.0 m	1	Pieza	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a circled 'P' and various scribbles.

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato

Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAySG-001/2022 (segunda convocatoria) para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"



Partida 2 Programa mantenimiento y bacheo 2022.

Estructuras y manufacturas

Anexo 1B Especificaciones Técnicas

Sub-partida	Numeral	Material Solicitado	Cantidad	Unidad de Medida	Material ofertado
2A	1.26	perfil tubular r-200 cal.18	5	Pieza	
	1.27	perfil tubular r-250 cal.18	5	Pieza	
	1.28	placa de acero 1/4" x 8	1	Pieza	
	1.29	ptr de 2 x 2 cal. 18	15	Pieza	
	1.30	ptr de 1 1/2" x 1 1/2" cal. 16	5	Pieza	
	1.31	ptr de 1 1/4" x 1 1/4" cal.14	5	Pieza	
	1.32	soldadura 6013 de 1/8" punta naranja	50	Kgs	
	1.33	soldadura 7018 de 1/8"	50	Kgs	
	1.34	soldadura de bronce	1	Kgs	
	1.35	solera de 2 1/2" x 1/4"	4	Pieza	
	1.36	solera de 1 1/2" x 1/4"	3	Pieza	
	1.37	solera de 1/2" x 1/8"	3	Pieza	
	1.38	solera de 1" x 1/8"	2	Pieza	
	1.39	solera de 1" x 1/4"	2	Pieza	
	1.40	solera de 2" x 1/4"	3	Pieza	
	1.41	solera de 1 1/2" x 3/16"	3	Pieza	
	1.42	solera de 1 1/4" x 3/16"	3	Pieza	
	1.43	solera de 3/4" x 3"	3	Pieza	
	1.44	solera de 3/4" x 1/8"	3	Pieza	
	1.45	taquete expansivo de 1/4"	30	Pieza	
	1.46	taquete expansivo de 1/2"	30	Pieza	
	1.47	taquete expansivo de acero con tornillo 1/2"	30	Pieza	
	1.48	carretilla para ventana corrediza de una rueda	2	Pieza	
	1.49	carretilla para riel 1500	2	Pieza	
1.50	carretilla para riel 1400 doble	2	Pieza		
1.51	manija soldable para ventana	2	Pieza		
1.52	remache pop 5/32"	3	paquete		
1.53	r 200 cal. 18	5	Pieza		
1.54	r 175 cal. 18	5	Pieza		

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato

de Obra Pública"

Partida 2 Programa mantenimiento y bacheo 2022.

Materiales de construcción materiales no metálicos

Anexo 1B Especificaciones Técnicas

Sub-partida	Numeral	Material Solicitado	Cantidad	Unidad de Medida	Material ofertado
2B	1.1	Arena de río	200	M3	
	1.2	Grava triturada de 3/4	200	M3	
	1.3	Piedra Brasa	21	M3	
	1.4	Adoquin de 33*33 de 10 a 12 cms. De espesor	975	Pieza	
	1.5	porfido de 20 * 40 cms	50	Pieza	
	1.6	porfido de 10 * 10 cms	100	Pieza	
	1.7	porfido de 10 * 20 cms	100	Pieza	
	1.8	porfido de 20 * 20 cms	100	Pieza	
	1.9	porfido de 15 * 15 cms	100	Pieza	
	1.10	pirindongo	40	m2	
	1.11	Tabique rojo 7*14*28	500	Pieza	

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato



Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-001/2022 (segunda convocatoria) para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"
Parida 2 Programa mantenimiento y bacheo 2022.
Materiales de Construcción de concreto
Anexo 1B Especificaciones Técnicas

Sub-partida	Numeral	Material Solicitado	Cantidad	Unidad de Medida	Material ofertado (especificar marca)
2C	1.1	Cemento CPC 30R (BULTO DE 50 KG)	153	Tonelada	

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato



Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-001/2022 (segunda convocatoria) para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"
Partida 2 Programa mantenimiento y bacheo 2022.
Materiales de Construcción de cal
Anexo 1B Especificaciones Técnicas

Sub-partida	Numeral	Material solicitado	Cantidad	Unidad de Medida	Material ofertado (especificar marca)
2D	1.1	CALHIDRA (BULTO DE 25 KG)	8.5	Tonelada	

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato
Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-001/2022 (segunda convocatoria) para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"



Partida 2 Programa mantenimiento y bacheo 2022.

Estructuras y manufacturas

Anexo 2B Propuesta Economica

Sub-partida	Numeral	Material Solicitado	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Sub-Total
2A	1.1	Alambron	50	Kgs		
	1.2	Alambre recocido	85	Kgs		
	1.3	Malla electrosada 6-6/10-10	3	Rollo		
	1.4	Armex 10X15	35	Pieza		
	1.5	Armex 10X20	35	Pieza		
	1.6	Varilla de 3/8 "	20	Pieza		
	1.7	disco de corte de 7"	20	Pieza		
	1.8	disco de corte de 14"	20	Pieza		
	1.9	disco para concreto de 4"	15	Pieza		
	1.10	disco para concreto de 7"	15	Pieza		
	1.11	angulo de 1 1/2" x 3/16"	4	Pieza		
	1.12	angulo de 1 x 1/8"	3	Pieza		
	1.13	angulo de 2 1/2 x 1/4"	3	Pieza		
	1.14	angulo de 3 x 1/4"	3	Pieza		
	1.15	angulo de 1 1/4 x 1/8"	4	Pieza		
	1.16	angulo de 1 1/2 x 1/4"	3	Pieza		
	1.17	angulo de 1 1/2 x 1/8"	3	Pieza		
	1.18	angulo de 3/4 x 1/8"	4	Pieza		
	1.19	broca para concreto de 7/16"	2	Pieza		
	1.20	broca para concreto de 5/16"	2	Pieza		
	1.21	broca para concreto de 1/4"	2	Pieza		
	1.22	broca para concreto de 3/8"	2	Pieza		
	1.23	broca para concreto de 3/16"	2	Pieza		
	1.24	cuadrado de 1/2"	5	Pieza		
	1.25	lamina antiderrapante de 14.40 m x 1.0 m	1	Pieza		

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials and marks.

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato
Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-001/2022 (segunda convocatoria) para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"



Partida 2 Programa mantenimiento y bacheo 2022.

Estructuras y manufacturas

Anexo 2B Propuesta Economica

Sub-partida	Numeral	Material Solicitado	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Sub-Total
2A	1.26	perfil tubular r-200 cal.18	5	Pieza		
	1.27	perfil tubular r-250 cal.18	5	Pieza		
	1.28	placa de acero 1/4" x 8	1	Pieza		
	1.29	ptr de 2 x 2 cal. 18	15	Pieza		
	1.30	ptr de 1 1/2" x 1 1/2" cal. 16	5	Pieza		
	1.31	ptr de 1 1/4" x 1 1/4" cal.14	5	Pieza		
	1.32	soldadura 6013 de 1/8" punta naranja	50	Kgs		
	1.33	soldadura 7018 de 1/8"	50	Kgs		
	1.34	soldadura de bronce	1	Kgs		
	1.35	solera de 2 1/2" x 1/4"	4	Pieza		
	1.36	solera de 1 1/2" x 1/4"	3	Pieza		
	1.37	solera de 1/2" x 1/8"	3	Pieza		
	1.38	solera de 1" x 1/8"	2	Pieza		
	1.39	solera de 1" x 1/4"	2	Pieza		
	1.40	solera de 2" x 1/4"	3	Pieza		
	1.41	solera de 1 1/2" x 3/16"	3	Pieza		
	1.42	solera de 1 1/4" x 3/16"	3	Pieza		
	1.43	solera de 3/4" x 3"	3	Pieza		
	1.44	solera de 3/4" x 1/8"	3	Pieza		
	1.45	taquete expansivo de 1/4"	30	Pieza		
1.46	taquete expansivo de 1/2"	30	Pieza			
1.47	taquete expansivo de acero con tornillo 1/2"	30	Pieza			
1.48	carretilla para ventana corrediza de una rueda	2	Pieza			
1.49	carretilla para riel 1500	2	Pieza			
1.50	carretilla para riel 1400 doble	2	Pieza			
1.51	manija soldable para ventana	2	Pieza			
1.52	remache pop 5/32"	3	paquete			
1.53	r 200 cal. 18	5	Pieza			
1.54	r 175 cal. 18	5	Pieza			
Sub-Total						
IVA						
Total						

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.



Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato
 Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-001/2022 (segunda convocatoria) para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"

Partida 2 Programa mantenimiento y bacheo 2022.
 Materiales de construcción materiales no metálicos
 Anexo 2B Propuesta Económica

[Handwritten signatures and initials]

Sub-partida	Numeral	Material Solicitado	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Sub-Total
2B	1.1	Arena de río	200	M3		
	1.2	Grava triturada de 3/4	200	M3		
	1.3	Piedra Brasa	21	M3		
	1.4	Adoquin de 33*33 de 10 a 12 cms. De espesor	975	Pieza		
	1.5	porfido de 20 * 40 cms	50	Pieza		
	1.6	porfido de 10 * 10 cms	100	Pieza		
	1.7	porfido de 10 * 20 cms	100	Pieza		
	1.8	porfido de 20 * 20 cms	100	Pieza		
	1.9	porfido de 15 * 15 cms	100	Pieza		
	2.04	pirindongo	40	m2		
2.05	Tabique rojo 7*14*28	500	Pieza			

Sub-Total		
IVA		
Total		

[Handwritten mark]



Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato
 Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-001/2022 (segunda convocatoria) para la "Adquisición de materiales para la
 Dirección General de Obra Pública"
 Partida 2 Programa mantenimiento y bacheo 2022.
 Materiales de Construcción de concreto
 Anexo 2B Propuesta Económica

Sub-partida	Numeral	Material Solicitado	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Sub-Total
2C	1.1	Cemento CPC 30R (BULTO DE 50 KG)	153	Tonelada		
Sub-Total						
IVA						
Total						

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten mark]



Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato
Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-001/2022 (segunda convocatoria) para la "Adquisición de materiales para la
Dirección General de Obra Pública"
Partida 2 Programa mantenimiento y bacheo 2022.
Materiales de Construcción de cal
Anexo 2B Propuesta Económica

Sub-partida	Numeral	Material Solicitado	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Sub-Total
2D	1.1	CALHIDRA (BULTO DE 25 KG)	8.5	Tonelada		
Sub-Total						
IVA						
Total						

14

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato, Gto.
 Núm. LPN/DAYSG-001/2022 (segunda convocatoria)
 Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública.

ANEXO No. 3

Formato de acreditación conforme al artículo 70 del Reglamento

DECLARACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

Comité de Adquisiciones,
 Enajenaciones, Arrendamientos y
 Contratación de Servicios para el
 Municipio de Guanajuato, Gto.
P R E S E N T E

(ANOTAR EL NOMBRE DEL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL CON FACULTADES), en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 70 del Reglamento de Contrataciones Públicas para el Municipio de Guanajuato, Gto; manifiesto bajo protesta de decir verdad que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para comprometerme y suscribir la propuesta en la presente **Licitación Pública Nacional. Núm. LPN/DAYSG-001/2022 (segunda convocatoria)** para la "Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública" a nombre y representación de: (ANOTAR NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL).

PERSONA FÍSICA Y MORAL	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES : _____ (ANEXAR CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL)
	DOMICILIO: _____
	COLONIA: _____
	C.P. _____
	DELEGACIÓN O MUNICIPIO: _____
	ENTIDAD FEDERATIVA: _____
	TELÉFONO: _____ FAX: _____
	CORREO ELECTRÓNICO: _____
	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL: _____
	APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL: _____

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



**Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación
de Servicios para el Municipio de Guanajuato, Gto.
Núm. LPN/DAYSG-001/2022 (segunda convocatoria)
Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública.**

PERSONA MORAL	<p>NÚMERO DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA: _____</p> <p>FECHA: _____ REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO: _____ Y FECHA _____</p> <p>NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA: _____</p>
	<p>RELACIÓN DE ACCCIONISTAS: APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE (S)</p>
	<p>REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA: _____</p>
	<p>DATOS DEL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL QUE TIENE FACULTADES PARA COMPROMETERSE Y SUSCRIBIR LA(S) PROPUESTA(S) – QUIEN FIRMA TODA LA PROPUESTA-:</p> <p>NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE: _____</p> <p>DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES: _____</p>
	<p>ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: _____</p> <p>FECHA: _____ NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGÓ: _____</p>
	<p>DATOS DEL(LOS) REPRESENTANTE(S) O APODERADO(S) LEGAL(ES) QUE TIENE(N) FACULTADES PARA SUSCRIBIR LOS CONTRATOS EN CASO DE SER ADJUDICADA SU REPRESENTADA EN ESTE PROCESO LICITATORIO (ANOTAR EN EL ORDEN DE QUIEN ESTARÍA FIRMANDO LOS CONTRATOS):</p> <p>NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE: _____</p> <p>DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES: _____</p>
<p>ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: _____</p> <p>FECHA: _____ NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGÓ: _____</p> <p>NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE: _____</p> <p>DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES: _____</p>	



Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación
de Servicios para el Municipio de Guanajuato, Gto.
Núm. LPN/DAYSG-001/2022 (segunda convocatoria)
Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública.

ESCRITURA	PÚBLICA	NÚMERO:
FECHA: _____	NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO	SE
PÚBLICO	ANTE EL CUAL	
OTORGÓ:		
NOMBRE DEL APODERADO	O	
REPRESENTANTE:		
DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES:		
ESCRITURA	PÚBLICA	NÚMERO:
FECHA: _____	NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO	SE
PÚBLICO	ANTE EL CUAL	
OTORGÓ:		

(LUGAR Y FECHA)

PROTESTO LO NECESARIO (FIRMA Y NOMBRE)
(DEL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL QUE FIRMA LA TOTALIDAD DE LA PROPUESTA)

NOTA: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, pero deberá respetar el contenido preferentemente en el orden señalado, a fin de agilizar la formulación del contrato respectivo en caso de resultar adjudicado.

Adicionalmente deberá anexar original o copia certificada para cotejo y copia simple de la documentación que acredite la información vertida en el anexo.



Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación
de Servicios para el Municipio de Guanajuato, Gto.
Núm. LPN/DAYSG-001/2022 (segunda convocatoria)
Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública

LOGO EMPRESA
Razón Social del Licitante.

ANEXO 4

Numerales 13.1.6 de las bases.

(Fecha de evento apertura de ofertas)

Referencia: Licitación Pública Nacional. Núm.
LPN/DAYSG-001/2022 (segunda convocatoria)

Comité de Adquisiciones,
Enajenaciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios para el
Municipio de Guanajuato, Gto.

P R E S E N T E

En cumplimiento a lo señalado en los puntos 13.1.6 de las bases de la **Licitación Pública Nacional. Núm. LPN/DAYSG-001/2022 (segunda convocatoria)** para la "Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública" nos permitimos manifestarles "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", que mi representada (que mi empresa persona física) no se encuentra en el supuesto del artículo 69 B del Código Fiscal de la Federación.

ATENTAMENTE

Nombre de la Empresa (razón social o nombre)

R.F.C. de la empresa

El Representante Legal de la Empresa (nombre de la licitante persona física)

Nombre: Firma del Representante Legal

R.F.C. del Representante Legal o Licitante (persona física)



Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación
de Servicios para el Municipio de Guanajuato, Gto.
Núm. LPN/DAYSG-001/2022 (segunda convocatoria)
Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública

LOGO EMPRESA

Razón Social del Licitante.

ANEXO 5

Carta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en los supuestos de los artículos 63 fracción II del Reglamento y 42 de la Ley

(Fecha de evento apertura de ofertas)

Referencia: Licitación Pública Nacional. Núm.
LPN/DAYSG-001/2022 (segunda convocatoria).

**Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios Relacionados con Bienes
Muebles e Inmuebles para el municipio de Guanajuato**
P R E S E N T E

En cumplimiento a lo señalado en el punto 13.1.8 de las bases de la **Licitación Pública Nacional. Núm. LPN/DAYSG-001/2022 (segunda convocatoria)** para la **“Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública”** nos permitimos manifestarles **“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”**, que mi representada **(que mi empresa – persona física)** no se encuentra en el supuesto señalado en los **artículos 42 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato y 63 fracción II del Reglamento de Contrataciones Públicas para el Municipio de Guanajuato**, por lo que no estamos impedidos para celebrar contratos en los términos de la Ley ni tampoco participamos en condiciones que impliquen ventajas ilícitas respecto de otros licitantes o empresas interesadas en el presente proceso del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato, por lo que conocemos el contenido de la presente, así como sus alcances legales.

Lo anterior, con el objeto de dar cumplimiento a dichas disposiciones para los fines y efectos a que haya lugar.

ATENTAMENTE

Nombre de la Empresa (razón social o nombre)

R.F.C. de la empresa

El Representante Legal de la Empresa (nombre de la licitante persona física)

Nombre: Firma del Representante Legal

R.F.C. del Representante Legal o Licitante (persona física)



Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación
de Servicios para el Municipio de Guanajuato, Gto.
Núm. LPN/DAYSG-001/2022 (segunda convocatoria)
Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública

LOGO EMPRESA
Razón Social del Licitante.

ANEXO 6

Certificado de determinación independiente de propuestas
Artículos 44 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato
Punto 13.1.9 de las bases.

(Fecha de evento apertura de ofertas)
Referencia: Licitación Pública Nacional. Núm.
LPN/DAYSG-001/2022 (segunda convocatoria).

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios
para el Municipio de Guanajuato, Gto.
PRESENTE

En cumplimiento a lo señalado en el artículo 44 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, así como en el numeral 13.1.9 de las bases de la Licitación Pública Nacional. Núm. LPN/DAYSG-001/2022 (segunda convocatoria) para la "Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública" me permito manifestar bajo protesta de decir verdad y certifico que mi representada (que mi empresa - persona física) ha determinado su propuesta de manera independiente, sin consultar, comunicar o acordar con ningún otro participante del presente proceso licitatorio, elemento alguno que permita ventaja ilícita alguna, siendo de conocimiento de mi representada los alcances legales a que esto da lugar, así como las infracciones y sanciones aplicables en caso de cometer alguna práctica prohibida por la Ley Federal de Competencia Económica.

Atentamente

Firma del Representante legal o persona física
Nombre de la Empresa o persona física (razón social o nombre)
RFC de la empresa o persona física



Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación
de Servicios para el Municipio de Guanajuato, Gto.
Núm. LPN/DAYSG-001/2022 (segunda convocatoria)
Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública

LOGO EMPRESA
Razón Social del Licitante.

ANEXO 7

Numeral 13.1.10 Oficio mediante el cual el licitante manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra inhabilitado.

[Fecha de evento apertura de ofertas]

Referencia: Licitación Pública Nacional. Núm.
LPN/DAYSG-001/2022 (segunda convocatoria)

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios Relacionados con Bienes
Muebles e Inmuebles para el municipio de Guanajuato
PRESENTE

En cumplimiento a lo señalado en el punto 13.1.10 de las bases de la **Licitación Pública Nacional. Núm. LPN/DAYSG-001/2022 (segunda convocatoria)** para la “**Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública**” declaro “**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD**”, que mi representada (que mi empresa – persona física) no se encuentra inhabilitada o suspendida para poder participar en los procesos licitatorios del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato o de cualquier otra instancia del Gobierno Municipal de Guanajuato, por lo que conocemos el contenido de la presente, así como sus alcances legales.

ATENTAMENTE

Nombre de la Empresa (razón social o nombre)

R.F.C. de la empresa

El Representante Legal de la Empresa (nombre de la licitante persona física)

Nombre: Firma del Representante Legal

R.F.C. del Representante Legal o Licitante (persona física)



Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato, Gto.
Núm. LPN/DAYSG-001/2022 (segunda convocatoria)
Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública

LOGO EMPRESA

Razón Social del Licitante.

ANEXO 8

**Carta manifiesto
 Punto 13.1.11 de las bases.**

(Fecha de evento apertura de ofertas)
Referencia: Licitación Pública Nacional. Núm. LPN/DAYSG-001/2022 (segunda convocatoria)

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato, Gto.
P r e s e n t e

C A R T A M A N I F I E S T O

Quien suscribe _____, bajo protesta de decir verdad manifiesto lo siguiente:

- Que mi representada no tiene relación personal, accionaria, laboral, de negocios, profesional o familiar por matrimonio, parentesco consanguíneo en línea recta hasta el segundo grado y colateral hasta el cuarto grado, por afinidad o civil, con servidores públicos del municipal que intervienen en el presente procedimiento de licitación _____ y demás actos que deriven del mismo.
- Que las funciones que desempeñan el que suscribe, así como aquellas personas que forman parte de la empresa que represento, no se encuentran directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por los servidores públicos que intervienen en el presente procedimiento de licitación _____ y demás actos que deriven del mismo, lo anterior, con motivo de sus empleos, cargos o comisiones.

ATENTAMENTE

Nombre de la Empresa (razón social o nombre)

R.F.C. de la empresa

El Representante Legal de la Empresa (nombre de la licitante persona física)

Nombre: Firma del Representante Legal

R.F.C. del Representante Legal o Licitante (persona física)



Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación
de Servicios para el Municipio de Guanajuato, Gto.
Núm. LPN/DAYSG-001/2022 (segunda convocatoria)
Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública

LOGO EMPRESA
Razón Social del Licitante.

ANEXO 9

Escrito (carta) para manifestar que el licitante se compromete a:
Entregar los bienes en la fecha y lugar señalados en el numeral 9.1 de las bases.
Punto 13.1.13 de las bases.

[Fecha de evento apertura de ofertas]

Referencia: Licitación Pública Nacional. Núm.
LPN/DAYSG-001/2022 (segunda convocatoria)

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios
para el Municipio de Guanajuato, Gto.
PRESENTE

En cumplimiento a lo señalado en el punto 13.1.13 de las bases de **Licitación Pública Nacional. Núm. LPN/DAYSG-001/2022 (segunda convocatoria)** para la "**Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública**", nos permitimos manifestarles bajo protesta de decir verdad, que mi representada (que mi empresa – persona física) entregara los productos objeto del presente procedimiento de contratación **entregar los productos en los lugares y fechas establecidos en los calendarios de suministro de bienes.**

ATENTAMENTE

Nombre de la Empresa o persona física (razón social o nombre)

R.F.C. de la empresa o persona física

Firma del Representante legal o persona física

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.]



**Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato, Gto.
 Núm. LPN/DAYSG-001/2022 (segunda convocatoria)
 Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública.**

LOGO EMPRESA
 Razón Social del Licitante.

ANEXO 10

Escrito para manifestar que los precios serán firmes a partir de la fecha del acto de presentación y apertura de ofertas hasta la entrega total de los bienes cotizados, independientemente de modificaciones que pudieran sufrir como consecuencia de fluctuaciones inflacionarias y/o cambiarias. Así mismo donde se comprometa a mantener los precios en caso de que se presenten los supuestos señalados en los numerales 10.1 de las bases.
 Numerales 10.1 y 13.2.2 de las bases.

(Fecha de evento apertura de ofertas)
 Referencia: Licitación Pública Nacional. Núm. LPN/DAYSG-001/2022 (segunda convocatoria)

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato, Gto.
 PRESENTE

En cumplimiento a lo señalado en los puntos 10.1 y 13.2.2 de las bases de la **Licitación Pública Nacional. Núm. LPN/DAYSG-001/2022 (segunda convocatoria)** para la **“Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública”** nos permitimos manifestarles bajo protesta de decir verdad, que mi representada (que mi empresa – persona física) mantendrá fijos los precios ofertados para las partidas en que participamos a partir de la fecha del acto de presentación y apertura de ofertas hasta la entrega total de los productos cotizados, independientemente de las modificaciones que pudieran sufrir como consecuencia de fluctuaciones inflacionarias y/o cambiarias.

Así mismo nos comprometamos a mantener los precios en caso de que se presente el supuesto señalado en último párrafo del punto 6 de las bases de la licitación del proceso que está llevando a cabo el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato, Gto., por lo que conocemos el contenido de la presente, así como sus alcances legales.

ATENTAMENTE
 Nombre de la Empresa (razón social o nombre)
 R.F.C. de la empresa

El Representante Legal de la Empresa (nombre de la licitante persona física)
 Nombre: Firma del Representante Legal
 R.F.C. del Representante Legal o Licitante (persona física)

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



Licitación Pública Nacional Num. LPN/DAYSG-0011/2022 (segunda convocatoria)

PARTIDA 2 CALENDARIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO Y BACHEO 2022

UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	MATERIALES (TON / BTO/PZAS)					
	UNIDAD	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 Cemento CPC 30r, saco de 50Kg	Ton	25.00 ton	25.00 ton	25.00 ton	25.00 ton	53.00 ton
Total de Materiales						
Total general de Materiales	153.00					
	MATERIALES (TON/BTO/PZAS)	153.00				

NOTAS:

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA.

DICHO MATERIAL DEBERÁ SER ALMACENADO POR EL PROVEEDOR Y ENTREGADO EN LA BODEGA DE OBRA PÚBLICA (UBICADA EN CALLE ESCUADRON 201, SIN NUMERO COL. PUEBLITO DE ROCHA) SEGÚN CALENDARIO SEMANAL QUE ENTREGUE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA.

4



Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-001/2022 (segunda convocatoria)

PARTIDA 2 CALENDARIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO Y BACHEO 2022

UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	ARENA (M3)	UNIDAD	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	1 Arena de río	200,00	M3	40 m3	30 m3	30 m3	30 m3
Total de Materiales							
Total General de Materiales	200,00						
	ARENA (M3)						

NOTAS:

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA.

DICHO MATERIAL DEBERÁ SER ALMACENADO POR EL PROVEEDOR Y ENTREGADO EN LA BODEGA DE OBRA PÚBLICA (UBICADA EN CALLE ESCUADRON 201, SIN NUMERO COL. PUEBLITO DE ROCHA) SEGÚN CALENDARIO SEMANAL QUE ENTREGUE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA.

4

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several initials.



Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYS-G-001/2022 (segunda convocatoria)

PARTIDA 2 CALENDARIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO Y BACHEO 2022

UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	GRABA						
	(M3)	UNIDAD	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 Grava Triturada de 3/4	200.00	M3	40 m3	30 m3	30 m3	30 m3	70 m3
Total de Materiales							
Total general de Materiales							
	200.00	GRAVA (M3)					

NOTAS:

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA.

DICHO MATERIAL DEBERÁ SER ALMACENADO POR EL PROVEEDOR Y ENTREGADO EN LA BODEGA DE OBRA PÚBLICA (UBICADA EN CALLE ESCUADRON 201, SIN NUMERO COL. PUEBLITO DE ROCHA) SEGÚN CALENDARIO SEMANAL QUE ENTREGUE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA.

(Handwritten signatures and initials)

(Handwritten signatures and initials)



Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAY/SG-001/2022 (segunda convocatoria)

PARTIDA 2 CALENDARIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO Y BACHEO 2022

UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	CALENDARIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO Y BACHEO 2022						
	PIEDRA BRAZA (M3)	UNIDAD	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 Piedra Braza	21.00	M3	7 m3	7 m3	7 m3		
Total de Materiales							
Total general de Materiales	21.00						
	PIEDRA BRAZA (M3)						

NOTAS:

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA.

DICHO MATERIAL DEBERÁ SER ALMACENADO POR EL PROVEEDOR Y ENTREGADO EN LA BODEGA DE OBRA PÚBLICA (UBICADA EN CALLE ESCUADRON 201, SIN NUMERO COL. PUEBITO DE ROCHA) SEGÚN CALENDARIO SEMANAL QUE ENTREGUE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA.



Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-001/2022 (segunda convocatoria)

PARTIDA 2 CALENDARIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO Y BACHEO 2022

UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	ADOCQUIN (PZAS)					
	UNIDAD	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 Adoquin de 33x33 espesor de 10 a 12 cm	Pzas	300 pzas	375 pzas	300 pzas		
Total de Materiales						
Total general de Materiales		975.00	ADOCQUIN (PZAS)			

NOTAS:

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PUBLICA.

DICHO MATERIAL DEBERÁ SER ALMACENADO POR EL PROVEEDOR Y ENTREGADO EN LA BODEGA DE OBRA PUBLICA (UBICADA EN CALLE ESCUADRON 201, SIN NUMERO COL. PUEBLITO DE ROCHA) SEGÚN CALENDARIO SEMANAL QUE ENTREGUE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PUBLICA.

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

(Handwritten initials and marks in blue ink)



Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYS-001/2022 (segunda convocatoria)

PARTIDA 2 CALENDARIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO Y BACHEO 2022

UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	CALENDARIO DE SUMINISTRO						
	PORFIDO 20X40 (PZAS)	UNIDAD	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 Porfido de 20x40	50.00	Pzas	50 pzas				
Total de Materiales							
Total general de Materiales	50.00	PORFIDO 20X40 (PZAS)					

NOTAS:

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PUBLICA.

DICHO MATERIAL DEBERÁ SER ALMACENADO POR EL PROVEEDOR Y ENTREGADO EN LA BODEGA DE OBRA PUBLICA (UBICADA EN CALLE ESCUADRON 201, SIN NUMERO COL. PUEBLITO DE ROCHA) SEGÚN CALENDARIO SEMANAL QUE ENTREGUE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PUBLICA.

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Licitación Pública Nacional Num. LPNDAYS-G-001/2022 (segunda convocatoria)

PARTIDA 2 CALENDARIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO Y BACHEO 2022

UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	PORFIDO 10X10 (PZAS)					
	UNIDAD	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 Porfido de 10X10	Pzas	100 pzas				
Total de Materiales						
Total general de Materiales		100.00				
		PORFIDO 10X10 (PZAS)				

NOTAS:

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PUBLICA.

DICHO MATERIAL DEBERÁ SER ALMACENADO POR EL PROVEEDOR Y ENTREGADO EN LA BODEGA DE OBRA PUBLICA (UBICADA EN CALLE ESCUADRON 201, SIN NUMERO COL. PUEBLITO DE ROCHA) SEGÚN CALENDARIO SEMANAL QUE ENTREGUE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PUBLICA.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYS-G-001/2022 (segunda convocatoria)

PARTIDA 2 CALENDARIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO Y BACHEO 2022

UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	PORFIDO 10X20 (PZAS)	UNIDAD	MANTENIMIENTO DE OBRA PUBLICA					
			AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
1 Porfido de 10x20	100.00	Pzas	100 pzas					
Total de Materiales								
Total general de Materiales			100.00					
			PORFIDO 10X20 (PZAS)					

NOTAS:

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PUBLICA.

DICHO MATERIAL DEBERÁ SER ALMACENADO POR EL PROVEEDOR Y ENTREGADO EN LA BODEGA DE OBRA PUBLICA (UBICADA EN CALLE ESCUADRON 201, SIN NUMERO COL. PUEBLITO DE ROCHA) SEGÚN CALENDARIO SEMANAL QUE ENTREGUE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PUBLICA.

(Handwritten signatures and initials)

(Handwritten signatures and initials)



Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYS-G-001/2022 (segunda convocatoria)

PARTIDA 2 CALENDARIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO Y BACHEO 2022

UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	CALENDARIO DE SUMINISTRO						
	PORFIDO 20X20 (PZAS)	UNIDAD	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 Porfido de 20x20	100.00	Pzas	100 pzas				
Total de Materiales							
Total general de Materiales		100.00					
		PORFIDO 20X20 (PZAS)					

NOTAS:

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA.

DICHO MATERIAL DEBERÁ SER ALMACENADO POR EL PROVEEDOR Y ENTREGADO EN LA BODEGA DE OBRA PÚBLICA (UBICADA EN CALLE ESCUADRON 201, SIN NUMERO COL. PUEBLITO DE ROCHA) SEGÚN CALENDARIO SEMANAL QUE ENTREGUE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several initials at the bottom right.



Licitación Pública Nacional Núm. LPNIDAYSG-001/2022 (segunda convocatoria)

PARTIDA 2 CALENDARIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO Y BACHEO 2022

UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	PORFIDO 15X15 (PZAS)					
	UNIDAD	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 Porfido de 15X15	pzas	100 pzas				
Total de Materiales						
Total general de Materiales		100.00				
		PORFIDO 15X15 (PZAS)				

NOTAS:

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PUBLICA.

DICHO MATERIAL DEBERÁ SER ALMACENADO POR EL PROVEEDOR Y ENTREGADO EN LA BODEGA DE OBRA PUBLICA (UBICADA EN CALLE ESCUADRON 201, SIN NUMERO COL. PUEBLITO DE ROCHA) SEGÚN CALENDARIO SEMANAL QUE ENTREGUE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PUBLICA.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several initials below it.



Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYS-G-001/2022 (segunda convocatoria)

PARTIDA 2 CALENDARIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO Y BACHEO 2022

UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	CALENDARIO DE SUMINISTRO						
	PIRINDONGO (M2)	UNIDAD	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 Pirindongo	40.00	M2	40 m2				
Total de Materiales							
Total general de Materiales		40.00					
		PIRINDONGO (M2)					

NOTAS:

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA.

DICHO MATERIAL DEBERÁ SER ALMACENADO POR EL PROVEEDOR Y ENTREGADO EN LA BODEGA DE OBRA PÚBLICA (UBICADA EN CALLE ESCUADRÓN 201, SIN NÚMERO COL. PUEBLITO DE ROCHA) SEGÚN CALENDARIO SEMANAL QUE ENTREGUE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA. A

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Cauca

Licitación Pública Nacional Núm. LPNDAYSG-001/2022 (segunda convocatoria)

PARTIDA 2 CALENDARIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO Y BACHEO 2022

UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	TABIQUE	UNIDAD	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	(PZAS)						
1 Tabique rojo recocido 7x14x28	500.00	Pzas	500 pzas				
Total de Materiales							
Total general de Materiales	500.00	TABIQUE (PZAS)					

NOTAS:

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PUBLICA.

DICHO MATERIAL DEBERÁ SER ALMACENADO POR EL PROVEEDOR Y ENTREGADO EN LA BODEGA DE OBRA PUBLICA (UBICADA EN CALLE ESCUADRON 201, SIN NUMERO COL. PUEBLITO DE ROCHA) SEGÚN CALENDARIO SEMANAL QUE ENTREGUE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PUBLICA.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

0

Dee



Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DaYSG-001/2022 (segunda convocatoria)

PARTIDA 2 CALENDARIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO Y BACHEO 2022

UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA		TABIQUE (PZAS)	UNIDAD	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	Alambren	50	Kgs	50				
1	Alambre recocido	85	Kgs	85				
1	Malta electrosada 6-6/10-10	3	Rollo	3				
1	Amex 10X15	35	Pieza	35				
1	Amex 10X20	35	Pieza	35				
1	Varilla de 3/8"	20	Pieza	20				
1	disco de corte de 7"	20	Pieza	20				
1	disco de corte de 14"	20	Pieza	20				
1	disco para concreto de 4"	15	Pieza	15				
1	disco para concreto de 7"	15	Pieza	15				
1	angulo de 1 1/2" x 3/16"	4	Pieza	4				
1	angulo de 1 x 1/8"	3	Pieza	3				
1	angulo de 2 1/2 x 1/4"	3	Pieza	3				
1	angulo de 3 x 1/4"	3	Pieza	3				
1	angulo de 1 1/4 x 1/8"	4	Pieza	4				
1	angulo de 1 1/2 x 1/4"	3	Pieza	3				
1	angulo de 1 1/2 x 1/8"	3	Pieza	3				
1	angulo de 3/4 x 1/8"	4	Pieza	4				
1	broca para concreto de 7/16"	2	Pieza	2				
1	broca para concreto de 5/16"	2	Pieza	2				
1	broca para concreto de 1/4"	2	Pieza	2				
1	broca para concreto de 3/8"	2	Pieza	2				
1	broca para concreto de 3/16"	2	Pieza	2				
1	cuadrado de 1/2"	5	Pieza	5				
1	lamina antiderrapante de 14.40 m x 1.0 m	1	Pieza	1				
1	perfil tubular r-200 cal.18	5	Pieza	5				
1	perfil tubular r-250 cal.18	5	Pieza	5				
1	placa de acero 1/4" x 8	1	Pieza	1				
1	ptr de 2 x 2 cal. 18	15	Pieza	15				
1	ptr de 1 1/2" x 1 1/2" cal. 16	5	Pieza	5				
1	ptr de 1 1/4" x 1 1/4" cal.14	5	Pieza	5				
1	soldadura 6013 de 1/8" punta naranja	50	Kgs	50				
1	soldadura 7018 de 1/8"	50	Kgs	50				
1	soldadura de bronce	1	Kgs	1				
1	solera de 2 1/2" x 1/4"	4	Pieza	4				
1	solera de 1 1/2" x 1/4"	3	Pieza	3				
1	solera de 1/2" x 1/8"	3	Pieza	3				
1	solera de 1" x 1/8"	2	Pieza	2				
1	solera de 1" x 1/4"	2	Pieza	2				
1	solera de 2" x 1/4"	3	Pieza	3				
1	solera de 1 1/2" x 3/16"	3	Pieza	3				
1	solera de 1 1/4" x 3/16"	3	Pieza	3				
1	solera de 3/4" x 3"	3	Pieza	3				
1	solera de 3/4" x 1/8"	3	Pieza	3				
1	taquete expansivo de 1/4"	30	Pieza	30				
1	taquete expansivo de 1/2"	30	Pieza	30				
1	taquete expansivo de acero con tornillo 1/2"	30	Pieza	30				
1	carretilla para ventana corrediza de una rueda	2	Pieza	2				
1	carretilla para riel 1500	2	Pieza	2				
1	carretilla para riel 1400 doble	2	Pieza	2				
1	manija soldable para ventana	2	Pieza	2				
1	remache pop 5/32"	3	paquete	3				
1	r 200 cal. 18	5	Pieza	5				
1	r 175 cal. 18	5	Pieza	5				

NOTAS:

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PUBLICA.

DICHO MATERIAL DEBERÁ SER ALMACENADO POR EL PROVEEDOR Y ENTREGADO EN LA BODEGA DE OBRA PUBLICA (UBICADA EN CALLE ESCUADRON 201, SIN NUMERO COL. PUEBLITO DE ROCHA) SEGÚN CALENDARIO SEMANAL QUE ENTREGUE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PUBLICA.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYS-G-001/2022 (segunda convocatoria)

PARTIDA 2 CALENDARIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO Y BACHEO 2022

UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	MATERIALES (TON / BTO/ PZAS)					
	UNIDAD	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 CALHIDRA (BULTO DE 25 KG)	Ton	8.50 ton				
Total de Materiales						
Total general de Materiales		8.50				
	MATERIALES (TON/BTO/PZAS)					

NOTAS:

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA.

DICHO MATERIAL DEBERÁ SER ALMACENADO POR EL PROVEEDOR Y ENTREGADO EN LA BODEGA DE OBRA PÚBLICA (UBICADA EN CALLE ESCUADRON 201, SIN NUMERO COL. PUEBLITO DE ROCHA) SEGÚN CALENDARIO SEMANAL QUE ENTREGUE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA.

Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.



Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-001/2022 (segunda convocatoria)
CALENDARIO DE SUMINISTRO PARTIDA 1 OBRAS EN COLABORACION 2022

	UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	CEMENTO (TON)			
		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	
1	Comunidad San José de Cervera.- Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	10 ton	5.00 ton	5.00 ton	
2	Comunidad Rosa de Castilla.- Pavimentación de Camino de Acceso a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	5 ton	2.00 ton	2.00 ton	1.00 ton
3	Comunidad San Vicente de la Cruz.- Terminación de Pavimentación de la Calle Principal a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	10 ton	5.00 ton	5.00 ton	
4	Comunidad Santa Teresa.- Pavimentación de Calle Privada San Felipe a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	5 ton	2.00 ton	2.00 ton	1.00 ton
5	Comunidad Llanos de Santa Ana.- Construcción de Losas de Concreto en Plaza Pública.	10 ton	5.00 ton	5.00 ton	
6	Comunidad San José de la Luz.- Pavimentación de Calle al Pozo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	10 ton	5.00 ton	5.00 ton	
7	Comunidad Agua Colorada.- Pavimentación de Calle Subida a la Escuela a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	10 ton	5.00 ton	5.00 ton	
8	Comunidad San Nicolas del Chapín.- Continuación de la Pavimentación de la Calle de Acceso a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	10 ton	5.00 ton	5.00 ton	
9	Comunidad Cañada de Bustos.- Pavimentación de Calle Pocitos a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	10 ton	5.00 ton	5.00 ton	
10	Comunidad Campuzano.- Construcción de Puente-Vado "El Frayle".	5 ton	5.00 ton	5.00 ton	
11	Comunidad La Presita.- Pavimentación de Calle de Acceso a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	5 ton	2.00 ton	2.00 ton	1.00 ton
12	Comunidad El Cubo.- Rehabilitación de Plaza Pública a Base de Losas de Concreto.	10 ton	5.00 ton	5.00 ton	
13	Comunidad San José del Rodeo.- Pavimentación de Calle de la Parada del Camión a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	10 ton	5.00 ton	5.00 ton	

4

10



Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-001/2022 (segunda convocatoria)
CALENDARIO DE SUMINISTRO PARTIDA 1 OBRAS EN COLABORACION 2022

	UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA				
		CEMENTO (TON)	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3
14	Comunidad La Palma.- Pavimentación de Calle Principal a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	10 ton	5.00 ton	5.00 ton	
15	Comunidad El Zangarro.- Pavimentación de Calle del Campo de Berisbol a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	5 ton	2.00 ton	2.00 ton	1.00 ton
16	Comunidad Cañada de las Flores.- Pavimentación de Calle Bajada del Templo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	10 ton	5.00 ton	5.00 ton	
17	Comunidad Calvillo.- Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	10 ton	5.00 ton	5.00 ton	
18	Comunidad Sangre de Cristo.- Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	10 ton	5.00 ton	5.00 ton	
19	Colonia El Zapote.- Construcción de Muro de Piedra Braza, Forjado de Escalones y Pavimentación a Base de Losas de Concreto en Callejón El Laurel.	5 ton	2.00 ton	2.00 ton	1.00 ton
20	Colonia Santa Fe.- Pavimentación de Calle Higuera a Base de Losas de Concreto, Forjado de Escalones y Construcción de Muro de Mampostería.	5 ton	2.00 ton	2.00 ton	1.00 ton
21	Colonia Cerro del Cuarto.- Pavimentación de Callejón de Puerto Rico a Base de Losas de Concreto y Forjado de Escalones.	5 ton	2.00 ton	2.00 ton	1.00 ton
22	Colonia Cerro del Cuarto.- Pavimentación de Calle Sagrado Corazón a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	5 ton	2.00 ton	2.00 ton	1.00 ton

4

(P)

12

Handwritten signature and initials

Handwritten signatures and initials on the right margin



Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAySG-001/2022 (segunda convocatoria)
CALENDARIO DE SUMINISTRO PARTIDA 1 OBRAS EN COLABORACION 2022

	UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	CEMENTO (TON)			SEMANA 3
		CEMENTO (TON)	SEMANA 1	SEMANA 2	
23	Colonia Servidor Agrario.- Pavimentación de Calle Sexta a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	5 ton	5.00 ton	5.00 ton	
24	Fraccionamiento Nueva España.- Pavimentación de Calle Granada a Base de Piedra Bola.	5 ton	5.00 ton	5.00 ton	
25	Colonia Colita del Encino.- Pavimentación de Andador a Base de Losas de Concreto.	5 ton	2.00 ton	2.00 ton	1.00 ton
26	Colonia Paseo de la Presa.- Construcción de Baños en Capilla del Saucillo.	4 ton	2.00 ton	2.00 ton	
Total de Materiales		194.00			
Total general de Materiales		194.00			
		CEMENTO (TON)			

NOTAS:

EL CALENDARIO Y EL LISTADO ES SUSCEPTIBLE A CAMBIO DEPENDIENDO DE LOS AVANCES DE CADA UNA DE LAS OBRAS, YA QUE DEPENDEN DE DIFERENTES FACTORES QUE PUEDEN ACELERAR O AFECTAR EL AVANCE DE LAS MISMAS

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE SUMINISTRO SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PUBLICA.

5

(RP)

11

4
H

[Handwritten signatures and marks on the right margin]



Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-001/2022 (segunda convocatoria)
CALENDARIO DE SUMINISTRO PARTIDA 1 OBRAS EN COLABORACION 2022

	UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	CALENDARIO DE SUMINISTRO			
		ARENA (M3)	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3
1	Comunidad San José de Cervera.- Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	35 m3	14 m3	14 m3	7 m3
2	Comunidad Rosa de Castilla.-Pavimentación de Camino de Acceso a Base de Piedra Bola yHuella de Concreto.	35 m3	14 m3	14 m3	7 m3
3	Comunidad San Vicente de la Cruz.- Terminación de Pavimentación de la Calle Principal a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	35 m3	14 m3	14 m3	7 m3
4	Comunidad Santa Teresa.- Pavimentación de Calle Privada San Felipe a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	28 m3	14 m3	14 m3	
5	Comunidad Llanos de Santa Ana.- Construcción de Losas de Concreto en Plaza Pública.	35 m3	14 m3	14 m3	7 m3
6	Comunidad San José de la Luz.- Pavimentación de Calle al Pozo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	35 m3	14 m3	14 m3	7 m3
7	Comunidad Agua Colorada.- Pavimentación de Calle Subida a la Escuela a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	35 m3	14 m3	14 m3	7 m3
8	Comunidad San Nicolas del Chapín.- Continuación de la Pavimentación de la Calle de Acceso a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	35 m3	14 m3	14 m3	7 m3
9	Comunidad Cañada de Bustos.-Pavimentación de Calle Pocitos a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	35 m3	14 m3	14 m3	7 m3
10	Comunidad Campuzano.- Construcción de Puente-Vado "El Frayle".	28 m3	14 m3	14 m3	
11	Comunidad La Presita.- Pavimentación de Calle de Acceso a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	21 m3	14 m3	7 m3	
12	Comunidad El Cubo.- Rehabilitación de Plaza Pública a Base de Losas de Concreto.	35 m3	14 m3	14 m3	7 m3
13	Comunidad San José del Rodeo.- Pavimentación de Calle de la Parada del Camión a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	35 m3	14 m3	14 m3	7 m3
14	Comunidad La Palma.- Pavimentación de Calle Principal a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	35 m3	14 m3	14 m3	7 m3

4

11

12

14

[Handwritten signatures and marks on the right side of the table]



Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAySG-001/2022 (segunda convocatoria)
CALENDARIO DE SUMINISTRO PARTIDA 1 OBRAS EN COLABORACION 2022

	UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	ARENA	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3
		(M3)			
15	Comunidad El Zangarro.- Pavimentación de Calle del Campo de Berisbol a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	35 m3	14 m3	14 m3	7 m3
16	Comunidad Cañada de las Flores.- Pavimentación de Calle Bajada del Templo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	35 m3	14 m3	14 m3	7 m3
17	Comunidad Calvillo.- Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	42 m3	14 m3	14 m3	14 m3
18	Comunidad Sangre de Cristo.- Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	35 m3	14 m3	14 m3	7 m3
19	Colonia El Zapote.- Construcción de Muro de Piedra Braza, Forjado de Escalones y Pavimentación a Base de Losas de Concreto en Callejón El Laurel.	14 m3	7 m3	7 m3	
20	Colonia Santa Fe.- Pavimentación de Calle Higuera a Base de Losas de Concreto, Forjado de Escalones y Construcción de Muro de Mamposteria.	21 m3	14 m3	7 m3	
21	Colonia Cerro del Cuarto.- Pavimentación de Callejón de Puerto Rico a Base de Losas de Concreto y Forjado de Escalones.	21 m3	14 m3	7 m3	
22	Colonia Cerro del Cuarto.- Pavimentación de Calle Sagrado Corazón a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	28 m3	14 m3	14 m3	
23	Colonia Servidor Agrario.- Pavimentación de Calle Sexta a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	30 m3	15 m3	15 m3	
24	Fraccionamiento Nueva España.- Pavimentación de Calle Granada a Base de Piedra Bola.	35 m3	14 m3	14 m3	7 m3

U

Ⓢ

Ⓢ

Handwritten signature and initials



Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-001/2022 (segunda convocatoria)
CALENDARIO DE SUMINISTRO PARTIDA 1 OBRAS EN COLABORACION 2022

	UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	CALENDARIO DE SUMINISTRO			
		ARENA (M3)	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3
25	Colonia Colita del Encino.- Pavimentación de Andador a Base de Losas de Concreto.	21 m3	14 m3	7 m3	
26	Colonia Paseo de la Presa.- Construcción de Baños en Capilla del Saucillo.	21 m3	14 m3	7 m3	
Total de Materiales		800.00			
Total general de Materiales		800.00			
		ARENA (M3)			

NOTAS:

EL CALENDARIO Y EL LISTADO ES SUSCEPTIBLE A CAMBIO DEPENDIENDO DE LOS AVANCES DE CADA UNA DE LAS OBRAS, YA QUE DEPENDEN DE DIFERENTES FACTORES QUE PUEDEN ACELERAR O AFECTAR EL AVANCE DE LAS MISMAS

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE SUMINISTRO SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PUBLICA.

4

(B)

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several initials.



Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-001/2022 (segunda convocatoria)
CALENDARIO DE SUMINISTRO PARTIDA 1 OBRAS EN COLABORACION 2022

	UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	CALENDARIO DE SUMINISTRO			
		GRAVA (M3)	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3
1	Comunidad San José de Cervera.- Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	35 m3	14 m3	14 m3	7 m3
2	Comunidad Rosa de Castilla.-Pavimentación de Camino de Acceso a Base de Piedra Bola yHuella de Concreto.	35 m3	14 m3	14 m3	7 m3
3	Comunidad San Vicente de la Cruz.- Terminación de Pavimentación de la Calle Principal a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	35 m3	14 m3	14 m3	7 m3
4	Comunidad Santa Teresa.- Pavimentación de Calle Privada San Felipe a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	28 m3	14 m3	14 m3	
5	Comunidad Llanos de Santa Ana.- Construcción de Losas de Concreto en Plaza Pública.	35 m3	14 m3	14 m3	7 m3
6	Comunidad San José de la Luz.- Pavimentación de Calle al Pozo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	35 m3	14 m3	14 m3	7 m3
7	Comunidad Agua Colorada.- Pavimentación de Calle Subida a la Escuela a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	35 m3	14 m3	14 m3	7 m3
8	Comunidad San Nicolas del Chapín.- Continuación de la Pavimentación de la Calle de Acceso a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	35 m3	14 m3	14 m3	7 m3
9	Comunidad Cañada de Bustos.-Pavimentación de Calle Pocitos a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	35 m3	14 m3	14 m3	7 m3
10	Comunidad Campuzano.- Construcción de Puente-Vado "El Frayle".	28 m3	14 m3	14 m3	
11	Comunidad La Presita.- Pavimentación de Calle de Acceso a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	21 m3	14 m3	7 m3	
12	Comunidad El Cubo.- Rehabilitación de Plaza Pública a Base de Losas de Concreto.	35 m3	14 m3	14 m3	7 m3
13	Comunidad San José del Rodeo.- Pavimentación de Calle de la Parada del Camión a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	35 m3	14 m3	14 m3	7 m3
14	Comunidad La Palma.- Pavimentación de Calle Principal a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	35 m3	14 m3	14 m3	7 m3

4

Handwritten signature and initials

4

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-001/2022 (segunda convocatoria)
CALENDARIO DE SUMINISTRO PARTIDA 1 OBRAS EN COLABORACION 2022

	UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	GRAVA	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3
		(M3)			
15	Comunidad El Zangarro.- Pavimentación de Calle del Campo de Berisbol a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	35 m3	14 m3	14 m3	7 m3
16	Comunidad Cañada de las Flores.- Pavimentación de Calle Bajada del Templo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	35 m3	14 m3	14 m3	7 m3
17	Comunidad Calvillo.- Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	42 m3	14 m3	14 m3	14 m3
18	Comunidad Sangre de Cristo.- Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	35 m3	14 m3	14 m3	7 m3
19	Colonia El Zapote.- Construcción de Muro de Piedra Braza, Forjado de Escalones y Pavimentación a Base de Losas de Concreto en Callejón El Laurel.	14 m3	7 m3	7 m3	
20	Colonia Santa Fe.- Pavimentación de Calle Higuera a Base de Losas de Concreto, Forjado de Escalones y Construcción de Muro de Mamposteria.	21 m3	14 m3	7 m3	
21	Colonia Cerro del Cuarto.- Pavimentación de Callejón de Puerto Rico a Base de Losas de Concreto y Forjado de Escalones.	21 m3	14 m3	7 m3	
22	Colonia Cerro del Cuarto.- Pavimentación de Calle Sagrado Corazón a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	28 m3	14 m3	14 m3	
23	Colonia Servidor Agrario.- Pavimentación de Calle Sexta a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	30 m3	15 m3	15 m3	
24	Fraccionamiento Nueva España.- Pavimentación de Calle Granada a Base de Piedra Bola.	35 m3	14 m3	14 m3	7 m3

4

23

4

4

4

4

4

4

4



Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DaYSG-001/2022 (segunda convocatoria)
CALENDARIO DE SUMINISTRO PARTIDA 1 OBRAS EN COLABORACION 2022

	UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	CALENDARIO DE SUMINISTRO			
		GRAVA (M3)	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3
25	Colonia Colita del Encino.- Pavimentación de Andador a Base de Losas de Concreto.	21 m3	14 m3	7 m3	
26	Colonia Paseo de la Presa.- Construcción de Baños en Capilla del Saucillo.	21 m3	14 m3	7 m3	
Total de Materiales		800.00			
Total general de Materiales		800.00			
		GRAVA (M3)			

NOTAS:

EL CALENDARIO Y EL LISTADO ES SUSCEPTIBLE A CAMBIO DEPENDIENDO DE LOS AVANCES DE CADA UNA DE LAS OBRAS, YA QUE DEPENDEN DE DIFERENTES FACTORES QUE PUEDEN ACELERAR O AFECTAR EL AVANCE DE LAS MISMAS

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE SUMINISTRO SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PUBLICA.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-001/2022 (segunda convocatoria)

CALENDARIO DE SUMINISTRO PARTIDA 1 OBRAS EN COLABORACION 2022

	UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA				
		PIEDRA BOLA (M3)	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3
1	Comunidad San José de Cervera.- Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	24 m3	16 m3	8 m3	
2	Comunidad Rosa de Castilla.-Pavimentación de Camino de Acceso a Base de Piedra Bola yHuella de Concreto.	21 m3	14 m3	7 m3	
3	Comunidad San Vicente de la Cruz.- Terminación de Pavimentación de la Calle Principal a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	21 m3	14 m3	7 m3	
4	Comunidad Santa Teresa.- Pavimentación de Calle Privada San Felipe a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	21 m3	14 m3	7 m3	
6	Comunidad San José de la Luz.- Pavimentación de Calle al Pozo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	21 m3	14 m3	7 m3	
6.8	Comunidad Agua Colorada.- Pavimentación de Calle Subida a la Escuela a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	21 m3	14 m3	7 m3	
8	Comunidad San Nicolas del Chapín.- Continuación de la Pavimentación de la Calle de Acceso a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	28 m3	14 m3	14 m3	
9.2	Comunidad Cañada de Bustos.-Pavimentación de Calle Pocitos a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	28 m3	14 m3	14 m3	
10	Comunidad Campuzano.- Construcción de Puente-Vado "El Frayle".	21 m3	14 m3	7 m3	
12	Comunidad La Presita.- Pavimentación de Calle de Acceso a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	21 m3	14 m3	7 m3	
13	Comunidad El Cubo.- Rehabilitación de Plaza Pública a Base de Losas de Concreto.	21 m3	14 m3	7 m3	
14	Comunidad San José del Rodeo.- Pavimentación de Calle de la Parada del Camión a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	21 m3	14 m3	7 m3	
15	Comunidad La Palma.- Pavimentación de Calle Principal a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	28 m3	14 m3	14 m3	

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page, including a large blue signature on the right margin and several smaller marks at the bottom center.



Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-001/2022 (segunda convocatoria)
CALENDARIO DE SUMINISTRO PARTIDA 1 OBRAS EN COLABORACION 2022

	UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	CALENDARIO DE SUMINISTRO			
		PIEDRA BOLA (M3)	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3
16	Comunidad El Zangarro.- Pavimentación de Calle del Campo de Berisbol a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	28 m3	14 m3	14 m3	
18	Comunidad Cañada de las Flores.- Pavimentación de Calle Bajada del Templo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	28 m3	14 m3	14 m3	
19	Comunidad Calvillo.- Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	28 m3	14 m3	14 m3	
20	Comunidad Sangre de Cristo.- Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	28 m3	14 m3	14 m3	
21	Colonia Santa Fe.- Pavimentación de Calle Higuera a Base de Losas de Concreto, Forjado de Escalones y Construcción de Muro de Mamposteria.	14 m3	7 m3	7 m3	
22	Colonia Cerro del Cuarto.- Pavimentación de Calle Sagrado Corazón a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	21 m3	14 m3	7 m3	
24	Colonia Servidor Agrario.- Pavimentación de Calle Sexta a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	28 m3	14 m3	14 m3	
25	Fraccionamiento Nueva España.- Pavimentación de Calle Granada a Base de Piedra Bola.	28 m3	14 m3	14 m3	
Total de Materiales		500.00			

Total general de Materiales	500.00
	PIEDRA BOLA (M3)

NOTAS:

EL CALENDARIO Y EL LISTADO ES SUSCEPTIBLE A CAMBIO DEPENDIENDO DE LOS AVANCES DE CADA UNA DE LAS OBRAS, YA QUE DEPENDEN DE DIFERENTES FACTORES QUE PUEDEN ACELERAR O AFECTAR EL AVANCE DE LAS MISMAS

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE SUMINISTRO SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PUBLICA.

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.



Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-001/2022 (segunda convocatoria)
CALENDARIO DE SUMINISTRO PARTIDA 1 OBRAS EN COLABORACION 2022

	UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	PIEDRA BRAZA	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3
		(M3)			
1	Comunidad San José de Cervera.- Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
2	Comunidad Rosa de Castilla.-Pavimentación de Camino de Acceso a Base de Piedra Bola yHuella de Concreto.				
3	Comunidad San Vicente de la Cruz.- Terminación de Pavimentación de la Calle Principal a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
4	Comunidad Santa Teresa.- Pavimentación de Calle Privada San Felipe a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
5	Comunidad Llanos de Santa Ana.- Construcción de Losas de Concreto en Plaza Pública.	24 m3	14 m3	10 m3	
6	Comunidad San José de la Luz.- Pavimentación de Calle al Pozo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
7	Comunidad Agua Colorada.- Pavimentación de Calle Subida a la Escuela a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
8	Comunidad San Nicolas del Chapín.- Continuación de la Pavimentación de la Calle de Acceso a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
9	Comunidad Cañada de Bustos.-Pavimentación de Calle Pocitos a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
10	Comunidad Campuzano.- Construcción de Puente-Vado "El Frayle".	21 m3	14 m3	7 m3	
11	Comunidad La Presita.- Pavimentación de Calle de Acceso a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
12	Comunidad El Cubo.- Rehabilitación de Plaza Pública a Base de Losas de Concreto.	21 m3	14 m3	7 m3	
13	Comunidad San José del Rodeo.- Pavimentación de Calle de la Parada del Camión a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
14	Comunidad La Palma.- Pavimentación de Calle Principal a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				

4

10



Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-001/2022 (segunda convocatoria)
CALENDARIO DE SUMINISTRO PARTIDA 1 OBRAS EN COLABORACION 2022

	UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	PIEDRA BRAZA (M3)	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3
15	Comunidad El Zangarro.- Pavimentación de Calle del Campo de Berisbol a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
16	Comunidad Cañada de las Flores.- Pavimentación de Calle Bajada del Templo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
17	Comunidad Calvillo.- Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
18	Comunidad Sangre de Cristo.- Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
19	Colonia El Zapote.- Construcción de Muro de Piedra Braza, Forjado de Escalones y Pavimentación a Base de Losas de Concreto en Callejón El Laurel.	21 m3	14 m3	7 m3	
20	Colonia Santa Fe.- Pavimentación de Calle Higuera a Base de Losas de Concreto, Forjado de Escalones y Construcción de Muro de Mamposteria.				
21	Colonia Cerro del Cuarto.- Pavimentación de Callejón de Puerto Rico a Base de Losas de Concreto y Forjado de Escalones.	21 m3	14 m3	7 m3	
22	Colonia Cerro del Cuarto.- Pavimentación de Calle Sagrado Corazón a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
23	Colonia Servidor Agrario.- Pavimentación de Calle Sexta a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
24	Fraccionamiento Nueva España.- Pavimentación de Calle Granada a Base de Piedra Bola.				

4

②

4

#

[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]



Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-001/2022 (segunda convocatoria)
CALENDARIO DE SUMINISTRO PARTIDA 1 OBRAS EN COLABORACION 2022

	UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	CALENDARIO DE SUMINISTRO			
		PIEDRA BRAZA (M3)	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3
25	Colonia Colita del Encino.- Pavimentación de Andador a Base de Losas de Concreto.	21 m3	14 m3	7 m3	
26	Colonia Paseo de la Presa.- Construcción de Baños en Capilla del Saucillo.	21 m3	14 m3	7 m3	
Total de Materiales		150.00			
Total general de Materiales		150.00			
		PIEDRA BRAZA (M3)			

NOTAS:

EL CALENDARIO Y EL LISTADO ES SUSCEPTIBLE A CAMBIO DEPENDIENDO DE LOS AVANCES DE CADA UNA DE LAS OBRAS, YA QUE DEPENDEN DE DIFERENTES FACTORES QUE PUEDEN ACELERAR O AFECTAR EL AVANCE DE LAS MISMAS

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE SUMINISTRO SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PUBLICA.

4

(SP)

4

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-001/2022 (segunda convocatoria)
CALENDARIO DE SUMINISTRO PARTIDA 1 OBRAS EN COLABORACION 2022

	UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	TEPETATE	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3
		(M3)			
1	Comunidad San José de Cervera.- Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	14 m3	14 m3		
2	Comunidad Rosa de Castilla.-Pavimentación de Camino de Acceso a Base de Piedra Bola yHuella de Concreto.	14 m3	14 m3		
3	Comunidad San Vicente de la Cruz.- Terminación de Pavimentación de la Calle Principal a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	14 m3	14 m3		
4	Comunidad Santa Teresa.- Pavimentación de Calle Privada San Felipe a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	8 m3	8 m3		
5	Comunidad Llanos de Santa Ana.- Construcción de Losas de Concreto en Plaza Pública.	7 m3	7 m3		
6	Comunidad San José de la Luz.- Pavimentación de Calle al Pozo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	7 m3	7 m3		
7	Comunidad Agua Colorada.- Pavimentación de Calle Subida a la Escuela a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	7 m3	7 m3		
8	Comunidad San Nicolas del Chapín.- Continuación de la Pavimentación de la Calle de Acceso a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	7 m3	7 m3		
9	Comunidad Cañada de Bustos.-Pavimentación de Calle Pocitos a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	14 m3	14 m3		
10	Comunidad Campuzano.- Construcción de Puente-Vado "El Frayle".	14 m3	14 m3		
11	Comunidad La Presita.- Pavimentación de Calle de Acceso a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	7 m3	7 m3		
12	Comunidad El Cubo.- Rehabilitación de Plaza Pública a Base de Losas de Concreto.	7 m3	7 m3		
13	Comunidad San José del Rodeo.- Pavimentación de Calle de la Parada del Camión a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	7 m3	7 m3		
14	Comunidad La Palma.- Pavimentación de Calle Principal a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	14 m3	14 m3		

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the table]

[Handwritten marks and signatures at the bottom of the page]



Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-001/2022 (segunda convocatoria)
CALENDARIO DE SUMINISTRO PARTIDA 1 OBRAS EN COLABORACION 2022

	UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	TEPETATE	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3
		(M3)			
15	Comunidad El Zangarro.- Pavimentación de Calle del Campo de Berisbol a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	14 m3	14 m3		
16	Comunidad Cañada de las Flores.- Pavimentación de Calle Bajada del Templo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	7 m3	7 m3		
17	Comunidad Calvillo.- Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	7 m3	7 m3		
18	Comunidad Sangre de Cristo.- Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	7 m3	7 m3		
19	Colonia El Zapote.- Construcción de Muro de Piedra Braza, Forjado de Escalones y Pavimentación a Base de Losas de Concreto en Callejón El Laurel.				
20	Colonia Santa Fe.- Pavimentación de Calle Higuera a Base de Losas de Concreto, Forjado de Escalones y Construcción de Muro de Mamposteria.	7 m3	7 m3		
21	Colonia Cerro del Cuarto.- Pavimentación de Callejón de Puerto Rico a Base de Losas de Concreto y Forjado de Escalones.				
22	Colonia Cerro del Cuarto.- Pavimentación de Calle Sagrado Corazón a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	7 m3	7 m3		
23	Colonia Servidor Agrario.- Pavimentación de Calle Sexta a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	7 m3	7 m3		
24	Fraccionamiento Nueva España.- Pavimentación de Calle Granada a Base de Piedra Bola.	14 m3	14 m3		

4

4



Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-001/2022 (segunda convocatoria)
CALENDARIO DE SUMINISTRO PARTIDA 1 OBRAS EN COLABORACION 2022

	UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	CALENDARIO DE SUMINISTRO			
		TEPETATE (M3)	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3
25	Colonia Colita del Encino.- Pavimentación de Andador a Base de Losas de Concreto.	7 m3	7 m3		
26	Colonia Paseo de la Presa.- Construcción de Baños en Capilla del Saucillo.	7 m3	7 m3		
Total de Materiales		225.00			
Total general de Materiales		225.00			
		TEPETATE (M3)			

NOTAS:

EL CALENDARIO Y EL LISTADO ES SUSCEPTIBLE A CAMBIO DEPENDIENDO DE LOS AVANCES DE CADA UNA DE LAS OBRAS, YA QUE DEPENDEN DE DIFERENTES FACTORES QUE PUEDEN ACELERAR O AFECTAR EL AVANCE DE LAS MISMAS

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE SUMINISTRO SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PUBLICA.

Handwritten signatures and marks in blue ink, including a circled 'R', a checkmark, and several scribbles.



Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-001/2022 (segunda convocatoria)
CALENDARIO DE SUMINISTRO PARTIDA 1 OBRAS EN COLABORACION 2022

	UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	CALENDARIO DE SUMINISTRO			
		TABIQUE (PZAS)	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3
1	Comunidad San José de Cervera.- Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
2	Comunidad Rosa de Castilla.-Pavimentación de Camino de Acceso a Base de Piedra Bola yHuella de Concreto.				
3	Comunidad San Vicente de la Cruz.- Terminación de Pavimentación de la Calle Principal a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
4	Comunidad Santa Teresa.- Pavimentación de Calle Privada San Felipe a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
5	Comunidad Llanos de Santa Ana.- Construcción de Losas de Concreto en Plaza Pública.				
6	Comunidad San José de la Luz.- Pavimentación de Calle al Pozo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
7	Comunidad Agua Colorada.- Pavimentación de Calle Subida a la Escuela a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
8	Comunidad San Nicolas del Chapín.- Continuación de la Pavimentación de la Calle de Acceso a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
9	Comunidad Cañada de Bustos.-Pavimentación de Calle Pocitos a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
10	Comunidad Campuzano.- Construcción de Puente-Vado "El Frayle".				
11	Comunidad La Presita.- Pavimentación de Calle de Acceso a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
12	Comunidad El Cubo.- Rehabilitación de Plaza Pública a Base de Losas de Concreto.	1000 pzas	500 pzas	500 pzas	
13	Comunidad San José del Rodeo.- Pavimentación de Calle de la Parada del Camión a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
14	Comunidad La Palma.- Pavimentación de Calle Principal a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the table.

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.



Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-001/2022 (segunda convocatoria)
CALENDARIO DE SUMINISTRO PARTIDA 1 OBRAS EN COLABORACION 2022

	UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	TABIQUE (PZAS)	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3
15	Comunidad El Zangarro.- Pavimentación de Calle del Campo de Berisbol a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
16	Comunidad Cañada de las Flores.- Pavimentación de Calle Bajada del Templo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
17	Comunidad Calvillo.- Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
18	Comunidad Sangre de Cristo.- Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
19	Colonia El Zapote.- Construcción de Muro de Piedra Braza, Forjado de Escalones y Pavimentación a Base de Losas de Concreto en Callejón El Laurel.	1000 pzas	500 pzas	500 pzas	
20	Colonia Santa Fe.- Pavimentación de Calle Higuera a Base de Losas de Concreto, Forjado de Escalones y Construcción de Muro de Mampostería.				
21	Colonia Cerro del Cuarto.- Pavimentación de Callejón de Puerto Rico a Base de Losas de Concreto y Forjado de Escalones.	650 pzas	300 pzas	350 pzas	
22	Colonia Cerro del Cuarto.- Pavimentación de Calle Sagrado Corazón a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
23	Colonia Servidor Agrario.- Pavimentación de Calle Sexta a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
24	Fraccionamiento Nueva España.- Pavimentación de Calle Granada a Base de Piedra Bola.				

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side and several smaller initials below it.



Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-001/2022 (segunda convocatoria)
CALENDARIO DE SUMINISTRO PARTIDA 1 OBRAS EN COLABORACION 2022

	UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA				
		MALLA (M2)	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3
1	Comunidad San José de Cervera.- Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	200 m2	100 m2	100 m2	
2	Comunidad Rosa de Castilla.- Pavimentación de Camino de Acceso a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	200 m2	100 m2	100 m2	
3	Comunidad San Vicente de la Cruz.- Terminación de Pavimentación de la Calle Principal a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	200 m2	100 m2	100 m2	
4	Comunidad Santa Teresa.- Pavimentación de Calle Privada San Felipe a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	200 m2	100 m2	100 m2	
5	Comunidad Llanos de Santa Ana.- Construcción de Losas de Concreto en Plaza Pública.	200 m2	100 m2	100 m2	
6	Comunidad San José de la Luz.- Pavimentación de Calle al Pozo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	200 m2	100 m2	100 m2	
7	Comunidad Agua Colorada.- Pavimentación de Calle Subida a la Escuela a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	200 m2	100 m2	100 m2	
8	Comunidad San Nicolas del Chapín.- Continuación de la Pavimentación de la Calle de Acceso a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	200 m2	100 m2	100 m2	
9	Comunidad Cañada de Bustos.- Pavimentación de Calle Pocitos a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	200 m2	100 m2	100 m2	
10	Comunidad Campuzano.- Construcción de Puente-Vado "El Frayle".	200 m2	100 m2	100 m2	
11	Comunidad La Presita.- Pavimentación de Calle de Acceso a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	200 m2	100 m2	100 m2	
12	Comunidad El Cubo.- Rehabilitación de Plaza Pública a Base de Losas de Concreto.	300 m2	100 m2	100 m2	100 m2
13	Comunidad San José del Rodeo.- Pavimentación de Calle de la Parada del Camión a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	300 m2	100 m2	100 m2	100 m2
14	Comunidad La Palma.- Pavimentación de Calle Principal a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	300 m2	100 m2	100 m2	100 m2

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the table]



Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-001/2022 (segunda convocatoria)
CALENDARIO DE SUMINISTRO PARTIDA 1 OBRAS EN COLABORACION 2022

	UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	CALENDARIO DE SUMINISTRO			
		MALLA (M2)	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3
15	Comunidad El Zangarro.- Pavimentación de Calle del Campo de Berisbol a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	300 m2	100 m2	100 m2	100 m2
16	Comunidad Cañada de las Flores.- Pavimentación de Calle Bajada del Templo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	200 m2	100 m2	100 m2	
17	Comunidad Calvillo.- Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	300 m2	100 m2	100 m2	100 m2
18	Comunidad Sangre de Cristo.- Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	200 m2	100 m2	100 m2	
19	Colonia El Zapote.- Construcción de Muro de Piedra Braza, Forjado de Escalones y Pavimentación a Base de Losas de Concreto en Callejón El Laurel.	100 m2	100 m2		
20	Colonia Santa Fe.- Pavimentación de Calle Higuera a Base de Losas de Concreto, Forjado de Escalones y Construcción de Muro de Mampostería.	200 m2	100 m2	100 m2	
21	Colonia Cerro del Cuarto.- Pavimentación de Callejón de Puerto Rico a Base de Losas de Concreto y Forjado de Escalones.	100 m2	100 m2		
22	Colonia Cerro del Cuarto.- Pavimentación de Calle Sagrado Corazón a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	300 m2	100 m2	100 m2	100 m2
23	Colonia Servidor Agrario.- Pavimentación de Calle Sexta a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	300 m2	100 m2	100 m2	100 m2

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side and several smaller ones below.



Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-001/2022 (segunda convocatoria)
CALENDARIO DE SUMINISTRO PARTIDA 1 OBRAS EN COLABORACION 2022

	UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	MALLA (M2)	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3
		24	Fraccionamiento Nueva España.- Pavimentación de Calle Granada a Base de Piedra Bola.	300 m2	100 m2
25	Colonia Colita del Encino.- Pavimentación de Andador a Base de Losas de Concreto.	100 m2	100 m2		
26	Colonia Paseo de la Presa.- Construcción de Baños en Capilla del Saucillo.	200 m2	100 m2	100 m2	
Total de Materiales		5700.00			

Total general de Materiales	5700.00
	MALLA (M2)

NOTAS:

EL CALENDARIO Y EL LISTADO ES SUSCEPTIBLE A CAMBIO DEPENDIENDO DE LOS AVANCES DE CADA UNA DE LAS OBRAS, YA QUE DEPENDEN DE DIFERENTES FACTORES QUE PUEDEN ACELERAR O AFECTAR EL AVANCE DE LAS MISMAS

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE SUMINISTRO SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PUBLICA.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-001/2022 (segunda convocatoria)
CALENDARIO DE SUMINISTRO PARTIDA 1 OBRAS EN COLABORACION 2022

	UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	CALENDARIO DE SUMINISTRO			
		ARMEJ 10X15 (PZAS)	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3
1	Comunidad San José de Cervera.- Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	5 pzas	5 pzas		
2	Comunidad Rosa de Castilla.-Pavimentación de Camino de Acceso a Base de Piedra Bola yHuella de Concreto.	5 pzas	5 pzas		
3	Comunidad San Vicente de la Cruz.- Terminación de Pavimentación de la Calle Principal a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	5 pzas	5 pzas		
4	Comunidad Santa Teresa.- Pavimentación de Calle Privada San Felipe a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	5 pzas	5 pzas		
5	Comunidad Llanos de Santa Ana.- Construcción de Losas de Concreto en Plaza Pública.	5 pzas	5 pzas		
6	Comunidad San José de la Luz.- Pavimentación de Calle al Pozo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	5 pzas	5 pzas		
7	Comunidad Agua Colorada.- Pavimentación de Calle Subida a la Escuela a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	5 pzas	5 pzas		
8	Comunidad San Nicolas del Chapín.- Continuación de la Pavimentación de la Calle de Acceso a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	5 pzas	5 pzas		
9	Comunidad Cañada de Bustos.-Pavimentación de Calle Pocitos a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	5 pzas	5 pzas		
10	Comunidad Campuzano.- Construcción de Puente-Vado "El Frayle".	5 pzas	5 pzas		
11	Comunidad La Presita.- Pavimentación de Calle de Acceso a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	2 pzas	2 pzas		
12	Comunidad El Cubo.- Rehabilitación de Plaza Pública a Base de Losas de Concreto.	5 pzas	5 pzas		
13	Comunidad San José del Rodeo.- Pavimentación de Calle de la Parada del Camión a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	2 pzas	2 pzas		
14	Comunidad La Palma.- Pavimentación de Calle Principal a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	2 pzas	2 pzas		

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the table]

[Handwritten marks and numbers at the bottom of the page]



Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-001/2022 (segunda convocatoria)
CALENDARIO DE SUMINISTRO PARTIDA 1 OBRAS EN COLABORACION 2022

	UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	ARMEX 10X15 (PZAS)	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3
15	Comunidad El Zangarro.- Pavimentación de Calle del Campo de Berisbol a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	2 pzas	2 pzas		
16	Comunidad Cañada de las Flores.- Pavimentación de Calle Bajada del Templo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	2 pzas	2 pzas		
17	Comunidad Calvillo.- Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
18	Comunidad Sangre de Cristo.- Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
19	Colonia El Zapote.- Construcción de Muro de Piedra Braza, Forjado de Escalones y Pavimentación a Base de Losas de Concreto en Callejón El Laurel.	5 pzas	5 pzas		
20	Colonia Santa Fe.- Pavimentación de Calle Higuera a Base de Losas de Concreto, Forjado de Escalones y Construcción de Muro de Mampostería.				
21	Colonia Cerro del Cuarto.- Pavimentación de Callejón de Puerto Rico a Base de Losas de Concreto y Forjado de Escalones.	2 pzas	2 pzas		
22	Colonia Cerro del Cuarto.- Pavimentación de Calle Sagrado Corazón a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
23	Colonia Servidor Agrario.- Pavimentación de Calle Sexta a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
24	Fraccionamiento Nueva España.- Pavimentación de Calle Granada a Base de Piedra Bola.	3 pzas	3 pzas		

4

(30)

4

4

4



Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DySG-001/2022 (segunda convocatoria)
CALENDARIO DE SUMINISTRO PARTIDA 1 OBRAS EN COLABORACION 2022

	UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	ARMEX 10X15 (PZAS)		
		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3
25	Colonia Colita del Encino.- Pavimentación de Andador a Base de Losas de Concreto.	2 pzas	2 pzas	
26	Colonia Paseo de la Presa.- Construcción de Baños en Capilla del Saucillo.	5 pzas	5 pzas	
Total de Materiales		82.00		
Total general de Materiales		82.00		
		ARMEX 10X15 (PZAS)		

NOTAS:

EL CALENDARIO Y EL LISTADO ES SUSCEPTIBLE A CAMBIO DEPENDIENDO DE LOS AVANCES DE CADA UNA DE LAS OBRAS, YA QUE DEPENDEN DE DIFERENTES FACTORES QUE PUEDEN ACELERAR O AFECTAR EL AVANCE DE LAS MISMAS

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE SUMINISTRO SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PUBLICA.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a circled 'B' and various scribbles.



Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-001/2022 (segunda convocatoria)
CALENDARIO DE SUMINISTRO PARTIDA 1 OBRAS EN COLABORACION 2022

	UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	ARMEX 10X20 (PZAS)	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3
1	Comunidad San José de Cervera.- Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	5 pzas	5 pzas		
2	Comunidad Rosa de Castilla.-Pavimentación de Camino de Acceso a Base de Piedra Bola yHuella de Concreto.	5 pzas	5 pzas		
3	Comunidad San Vicente de la Cruz.- Terminación de Pavimentación de la Calle Principal a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	5 pzas	5 pzas		
4	Comunidad Santa Teresa.- Pavimentación de Calle Privada San Felipe a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	5 pzas	5 pzas		
5	Comunidad Llanos de Santa Ana.- Construcción de Losas de Concreto en Plaza Pública.	5 pzas	5 pzas		
6	Comunidad San José de la Luz.- Pavimentación de Calle al Pozo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	5 pzas	5 pzas		
7	Comunidad Agua Colorada.- Pavimentación de Calle Subida a la Escuela a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	5 pzas	5 pzas		
8	Comunidad San Nicolas del Chapín.- Continuación de la Pavimentación de la Calle de Acceso a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	5 pzas	5 pzas		
9	Comunidad Cañada de Bustos.-Pavimentación de Calle Pocitos a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	5 pzas	5 pzas		
10	Comunidad Campuzano.- Construcción de Puente-Vado "El Frayle".	5 pzas	5 pzas		
11	Comunidad La Presita.- Pavimentación de Calle de Acceso a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	2 pzas	2 pzas		
12	Comunidad El Cubo.- Rehabilitación de Plaza Pública a Base de Losas de Concreto.	5 pzas	5 pzas		
13	Comunidad San José del Rodeo.- Pavimentación de Calle de la Parada del Camión a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	2 pzas	2 pzas		
14	Comunidad La Palma.- Pavimentación de Calle Principal a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	2 pzas	2 pzas		

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the table]

[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page]



Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-001/2022 (segunda convocatoria)
CALENDARIO DE SUMINISTRO PARTIDA 1 OBRAS EN COLABORACION 2022

	UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	ARMEX 10X20 (PZAS)	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3
15	Comunidad El Zangarro.- Pavimentación de Calle del Campo de Berisbol a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	2 pzas	2 pzas		
16	Comunidad Cañada de las Flores.- Pavimentación de Calle Bajada del Templo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	2 pzas	2 pzas		
17	Comunidad Calvillo.- Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
18	Comunidad Sangre de Cristo.- Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
19	Colonia El Zapote.- Construcción de Muro de Piedra Braza, Forjado de Escalones y Pavimentación a Base de Losas de Concreto en Callejón El Laurel.	5 pzas	5 pzas		
20	Colonia Santa Fe.- Pavimentación de Calle Higuera a Base de Losas de Concreto, Forjado de Escalones y Construcción de Muro de Mampostería.				
21	Colonia Cerro del Cuarto.- Pavimentación de Callejón de Puerto Rico a Base de Losas de Concreto y Forjado de Escalones.	3 pzas	3 pzas		
22	Colonia Cerro del Cuarto.- Pavimentación de Calle Sagrado Corazón a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	3 pzas	3 pzas		
23	Colonia Servidor Agrario.- Pavimentación de Calle Sexta a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	3 pzas	3 pzas		
24	Fraccionamiento Nueva España.- Pavimentación de Calle Granada a Base de Piedra Bola.				

4

[Handwritten signatures and marks in blue ink]



Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-001/2022 (segunda convocatoria)
CALENDARIO DE SUMINISTRO PARTIDA 1 OBRAS EN COLABORACION 2022

	UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	ARMEX 10X20 (PZAS)		
		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3
25	Colonia Colita del Encino.- Pavimentación de Andador a Base de Losas de Concreto.			
26	Colonia Paseo de la Presa.- Construcción de Baños en Capilla del Saucillo.	3 pzas	2 pzas	
Total de Materiales		82.00		
Total general de Materiales		82.00		
		ARMEX 10X20 (PZAS)		

NOTAS:

EL CALENDARIO Y EL LISTADO ES SUSCEPTIBLE A CAMBIO DEPENDIENDO DE LOS AVANCES DE CADA UNA DE LAS OBRAS, YA QUE DEPENDEN DE DIFERENTES FACTORES QUE PUEDEN ACELERAR O AFECTAR EL AVANCE DE LAS MISMAS

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE SUMINISTRO SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PUBLICA.

[Handwritten signatures and marks in blue ink]



Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-001/2022 (segunda convocatoria)
CALENDARIO DE SUMINISTRO PARTIDA 1 OBRAS EN COLABORACION 2022

	UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	CALENDARIO DE SUMINISTRO			
		VARILLA 1/2" (PZAS)	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3
1	Comunidad San José de Cervera.- Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
2	Comunidad Rosa de Castilla.-Pavimentación de Camino de Acceso a Base de Piedra Bola yHuella de Concreto.				
3	Comunidad San Vicente de la Cruz.- Terminación de Pavimentación de la Calle Principal a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
4	Comunidad Santa Teresa.- Pavimentación de Calle Privada San Felipe a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
5	Comunidad Llanos de Santa Ana.- Construcción de Losas de Concreto en Plaza Pública.	6 pzas	6 pzas		
6	Comunidad San José de la Luz.- Pavimentación de Calle al Pozo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
7	Comunidad Agua Colorada.- Pavimentación de Calle Subida a la Escuela a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
8	Comunidad San Nicolas del Chapín.- Continuación de la Pavimentación de la Calle de Acceso a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
9	Comunidad Cañada de Bustos.-Pavimentación de Calle Pocitos a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
10	Comunidad Campuzano.- Construcción de Puente-Vado "El Frayle".	5 pzas	5 pzas		
11	Comunidad La Presita.- Pavimentación de Calle de Acceso a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
12	Comunidad El Cubo.- Rehabilitación de Plaza Pública a Base de Losas de Concreto.				
13	Comunidad San José del Rodeo.- Pavimentación de Calle de la Parada del Camión a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
14	Comunidad La Palma.- Pavimentación de Calle Principal a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				

4



Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-001/2022 (segunda convocatoria)
CALENDARIO DE SUMINISTRO PARTIDA 1 OBRAS EN COLABORACION 2022

	UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	VARILLA 1/2" (PZAS)	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3
15	Comunidad El Zangarro.- Pavimentación de Calle del Campo de Berisbol a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
16	Comunidad Cañada de las Flores.- Pavimentación de Calle Bajada del Templo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
17	Comunidad Calvillo.- Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
18	Comunidad Sangre de Cristo.- Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
19	Colonia El Zapote.- Construcción de Muro de Piedra Braza, Forjado de Escalones y Pavimentación a Base de Losas de Concreto en Callejón El Laurel.	6 pzas	6 pzas		
20	Colonia Santa Fe.- Pavimentación de Calle Higuera a Base de Losas de Concreto, Forjado de Escalones y Construcción de Muro de Mamposteria.				
21	Colonia Cerro del Cuarto.- Pavimentación de Callejón de Puerto Rico a Base de Losas de Concreto y Forjado de Escalones.	4 pzas	4 pzas		
22	Colonia Cerro del Cuarto.- Pavimentación de Calle Sagrado Corazón a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
23	Colonia Servidor Agrario.- Pavimentación de Calle Sexta a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
24	Fraccionamiento Nueva España.- Pavimentación de Calle Granada a Base de Piedra Bola.				

4

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-001/2022 (segunda convocatoria)
CALENDARIO DE SUMINISTRO PARTIDA 1 OBRAS EN COLABORACION 2022

	UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	CALENDARIO DE SUMINISTRO			
		TABIQUE (PZAS)	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3
25	Colonia Colita del Encino.- Pavimentación de Andador a Base de Losas de Concreto.	600 pzas	300 pzas	300 pzas	
26	Colonia Paseo de la Presa.- Construcción de Baños en Capilla del Saucillo.	600 pzas	300 pzas	300 pzas	
Total de Materiales		3850.00			
Total general de Materiales		3850.00			
		TABIQUE (PZAS)			

NOTAS:

EL CALENDARIO Y EL LISTADO ES SUSCEPTIBLE A CAMBIO DEPENDIENDO DE LOS AVANCES DE CADA UNA DE LAS OBRAS, YA QUE DEPENDEN DE DIFERENTES FACTORES QUE PUEDEN ACELERAR O AFECTAR EL AVANCE DE LAS MISMAS

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE SUMINISTRO SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PUBLICA.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom and several smaller ones on the right side.]



Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-001/2022 (segunda convocatoria)
CALENDARIO DE SUMINISTRO PARTIDA 1 OBRAS EN COLABORACION 2022

	UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	TABICON	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3
		(PZAS)			
1	Comunidad San José de Cervera.- Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
2	Comunidad Rosa de Castilla.-Pavimentación de Camino de Acceso a Base de Piedra Bola yHuella de Concreto.				
3	Comunidad San Vicente de la Cruz.- Terminación de Pavimentación de la Calle Principal a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
4	Comunidad Santa Teresa.- Pavimentación de Calle Privada San Felipe a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
5	Comunidad Llanos de Santa Ana.- Construcción de Losas de Concreto en Plaza Pública.				
6	Comunidad San José de la Luz.- Pavimentación de Calle al Pozo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
7	Comunidad Agua Colorada.- Pavimentación de Calle Subida a la Escuela a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
8	Comunidad San Nicolas del Chapín.- Continuación de la Pavimentación de la Calle de Acceso a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
9	Comunidad Cañada de Bustos.- Pavimentación de Calle Pocitos a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
10	Comunidad Campuzano.- Construcción de Puente-Vado "El Frayle".				
11	Comunidad La Presita.- Pavimentación de Calle de Acceso a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
12	Comunidad El Cubo.- Rehabilitación de Plaza Pública a Base de Losas de Concreto.				
13	Comunidad San José del Rodeo.- Pavimentación de Calle de la Parada del Camión a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
14	Comunidad La Palma.- Pavimentación de Calle Principal a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the table, including a large signature in row 10 and several initials in rows 9, 10, 11, 12, 13, and 14.

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page, including a circled signature and other initials.



Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-001/2022 (segunda convocatoria)
CALENDARIO DE SUMINISTRO PARTIDA 1 OBRAS EN COLABORACION 2022

	UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	CALENDARIO DE SUMINISTRO			
		TABICON (PZAS)	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3
15	Comunidad El Zangarro.- Pavimentación de Calle del Campo de Berisbol a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
16	Comunidad Cañada de las Flores.- Pavimentación de Calle Bajada del Templo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
17	Comunidad Calvillo.- Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
18	Comunidad Sangre de Cristo.- Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
19	Colonia El Zapote.- Construcción de Muro de Piedra Braza, Forjado de Escalones y Pavimentación a Base de Losas de Concreto en Callejón El Laurel.	200 pzas	100 pzas	100 pzas	
20	Colonia Santa Fe.- Pavimentación de Calle Higuera a Base de Losas de Concreto, Forjado de Escalones y Construcción de Muro de Mampostería.	100 pzas	100 pzas		
21	Colonia Cerro del Cuarto.- Pavimentación de Callejón de Puerto Rico a Base de Losas de Concreto y Forjado de Escalones.	160 pzas	100 pzas	60 pzas	
22	Colonia Cerro del Cuarto.- Pavimentación de Calle Sagrado Corazón a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
23	Colonia Servidor Agrario.- Pavimentación de Calle Sexta a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
24	Fraccionamiento Nueva España.- Pavimentación de Calle Granada a Base de Piedra Bola.				

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side and several initials at the bottom.



Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-001/2022 (segunda convocatoria)
CALENDARIO DE SUMINISTRO PARTIDA 1 OBRAS EN COLABORACION 2022

UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	TABICON (PZAS)	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3
	25 Colonia Colita del Encino.- Pavimentación de Andador a Base de Losas de Concreto.	100 pzas	100 pzas	
26 Colonia Paseo de la Presa.- Construcción de Baños en Capilla del Saucillo.	200 pzas	100 pzas	100 pzas	
Total de Materiales	760.00			
Total general de Materiales	760.00			
	TABICON (PZAS)			

NOTAS:

EL CALENDARIO Y EL LISTADO ES SUSCEPTIBLE A CAMBIO DEPENDIENDO DE LOS AVANCES DE CADA UNA DE LAS OBRAS, YA QUE DEPENDEN DE DIFERENTES FACTORES QUE PUEDEN ACELERAR O AFECTAR EL AVANCE DE LAS MISMAS

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE SUMINISTRO SERÁ NOTIFICADO AL PROOVEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PUBLICA.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a circled signature and several scribbles.



Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-001/2022 (segunda convocatoria)
CALENDARIO DE SUMINISTRO PARTIDA 1 OBRAS EN COLABORACION 2022

	UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	CAL	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3
		(TON)			
1	Comunidad San José de Cervera.- Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
2	Comunidad Rosa de Castilla.-Pavimentación de Camino de Acceso a Base de Piedra Bola yHuella de Concreto.				
3	Comunidad San Vicente de la Cruz.- Terminación de Pavimentación de la Calle Principal a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
4	Comunidad Santa Teresa.- Pavimentación de Calle Privada San Felipe a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
5	Comunidad Llanos de Santa Ana.- Construcción de Losas de Concreto en Plaza Pública.				
6	Comunidad San José de la Luz.- Pavimentación de Calle al Pozo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
7	Comunidad Agua Colorada.- Pavimentación de Calle Subida a la Escuela a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
8	Comunidad San Nicolas del Chapín.- Continuación de la Pavimentación de la Calle de Acceso a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
9	Comunidad Cañada de Bustos.-Pavimentación de Calle Pocitos a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
10	Comunidad Campuzano.- Construcción de Puente-Vado "El Frayle".	2 ton	2 ton		
11	Comunidad La Presita.- Pavimentación de Calle de Acceso a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
12	Comunidad El Cubo.- Rehabilitación de Plaza Pública a Base de Losas de Concreto.				
13	Comunidad San José del Rodeo.- Pavimentación de Calle de la Parada del Camión a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
14	Comunidad La Palma.- Pavimentación de Calle Principal a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				

[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right side of the table, including a large signature over row 10 and several smaller marks below it.]

[Handwritten marks and signatures at the bottom of the page, including a circled 'R' and other scribbles.]



Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-001/2022 (segunda convocatoria)
CALENDARIO DE SUMINISTRO PARTIDA 1 OBRAS EN COLABORACION 2022

	UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	CAL	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3
		(TON)			
15	Comunidad El Zangarro.- Pavimentación de Calle del Campo de Berisbol a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
16	Comunidad Cañada de las Flores.- Pavimentación de Calle Bajada del Templo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
17	Comunidad Calvillo.- Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
18	Comunidad Sangre de Cristo.- Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
19	Colonia El Zapote.- Construcción de Muro de Piedra Braza, Forjado de Escalones y Pavimentación a Base de Losas de Concreto en Callejón El Laurel.	3 ton	3 ton		
20	Colonia Santa Fe.- Pavimentación de Calle Higuera a Base de Losas de Concreto, Forjado de Escalones y Construcción de Muro de Mamposteria.				
21	Colonia Cerro del Cuarto.- Pavimentación de Callejón de Puerto Rico a Base de Losas de Concreto y Forjado de Escalones.	3 ton	3 ton		
22	Colonia Cerro del Cuarto.- Pavimentación de Calle Sagrado Corazón a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
23	Colonia Servidor Agrario.- Pavimentación de Calle Sexta a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
24	Fraccionamiento Nueva España.- Pavimentación de Calle Granada a Base de Piedra Bola.				

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side and several initials below it.



Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-001/2022 (segunda convocatoria)
CALENDARIO DE SUMINISTRO PARTIDA 1 OBRAS EN COLABORACION 2022

	UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	CAL	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3
		(TON)			
25	Colonia Colita del Encino.- Pavimentación de Andador a Base de Losas de Concreto.				
26	Colonia Paseo de la Presa.- Construcción de Baños en Capilla del Saucillo.	3 ton	3 ton		
Total de Materiales		11.00			
Total general de Materiales		11.00			
		CAL			
		(TON)			

NOTAS:

EL CALENDARIO Y EL LISTADO ES SUSCEPTIBLE A CAMBIO DEPENDIENDO DE LOS AVANCES DE CADA UNA DE LAS OBRAS, YA QUE DEPENDEN DE DIFERENTES FACTORES QUE PUEDEN ACELERAR O AFECTAR EL AVANCE DE LAS MISMAS

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE SUMINISTRO SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PUBLICA.

4

[Handwritten signatures and marks in blue ink]



Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-001/2022 (segunda convocatoria)
CALENDARIO DE SUMINISTRO PARTIDA 1 OBRAS EN COLABORACION 2022

	UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	CALENDARIO DE SUMINISTRO			
		ALAMBRON (KG)	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3
1	Comunidad San José de Cervera.- Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
2	Comunidad Rosa de Castilla.-Pavimentación de Camino de Acceso a Base de Piedra Bola yHuella de Concreto.				
3	Comunidad San Vicente de la Cruz.- Terminación de Pavimentación de la Calle Principal a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
4	Comunidad Santa Teresa.- Pavimentación de Calle Privada San Felipe a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
5	Comunidad Llanos de Santa Ana.- Construcción de Losas de Concreto en Plaza Pública.	30 kg	30 kg		
6	Comunidad San José de la Luz.- Pavimentación de Calle al Pozo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
7	Comunidad Agua Colorada.- Pavimentación de Calle Subida a la Escuela a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
8	Comunidad San Nicolas del Chapín.- Continuación de la Pavimentación de la Calle de Acceso a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
9	Comunidad Cañada de Bustos.-Pavimentación de Calle Pocitos a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
10	Comunidad Campuzano.- Construcción de Puente-Vado "El Frayle".				
11	Comunidad La Presita.- Pavimentación de Calle de Acceso a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
12	Comunidad El Cubo.- Rehabilitación de Plaza Pública a Base de Losas de Concreto.	21 kg	21 kg		
13	Comunidad San José del Rodeo.- Pavimentación de Calle de la Parada del Camión a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
14	Comunidad La Palma.- Pavimentación de Calle Principal a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the table.

Handwritten numbers and symbols at the bottom of the page: 4, a circled B, and 7.



Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-001/2022 (segunda convocatoria)
CALENDARIO DE SUMINISTRO PARTIDA 1 OBRAS EN COLABORACION 2022

	UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	CALENDARIO DE SUMINISTRO			
		ALAMBRO (KG)	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3
15	Comunidad El Zangarro.- Pavimentación de Calle del Campo de Berisbol a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
16	Comunidad Cañada de las Flores.- Pavimentación de Calle Bajada del Templo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
17	Comunidad Calvillo.- Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
18	Comunidad Sangre de Cristo.- Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
19	Colonia El Zapote.- Construcción de Muro de Piedra Braza, Forjado de Escalones y Pavimentación a Base de Losas de Concreto en Callejón El Laurel.	15 kg	15 kg		
20	Colonia Santa Fe.- Pavimentación de Calle Higuera a Base de Losas de Concreto, Forjado de Escalones y Construcción de Muro de Mampostería.				
21	Colonia Cerro del Cuarto.- Pavimentación de Callejón de Puerto Rico a Base de Losas de Concreto y Forjado de Escalones.	15 kg	15 kg		
22	Colonia Cerro del Cuarto.- Pavimentación de Calle Sagrado Corazón a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
23	Colonia Servidor Agrario.- Pavimentación de Calle Sexta a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
24	Fraccionamiento Nueva España.- Pavimentación de Calle Granada a Base de Piedra Bola.				

4

(Handwritten signatures and initials)



Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-001/2022 (segunda convocatoria)
CALENDARIO DE SUMINISTRO PARTIDA 1 OBRAS EN COLABORACION 2022

UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	ALAMBRON (KG)	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3
	25 Colonia Colita del Encino.- Pavimentación de Andador a Base de Losas de Concreto.			
26 Colonia Paseo de la Presa.- Construcción de Baños en Capilla del Saucillo.	15 kg	15 kg		
Total de Materiales	96.00			
Total general de Materiales	96.00			
	ALAMBRON (KG)			

NOTAS:

EL CALENDARIO Y EL LISTADO ES SUSCEPTIBLE A CAMBIO DEPENDIENDO DE LOS AVANCES DE CADA UNA DE LAS OBRAS, YA QUE DEPENDEN DE DIFERENTES FACTORES QUE PUEDEN ACELERAR O AFECTAR EL AVANCE DE LAS MISMAS

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE SUMINISTRO SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PUBLICA.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-001/2022 (segunda convocatoria)
CALENDARIO DE SUMINISTRO PARTIDA 1 OBRAS EN COLABORACION 2022

	UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	ALAMBRE REC.	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3
		(KG)			
1	Comunidad San José de Cervera.- Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
2	Comunidad Rosa de Castilla.-Pavimentación de Camino de Acceso a Base de Piedra Bola yHuella de Concreto.				
3	Comunidad San Vicente de la Cruz.- Terminación de Pavimentación de la Calle Principal a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
4	Comunidad Santa Teresa.- Pavimentación de Calle Privada San Felipe a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
5	Comunidad Llanos de Santa Ana.- Construcción de Losas de Concreto en Plaza Pública.	30 kg	30 kg		
6	Comunidad San José de la Luz.- Pavimentación de Calle al Pozo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
7	Comunidad Agua Colorada.- Pavimentación de Calle Subida a la Escuela a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
8	Comunidad San Nicolas del Chapín.- Continuación de la Pavimentación de la Calle de Acceso a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
9	Comunidad Cañada de Bustos.-Pavimentación de Calle Pocitos a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
10	Comunidad Campuzano.- Construcción de Puente-Vado "El Frayle".				
11	Comunidad La Presita.- Pavimentación de Calle de Acceso a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
12	Comunidad El Cubo.- Rehabilitación de Plaza Pública a Base de Losas de Concreto.	21 kg	21 kg		
13	Comunidad San José del Rodeo.- Pavimentación de Calle de la Parada del Camión a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
14	Comunidad La Palma.- Pavimentación de Calle Principal a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				

4

(2) 4

[Handwritten signatures and marks on the right side of the table]



Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-001/2022 (segunda convocatoria)
CALENDARIO DE SUMINISTRO PARTIDA 1 OBRAS EN COLABORACION 2022

	UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	ALAMBRE REC.	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3
		(KG)			
15	Comunidad El Zangarro.- Pavimentación de Calle del Campo de Berisbol a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
16	Comunidad Cañada de las Flores.- Pavimentación de Calle Bajada del Templo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
17	Comunidad Calvillo.- Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
18	Comunidad Sangre de Cristo.- Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
19	Colonia El Zapote.- Construcción de Muro de Piedra Braza, Forjado de Escalones y Pavimentación a Base de Losas de Concreto en Callejón El Laurel.	15 kg	15 kg		
20	Colonia Santa Fe.- Pavimentación de Calle Higuera a Base de Losas de Concreto, Forjado de Escalones y Construcción de Muro de Mampostería.				
21	Colonia Cerro del Cuarto.- Pavimentación de Callejón de Puerto Rico a Base de Losas de Concreto y Forjado de Escalones.	15 kg	15 kg		
22	Colonia Cerro del Cuarto.- Pavimentación de Calle Sagrado Corazón a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
23	Colonia Servidor Agrario.- Pavimentación de Calle Sexta a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
24	Fraccionamiento Nueva España.- Pavimentación de Calle Granada a Base de Piedra Bola.				

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side of the table and several smaller ones below it.



Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-001/2022 (segunda convocatoria)
CALENDARIO DE SUMINISTRO PARTIDA 1 OBRAS EN COLABORACION 2022

	UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	ALAMBRE REC. (KG)	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3
25	Colonia Colita del Encino.- Pavimentación de Andador a Base de Losas de Concreto.				
26	Colonia Paseo de la Presa.- Construcción de Baños en Capilla del Saucillo.	15 kg	15 kg		
Total de Materiales		96.00			

Total general de Materiales	96.00
	ALAMBRE REC. (KG)

NOTAS:

EL CALENDARIO Y EL LISTADO ES SUSCEPTIBLE A CAMBIO DEPENDIENDO DE LOS AVANCES DE CADA UNA DE LAS OBRAS, YA QUE DEPENDEN DE DIFERENTES FACTORES QUE PUEDEN ACELERAR O AFECTAR EL AVANCE DE LAS MISMAS

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE SUMINISTRO SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PUBLICA.

5



Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-001/2022 (segunda convocatoria)
CALENDARIO DE SUMINISTRO PARTIDA 1 OBRAS EN COLABORACION 2022

	UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	VARILLA 1/2" (PZAS)	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3
		25	Colonia Colita del Encino.- Pavimentación de Andador a Base de Losas de Concreto.	3 pzas	3 pzas
26	Colonia Paseo de la Presa.- Construcción de Baños en Capilla del Saucillo.	6 pzas	6 pzas		
Total de Materiales		30.00			

Total general de Materiales	30.00
	VARILLA 1/2" (PZAS)

NOTAS:

EL CALENDARIO Y EL LISTADO ES SUSCEPTIBLE A CAMBIO DEPENDIENDO DE LOS AVANCES DE CADA UNA DE LAS OBRAS, YA QUE DEPENDEN DE DIFERENTES FACTORES QUE PUEDEN ACELERAR O AFECTAR EL AVANCE DE LAS MISMAS

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE SUMINISTRO SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PUBLICA.

4

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-001/2022 (segunda convocatoria)
CALENDARIO DE SUMINISTRO PARTIDA 1 OBRAS EN COLABORACION 2022

	UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	CALENDARIO DE SUMINISTRO			
		VARILLA 3/8" (PZAS)	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3
1	Comunidad San José de Cervera.- Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
2	Comunidad Rosa de Castilla.-Pavimentación de Camino de Acceso a Base de Piedra Bola yHuella de Concreto.				
3	Comunidad San Vicente de la Cruz.- Terminación de Pavimentación de la Calle Principal a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
4	Comunidad Santa Teresa.- Pavimentación de Calle Privada San Felipe a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
5	Comunidad Llanos de Santa Ana.- Construcción de Losas de Concreto en Plaza Pública.	2 pzas	2 pzas		
6	Comunidad San José de la Luz.- Pavimentación de Calle al Pozo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
7	Comunidad Agua Colorada.- Pavimentación de Calle Subida a la Escuela a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
8	Comunidad San Nicolas del Chapín.- Continuación de la Pavimentación de la Calle de Acceso a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
9	Comunidad Cañada de Bustos.-Pavimentación de Calle Pocitos a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
10	Comunidad Campuzano.- Construcción de Puente-Vado "El Frayle".	5 pzas	5 pzas		
11	Comunidad La Presita.- Pavimentación de Calle de Acceso a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
12	Comunidad El Cubo.- Rehabilitación de Plaza Pública a Base de Losas de Concreto.	6 pzas	6 pzas		
13	Comunidad San José del Rodeo.- Pavimentación de Calle de la Parada del Camión a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
14	Comunidad La Palma.- Pavimentación de Calle Principal a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				

[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right side of the table]

7

[Handwritten signature and mark in blue ink at the bottom right]



Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-001/2022 (segunda convocatoria)
CALENDARIO DE SUMINISTRO PARTIDA 1 OBRAS EN COLABORACION 2022

	UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	CALENDARIO DE SUMINISTRO			
		VARILLA 3/8" (PZAS)	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3
15	Comunidad El Zangarro.- Pavimentación de Calle del Campo de Berisbol a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
16	Comunidad Cañada de las Flores.- Pavimentación de Calle Bajada del Templo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
17	Comunidad Calvillo.- Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
18	Comunidad Sangre de Cristo.- Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
19	Colonia El Zapote.- Construcción de Muro de Piedra Braza, Forjado de Escalones y Pavimentación a Base de Losas de Concreto en Callejón El Laurel.	6 pzas	6 pzas		
20	Colonia Santa Fe.- Pavimentación de Calle Higuera a Base de Losas de Concreto, Forjado de Escalones y Construcción de Muro de Mampostería.				
21	Colonia Cerro del Cuarto.- Pavimentación de Callejón de Puerto Rico a Base de Losas de Concreto y Forjado de Escalones.	4 pzas	4 pzas		
22	Colonia Cerro del Cuarto.- Pavimentación de Calle Sagrado Corazón a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
23	Colonia Servidor Agrario.- Pavimentación de Calle Sexta a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
24	Fraccionamiento Nueva España.- Pavimentación de Calle Granada a Base de Piedra Bola.				

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side of the table and several smaller ones below it.



Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-001/2022 (segunda convocatoria)
CALENDARIO DE SUMINISTRO PARTIDA 1 OBRAS EN COLABORACION 2022

	UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	VARILLA 3/8" (PZAS)		
		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3
25	Colonia Colita del Encino.- Pavimentación de Andador a Base de Losas de Concreto.	1 pzas	1 pzas	
26	Colonia Paseo de la Presa.- Construcción de Baños en Capilla del Saucillo.	6 pzas	6 pzas	
Total de Materiales		30.00		
Total general de Materiales		30.00		
		VARILLA 3/8" (PZAS)		

NOTAS:

EL CALENDARIO Y EL LISTADO ES SUSCEPTIBLE A CAMBIO DEPENDIENDO DE LOS AVANCES DE CADA UNA DE LAS OBRAS, YA QUE DEPENDEN DE DIFERENTES FACTORES QUE PUEDEN ACELERAR O AFECTAR EL AVANCE DE LAS MISMAS

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE SUMINISTRO SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PUBLICA.

4

(B)

4



Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-001/2022
CALENDARIO DE SUMINISTRO PARTIDA 1 OBRAS EN COLABORACION 2022 (segunda convocatoria)

	UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	CALENDARIO DE SUMINISTRO			
		VARILLA 5/8" (PZAS)	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3
1	Comunidad San José de Cervera.- Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
2	Comunidad Rosa de Castilla.-Pavimentación de Camino de Acceso a Base de Piedra Bola yHuella de Concreto.				
3	Comunidad San Vicente de la Cruz.- Terminación de Pavimentación de la Calle Principal a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
4	Comunidad Santa Teresa.- Pavimentación de Calle Privada San Felipe a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
5	Comunidad Llanos de Santa Ana.- Construcción de Losas de Concreto en Plaza Pública.	6 pzas	2 pzas		
6	Comunidad San José de la Luz.- Pavimentación de Calle al Pozo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
7	Comunidad Agua Colorada.- Pavimentación de Calle Subida a la Escuela a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
8	Comunidad San Nicolas del Chapín.- Continuación de la Pavimentación de la Calle de Acceso a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
9	Comunidad Cañada de Bustos.-Pavimentación de Calle Pocitos a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
10	Comunidad Campuzano.- Construcción de Puente-Vado "El Frayle".	6 pzas	4 pzas		
11	Comunidad La Presita.- Pavimentación de Calle de Acceso a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
12	Comunidad El Cubo.- Rehabilitación de Plaza Pública a Base de Losas de Concreto.	6 pzas	2 pzas		
13	Comunidad San José del Rodeo.- Pavimentación de Calle de la Parada del Camión a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
14	Comunidad La Palma.- Pavimentación de Calle Principal a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				

4

~~11~~ 13

14

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]



Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-001/2022
CALENDARIO DE SUMINISTRO PARTIDA 1 OBRAS EN COLABORACION 2022 (segunda convocatoria)

	UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	VARILLA 5/8" (PZAS)	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3
15	Comunidad El Zangarro.- Pavimentación de Calle del Campo de Berisbol a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
16	Comunidad Cañada de las Flores.- Pavimentación de Calle Bajada del Templo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
17	Comunidad Calvillo.- Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
18	Comunidad Sangre de Cristo.- Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
19	Colonia El Zapote.- Construcción de Muro de Piedra Braza, Forjado de Escalones y Pavimentación a Base de Losas de Concreto en Callejón El Laurel.	6 pzas	6 pzas		
20	Colonia Santa Fe.- Pavimentación de Calle Higuera a Base de Losas de Concreto, Forjado de Escalones y Construcción de Muro de Mamposteria.				
21	Colonia Cerro del Cuarto.- Pavimentación de Callejón de Puerto Rico a Base de Losas de Concreto y Forjado de Escalones.				
22	Colonia Cerro del Cuarto.- Pavimentación de Calle Sagrado Corazón a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
23	Colonia Servidor Agrario.- Pavimentación de Calle Sexta a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
24	Fraccionamiento Nueva España.- Pavimentación de Calle Granada a Base de Piedra Bola.				

8

32

4

#

[Handwritten signatures and marks on the right side of the table]



Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-001/2022
CALENDARIO DE SUMINISTRO PARTIDA 1 OBRAS EN COLABORACION 2022 (segunda convocatoria)

	UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	VARILLA 5/8" (PZAS)		
		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3
25	Colonia Colita del Encino.- Pavimentación de Andador a Base de Losas de Concreto.			
26	Colonia Paseo de la Presa.- Construcción de Baños en Capilla del Saucillo.	6 pzas	6 pzas	
Total de Materiales		30.00		
Total general de Materiales		30.00		
		VARILLA 5/8" (PZAS)		

NOTAS:

EL CALENDARIO Y EL LISTADO ES SUSCEPTIBLE A CAMBIO DEPENDIENDO DE LOS AVANCES DE CADA UNA DE LAS OBRAS, YA QUE DEPENDEN DE DIFERENTES FACTORES QUE PUEDEN ACELERAR O AFECTAR EL AVANCE DE LAS MISMAS

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE SUMINISTRO SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PUBLICA.

4

A

Q

4

10

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-001/2022
CALENDARIO DE SUMINISTRO PARTIDA 1 OBRAS EN COLABORACION 2022 (segunda convocatoria)

	UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	VARILLA 3/4" (PZAS)	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3
1	Comunidad San José de Cervera.- Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
2	Comunidad Rosa de Castilla.- Pavimentación de Camino de Acceso a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
3	Comunidad San Vicente de la Cruz.- Terminación de Pavimentación de la Calle Principal a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
4	Comunidad Santa Teresa.- Pavimentación de Calle Privada San Felipe a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
5	Comunidad Llanos de Santa Ana.- Construcción de Losas de Concreto en Plaza Pública.	2 pzas	2 pzas		
6	Comunidad San José de la Luz.- Pavimentación de Calle al Pozo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
7	Comunidad Agua Colorada.- Pavimentación de Calle Subida a la Escuela a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
8	Comunidad San Nicolás del Chapín.- Continuación de la Pavimentación de la Calle de Acceso a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
9	Comunidad Cañada de Bustos.- Pavimentación de Calle Pocitos a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
10	Comunidad Campuzano.- Construcción de Puente-Vado "El Frayle".	10 pzas	10 pzas		
11	Comunidad La Presita.- Pavimentación de Calle de Acceso a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
12	Comunidad El Cubo.- Rehabilitación de Plaza Pública a Base de Losas de Concreto.	2 pzas	2 pzas		
13	Comunidad San José del Rodeo.- Pavimentación de Calle de la Parada del Camión a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
14	Comunidad La Palma.- Pavimentación de Calle Principal a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
15	Comunidad El Zangarro.- Pavimentación de Calle del Campo de Berisbol a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
16	Comunidad Cañada de las Flores.- Pavimentación de Calle Bajada del Templo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				
17	Comunidad Calvillo.- Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.				

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right and several initials on the left and bottom.]



Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-001/2022
CALENDARIO DE SUMINISTRO PARTIDA 1 OBRAS EN COLABORACION 2022 (segunda convocatoria)

	UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	VARILLA 3/4" (PZAS)		
		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3
18	Comunidad Sangre de Cristo.- Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.			
19	Colonia El Zapote.- Construcción de Muro de Piedra Braza, Forjado de Escalones y Pavimentación a Base de Losas de Concreto en Callejón El Laurel.	6 pzas	6 pzas	
20	Colonia Santa Fe.- Pavimentación de Calle Higuera a Base de Losas de Concreto, Forjado de Escalones y Construcción de Muro de Mampostería.			
21	Colonia Cerro del Cuarto.- Pavimentación de Callejón de Puerto Rico a Base de Losas de Concreto y Forjado de Escalones.	3 pzas	3 pzas	
22	Colonia Cerro del Cuarto.- Pavimentación de Calle Sagrado Corazón a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.			
23	Colonia Servidor Agrario.- Pavimentación de Calle Sexta a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.			
24	Fraccionamiento Nueva España.- Pavimentación de Calle Granada a Base de Piedra Bola.			
25	Colonia Colita del Encino.- Pavimentación de Andador a Base de Losas de Concreto.			
26	Colonia Paseo de la Presa.- Construcción de Baños en Capilla del Saucillo.	7 pzas	7 pzas	
Total de Materiales		30.00		

Total general de Materiales	30.00
	VARILLA 3/4" (PZAS)

NOTAS:

EL CALENDARIO Y EL LISTADO ES SUSCEPTIBLE A CAMBIO DEPENDIENDO DE LOS AVANCES DE CADA UNA DE LAS OBRAS, YA QUE DEPENDEN DE DIFERENTES FACTORES QUE PUEDEN ACELERAR O AFECTAR EL AVANCE DE LAS MISMAS

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE SUMINISTRO SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PUBLICA.

[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right side of the page]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]