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Dependencia:

No.
Obra: COLECTOR

LABRA S.A. DE C.V.

Lugar:
RESUMEN DEL PRESUPUESTO
Cédigo Descripcion Importe ||
A COLECTOR
AO1 COLECTOR DE 10 PULGADAS 1,095.94
A02 COLECTOR DE 12 PULGADAS 1,597.15
A03 COLECTOR DE 14 PULGADAS 2,158.55
A4 COLECTOR DE 16 PULGADAS 2,833.22
AO5 COLECTOR DE 18 PULGADAS 3,630.35
206 COLECTOR DE 20 PULGADAS 4,472.41
AO7 COLECTOR DE 24 PULGADAS 6,444.96
A0S COLECTOR DE 32 PULGADAS 10,434.50
Total OBRAS CABECERA 32,667.08
IMPORTE PRESUPUESTO 32,667.08
16% I.V.A. 5,226.73
TOTAL 37,893.81

(* TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 81/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Dependencia:

No.
Obra: COLECTOR

LABRA S.A. DE C.V.

PRESUPUESTO DE OBRA

I cédigo | Concepto

| Unidad |

Cantidad

P. Unitario |

Importe

%__||

A COLECTOR
AO01 COLECTOR DE 10 PULGADAS
14401-001 Trazo y nivelacién para tuberias para agua potable, incluye:

equipo de topografia, materiales, mano de obra, equipo y
herramienta.

10401-064 Excavacion de cepa a maquina en material tipo II-A, de 0.00
a -2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

10609-024 Cama de arena de 10 cm de espesor para asentar tuberia,
incluye: trazo y nivelacién, materiales, mano de obra, equipo
y herramienta.

DRE-PVC-20-( Tuberia de PVC serie 20 de 10" (250 mm) para
alcantarillado,  Incluye:  suministro de  materiales,
instralacién, mano de obra, equipo y herramienta.

DRE-PVC-PB- Prueba hidrostatica de tuberia sanitaria de 10" (250 mm),
Incluye: agua de pipa, mano de obra, equipo y herramienta.

14401-082 Relleno de cepas con material de banco (tepetate),
adicionando agua, compactado con equipo en capas de 20
cm., Incluye: suministro de materiales, mano de obra,
equipo y herramienta.

Total COLECTOR DE 10 PULGADAS

AO02 COLECTOR DE 12 PULGADAS

14401-001 Trazo y nivelacién para tuberias para agua potable, incluye:
equipo de topografia, materiales, mano de obra, equipo y
herramienta.

10401-064 Excavacion de cepa a maquina en material tipo II-A, de 0.00
a -2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

10609-024 Cama de arena de 10 cm de espesor para asentar tuberia,
incluye: trazo y nivelacion, materiales, mano de obra, equipo
y herramienta.

DRE-PVC-20-( Tuberia de PVC serie 20 de 12" (315 mm) para
alcantarillado, Incluye: suministro de materiales,
instralacién, mano de obra, equipo y herramienta.

DRE-PVC-PB- Prueba hidrostatica de tuberia sanitaria de 12" (300 mm),
Incluye: agua de pipa, mano de obra, equipo y herramienta.

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Dependencia:

No.
Obra: COLECTOR

LABRA S.A. DE C.V.

PRESUPUESTO DE OBRA

I cédigo | Concepto | Unidad | cCantidad | P.Unitario | Importe % |

14401-082 Relleno de cepas con material de banco (tepetate), M3 0.7000 44454 311.18 0.95%
adicionando agua, compactado con equipo en capas de 20
cm., Incluye: suministro de materiales, mano de obra,
equipo y herramienta.
Total COLECTOR DE 12 PULGADAS 1,597.15 4.89%

AO03 COLECTOR DE 14 PULGADAS

14401-001 Trazo y nivelacién para tuberias para agua potable, incluye: ML 1.0000 7.34 7.34 0.02%
equipo de topografia, materiales, mano de obra, equipo y
herramienta.

10401-064 Excavacion de cepa a maquina en material tipo II-A, de 0.00 M3 1.0800 88.02 95.06 0.29%
a -2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

10609-024 Cama de arena de 10 cm de espesor para asentar tuberia, M3 0.0900 828.32 74.55 0.23%
incluye: trazo y nivelacion, materiales, mano de obra, equipo
y herramienta.

DRE-PVC-20-( Tuberia de PVC serie 20 de 14" (355 mm) para ML 1.0000 1,508.08 1,508.08 4.62%
alcantarillado,  Incluye:  suministro de  materiales,
instralacion, mano de obra, equipo y herramienta.

DRE-PVC-PB- Prueba hidrostatica de tuberia sanitaria de 14" (350 mm), ML 1.0000 33.43 33.43 0.10%
Incluye: agua de pipa, mano de obra, equipo y herramienta.

14401-082 Relleno de cepas con material de banco (tepetate), M3 0.9900 444,54 440.09 1.35%
adicionando agua, compactado con equipo en capas de 20
cm., Incluye: suministro de materiales, mano de obra,
equipo y herramienta.
Total COLECTOR DE 14 PULGADAS 2,158.55 6.61%

A04 COLECTOR DE 16 PULGADAS

14401-001 Trazo y nivelacién para tuberias para agua potable, incluye: ML 1.0000 7.34 7.34 0.02%
equipo de topografia, materiales, mano de obra, equipo y
herramienta.

10401-064 Excavacion de cepa a maquina en material tipo II-A, de 0.00 M3 1.4300 88.02 125.87 0.39%
a -2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

10609-024 Cama de arena de 10 cm de espesor para asentar tuberia, M3 0.1100 828.32 91.12 0.28%
incluye: trazo y nivelacion, materiales, mano de obra, equipo
y herramienta.

DRE-PVC-20-( Tuberia de PVC serie 20 de 16" (400 mm) para ML 1.0000 1,982.36 1,982.36 6.07%

alcantarillado, Incluye: suministro de materiales,
instralacién, mano de obra, equipo y herramienta.

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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DRE-PVC-PB- Prueba hidrostatica de tuberia sanitaria de 16" (400 mm),

14401-082

A05
14401-001

10401-064

10609-024

Incluye: agua de pipa, mano de obra, equipo y herramienta.

Relleno de cepas con material de banco (tepetate),
adicionando agua, compactado con equipo en capas de 20
cm., Incluye: suministro de materiales, mano de obra,
equipo y herramienta.

Total COLECTOR DE 16 PULGADAS

COLECTOR DE 18 PULGADAS

Trazo y nivelacién para tuberias para agua potable, incluye:
equipo de topografia, materiales, mano de obra, equipo y
herramienta.

Excavacion de cepa a maquina en material tipo II-A, de 0.00
a -2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

Cama de arena de 10 cm de espesor para asentar tuberia,
incluye: trazo y nivelacion, materiales, mano de obra, equipo
y herramienta.

DRE-PVC-20-( Tuberia de PVC serie 20 de 18" (450 mm) para

alcantarillado, Incluye: suministro de materiales,
instralacién, mano de obra, equipo y herramienta.

DRE-PVC-PB- Prueba hidrostatica de tuberia sanitaria de 18" (450 mm),

14401-082

AO06
14401-001

10401-064

10609-024

Incluye: agua de pipa, mano de obra, equipo y herramienta.

Relleno de cepas con material de banco (tepetate),
adicionando agua, compactado con equipo en capas de 20
cm., Incluye: suministro de materiales, mano de obra,
equipo y herramienta.

Total COLECTOR DE 18 PULGADAS

COLECTOR DE 20 PULGADAS

Trazo y nivelacién para tuberias para agua potable, incluye:
equipo de topografia, materiales, mano de obra, equipo y
herramienta.

Excavacion de cepa a maquina en material tipo II-A, de 0.00
a -2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

Cama de arena de 10 cm de espesor para asentar tuberia,
incluye: trazo y nivelacién, materiales, mano de obra, equipo
y herramienta.
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DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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DRE-PVC-20-( Tuberia de PVC serie 20 de 20" (500 mm) para

alcantarillado, Incluye: suministro de materiales,
instralacién, mano de obra, equipo y herramienta.

DRE-PVC-PB- Prueba hidrostatica de tuberia sanitaria de 20" (500 mm),

14401-082

A07
14401-001

10401-064

10609-024

Incluye: agua de pipa, mano de obra, equipo y herramienta.

Relleno de cepas con material de banco (tepetate),
adicionando agua, compactado con equipo en capas de 20
cm., Incluye: suministro de materiales, mano de obra,
equipo y herramienta.

Total COLECTOR DE 20 PULGADAS

COLECTOR DE 24 PULGADAS

Trazo y nivelacién para tuberias para agua potable, incluye:
equipo de topografia, materiales, mano de obra, equipo y
herramienta.

Excavacion de cepa a maquina en material tipo II-A, de 0.00
a -2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

Cama de arena de 10 cm de espesor para asentar tuberia,
incluye: trazo y nivelacién, materiales, mano de obra, equipo
y herramienta.

DRE-PVC-20-1Tuberia de PVC serie 20 de 24" (630 mm) para

DRE-PVC-PB-

14401-082

A08
14401-001

10401-064

alcantarillado,  Incluye:  suministro de  materiales,
instralacion, mano de obra, equipo y herramienta.

Prueba hidrostéatica de tuberia sanitaria de 24" (610 mm),
Incluye: agua de pipa, mano de obra, equipo y herramienta.

Relleno de cepas con material de banco (tepetate),
adicionando agua, compactado con equipo en capas de 20
cm., Incluye: suministro de materiales, mano de obra,
equipo y herramienta.

Total COLECTOR DE 24 PULGADAS

COLECTOR DE 32 PULGADAS

Trazo y nivelacién para tuberias para agua potable, incluye:
equipo de topografia, materiales, mano de obra, equipo y
herramienta.

Excavacion de cepa a maquina en material tipo II-A, de 0.00
a -2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Obra: COLECTOR

PRESUPUESTO DE OBRA
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10609-024 Cama de arena de 10 cm de espesor para asentar tuberia, M3 0.2100 828.32 173.95 0.53%
incluye: trazo y nivelacién, materiales, mano de obra, equipo
y herramienta.

DRE-PVC-20-1Tuberia de PVC serie 20 de 32" (800 mm) para ML 1.0000 8,104.64 8,104.64 24.81%
alcantarillado, Incluye: suministro de materiales,
instralacién, mano de obra, equipo y herramienta.

DRE-PVC-PB- Prueba hidrostatica de tuberia sanitaria de 32" (760 mm), ML 1.0000 117.01 117.01 0.36%
Incluye: agua de pipa, mano de obra, equipo y herramienta.

14401-082 Relleno de cepas con material de banco (tepetate), M3 3.7800 444,54 1,680.36 5.14%
adicionando agua, compactado con equipo en capas de 20
cm., Incluye: suministro de materiales, mano de obra,
equipo y herramienta.

Total COLECTOR DE 32 PULGADAS 10,434.50 31.94%
Total OBRAS CABECERA 32,667.08 100.00%
SUBTOTAL T 32667.08
.V.A. 16.00% 5,226.73
Total del presupuesto 37,893.81

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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LABRA S.A. DE C.V.
Dependencia :

No.
Obra: COLECTOR

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo | Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe

Andlisis: 14401-001 Unidad: ML
Trazo y nivelacion para tuberias para agua potable, incluye: equipo de topografia,
materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

302-CAL-0102 CALHIDRA, TONELADA TON $2,900.00 0.000150 $0.44

305-M3A-0101 DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8 ( PZA $35.00 0.012500 $0.44
0.019x0.10x2.44 m)

304-VAR-0101 HILO CANAMO ROLLO DE 100 M PZA $37.70 0.002500 $0.09

303-ARF-0201 VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 ), KG, 0.557 KG/M KG $27.59 0.000050
Subtotal: MATERIALES $0.97

MANO DE OBRA

1T2E-U CUADRILLA No. 75 (1 TOPOGRAFO + 2 AY ESP) JOR $2,278.33 0.002000 $4.56
Subtotal: MANO DE OBRA $4.56

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQTRAN EQUIPO DE TOPOGRAFIA HOR $28.38 0.020000 $0.57

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $4.56 0.030000 $0.14

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $4.56 0.020000 $0.09
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.80
Costo directo $6.33
INDIRECTOS 16% $1.01
PRECIO UNITARIO $7.34

(* SIETE PESOS 34/100 M.N.*)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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LABRA S.A. DE C.V.
Dependencia :

No.
Obra: COLECTOR

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo | Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe | %

Andlisis: 10401-064 Unidad: M3
Excavacion de cepa a maquina en material tipo 1I-A, de 0.00 a -2.00 m, incluye: mano de
obra, equipo y herramienta.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRE446B RETROEXCAVADORA CAT. 446 B HOR $910.52 / 12.000000 $75.88 100.00%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $75.88 100.00%
Costo directo $75.88
INDIRECTOS 16% $12.14
PRECIO UNITARIO $88.02

(* OCHENTA Y OCHO PESOS 02/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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No.
Obra: COLECTOR

LABRA S.A.DEC.V.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe | % |

Andlisis: 10609-024 Unidad: M3
Cama de arena de 10 cm de espesor para asentar tuberia, incluye: trazo y nivelacion,
materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

301-ARE-0101 ARENA DE MINA M3 $360.00 1.100000 $396.00 55.46%
Subtotal: MATERIALES $396.00 55.46%

MANO DE OBRA

1A CUADRILLA No 3 (1 AYUDANTE GENERAL) JOR $666.43 2.200000 $302.92 42.42%
Subtotal: MANO DE OBRA $302.92 42.42%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $302.92 0.030000 $9.09 1.27%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $302.92 0.020000 $6.06 0.85%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $15.15 2.12%
Costo directo $714.07
INDIRECTOS 16% $114.25
PRECIO UNITARIO $828.32

(* OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 32/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Caédigo | Concepto | Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % If

Andlisis: DRE-PVC-20-04 Unidad: ML
Tuberia de PVC serie 20 de 10" (250 mm) para alcantarillado, Incluye: suministro de
materiales, instralacién, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

6206-01-DUR-TUB-24- TUBO PVC ALCANT SERIE 20 DE 250 MM PZA $3,308.00 0.171700 $567.98 91.25%

1

6206-01-DUR-ANI-14- ANILLO EMPAQUE PVC ALCANTARILLADO DE PZA $108.92 0.171700 $18.70 3.00%

1 250 MM DE DIAMETRO

4405-01-DUR-ADE- LUBRICANT PVC BOTE 500 GR PZA $34.47 0.010000 $0.34 0.05%

01-1

SEG2412 SEGUETA 24T NICHOLSON MH 2412 ROJA PZA $7.44 0.010000 $0.07 0.01%
Subtotal: MATERIALES $587.09 94.32%

MANO DE OBRA

1T2A-U CUADRILLA No 87 (1 TUBERO + 2 AY.) JOR $2,228.93 0.015400 $34.33 5.52%
Subtotal: MANO DE OBRA $34.33 5.52%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $34.33 0.030000 $1.03 0.17%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1.03 0.17%
Costo directo $622.45
INDIRECTOS 16% $99.59
PRECIO UNITARIO $722.04

(* SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 04/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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No.
Obra: COLECTOR
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo | Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe | % |

Anélisis: DRE-PVC-PB-04 Unidad: ML
Prueba hidrostatica de tuberia sanitaria de 10" (250 mm), Incluye: agua de pipa, mano de
obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52 0.076100 $5.44 26.29%
Subtotal: MATERIALES $5.44 26.29%

MANO DE OBRA

1T1A-U CUADRILLA No 86 (1 TUBERO + 1 AY.) JOR $1,666.91 0.008400 $14.00 67.67%
Subtotal: MANO DE OBRA $14.00 67.67%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQBOMBA BOMBA AUTOCEBANTE DE 4" HOR $49.57 0.016800 $0.83 4.01%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $14.00 0.030000 $0.42 2.03%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1.25 6.04%
Costo directo $20.69
INDIRECTOS 16% $3.31
PRECIO UNITARIO $24.00

(* VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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LABRA S.A.DEC.V.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe % |
Andlisis: 14401-082 Unidad: M3
Relleno de cepas con material de banco (tepetate), adicionando agua, compactado con
equipo en capas de 20 cm., Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y
herramienta.
MATERIALES
301-TEP-0103 TEPETATE PUESTO EN OBRA, M3 M3 $165.00 1.300000 $214.50 55.97%
358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52 0.150000 $10.73 2.80%
Subtotal: MATERIALES $225.23 58.77%
MANO DE OBRA
1P-U CUADRILLA No 71 (1 PEON) JOR $659.66 0.166700 $109.97 28.70%
Subtotal: MANO DE OBRA $109.97 28.70%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQBAILAR BAILARINA DE 4.5 HP HOR $63.46 0.670000 $42.52 11.10%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $109.97 0.030000 $3.30 0.86%
%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $109.97 0.020000 $2.20 0.57%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $48.02 12.53%
Costo directo $383.22
INDIRECTOS 16% $61.32
PRECIO UNITARIO $444.54

(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 54/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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LABRA S.A. DE C.V.
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo | Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe

Andlisis: 14401-001 Unidad: ML
Trazo y nivelacion para tuberias para agua potable, incluye: equipo de topografia,
materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

302-CAL-0102 CALHIDRA, TONELADA TON $2,900.00 0.000150 $0.44

305-M3A-0101 DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8 ( PZA $35.00 0.012500 $0.44
0.019x0.10x2.44 m)

304-VAR-0101 HILO CANAMO ROLLO DE 100 M PZA $37.70 0.002500 $0.09

303-ARF-0201 VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 ), KG, 0.557 KG/M KG $27.59 0.000050
Subtotal: MATERIALES $0.97

MANO DE OBRA

1T2E-U CUADRILLA No. 75 (1 TOPOGRAFO + 2 AY ESP) JOR $2,278.33 0.002000 $4.56
Subtotal: MANO DE OBRA $4.56

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQTRAN EQUIPO DE TOPOGRAFIA HOR $28.38 0.020000 $0.57

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $4.56 0.030000 $0.14

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $4.56 0.020000 $0.09
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.80
Costo directo $6.33
INDIRECTOS 16% $1.01
PRECIO UNITARIO $7.34

(* SIETE PESOS 34/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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6.95%

1.42%
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2.21%
1.42%
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I Cddigo | Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe | %

Andlisis: 10401-064 Unidad: M3
Excavacion de cepa a maquina en material tipo 1I-A, de 0.00 a -2.00 m, incluye: mano de
obra, equipo y herramienta.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRE446B RETROEXCAVADORA CAT. 446 B HOR $910.52 / 12.000000 $75.88 100.00%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $75.88 100.00%
Costo directo $75.88
INDIRECTOS 16% $12.14
PRECIO UNITARIO $88.02

(* OCHENTA Y OCHO PESOS 02/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe | % |

Andlisis: 10609-024 Unidad: M3
Cama de arena de 10 cm de espesor para asentar tuberia, incluye: trazo y nivelacion,
materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

301-ARE-0101 ARENA DE MINA M3 $360.00 1.100000 $396.00 55.46%
Subtotal: MATERIALES $396.00 55.46%

MANO DE OBRA

1A CUADRILLA No 3 (1 AYUDANTE GENERAL) JOR $666.43 2.200000 $302.92 42.42%
Subtotal: MANO DE OBRA $302.92 42.42%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $302.92 0.030000 $9.09 1.27%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $302.92 0.020000 $6.06 0.85%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $15.15 2.12%
Costo directo $714.07
INDIRECTOS 16% $114.25
PRECIO UNITARIO $828.32

(* OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 32/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Anélisis: DRE-PVC-20-05 Unidad: ML
Tuberia de PVC serie 20 de 12" (315 mm) para alcantarillado, Incluye: suministro de
materiales, instralacién, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

6206-01-DUR-TUB-25- TUBO PVC ALCANT SERIE 20 DE 315 MM PZA $5,261.00 0.171700 $903.31 93.17%

1

6206-01-DUR-ANI-15- ANILLO EMPAQUE PVC ALCANTARILLADO DE PZA $158.87 0.171700 $27.28 2.81%

1 315 MM DE DIAMETRO

4405-01-DUR-ADE- LUBRICANT PVC BOTE 500 GR PZA $34.47 0.014000 $0.48 0.05%

01-1

SEG2412 SEGUETA 24T NICHOLSON MH 2412 ROJA PZA $7.44 0.011000 $0.08 0.01%
Subtotal: MATERIALES $931.15 96.05%

MANO DE OBRA

1T2A-U CUADRILLA No 87 (1 TUBERO + 2 AY.) JOR $2,228.93 0.016700 $37.22 3.84%
Subtotal: MANO DE OBRA $37.22 3.84%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $37.22 0.030000 $1.12 0.12%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1.12 0.12%
Costo directo $969.49
INDIRECTOS 16% $155.12
PRECIO UNITARIO $1,124.61

(* UN MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 61/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Anélisis: DRE-PVC-PB-05 Unidad: ML
Prueba hidrostatica de tuberia sanitaria de 12" (300 mm), Incluye: agua de pipa, mano de
obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52 0.109500 $7.83 32.14%
Subtotal: MATERIALES $7.83 32.14%

MANO DE OBRA

1T1A-U CUADRILLA No 86 (1 TUBERO + 1 AY.) JOR $1,666.91 0.009100 $15.17 62.27%
Subtotal: MANO DE OBRA $15.17 62.27%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQBOMBA BOMBA AUTOCEBANTE DE 4" HOR $49.57 0.018200 $0.90 3.69%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $15.17 0.030000 $0.46 1.89%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1.36 5.58%
Costo directo $24.36
INDIRECTOS 16% $3.90
PRECIO UNITARIO $28.26

(* VEINTIOCHO PESOS 26/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe % |
Andlisis: 14401-082 Unidad: M3
Relleno de cepas con material de banco (tepetate), adicionando agua, compactado con
equipo en capas de 20 cm., Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y
herramienta.
MATERIALES
301-TEP-0103 TEPETATE PUESTO EN OBRA, M3 M3 $165.00 1.300000 $214.50 55.97%
358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52 0.150000 $10.73 2.80%
Subtotal: MATERIALES $225.23 58.77%
MANO DE OBRA
1P-U CUADRILLA No 71 (1 PEON) JOR $659.66 0.166700 $109.97 28.70%
Subtotal: MANO DE OBRA $109.97 28.70%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQBAILAR BAILARINA DE 4.5 HP HOR $63.46 0.670000 $42.52 11.10%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $109.97 0.030000 $3.30 0.86%
%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $109.97 0.020000 $2.20 0.57%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $48.02 12.53%
Costo directo $383.22
INDIRECTOS 16% $61.32
PRECIO UNITARIO $444.54

(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 54/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Andlisis: 14401-001 Unidad: ML
Trazo y nivelacion para tuberias para agua potable, incluye: equipo de topografia,
materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

302-CAL-0102 CALHIDRA, TONELADA TON $2,900.00 0.000150 $0.44

305-M3A-0101 DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8 ( PZA $35.00 0.012500 $0.44
0.019x0.10x2.44 m)

304-VAR-0101 HILO CANAMO ROLLO DE 100 M PZA $37.70 0.002500 $0.09

303-ARF-0201 VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 ), KG, 0.557 KG/M KG $27.59 0.000050
Subtotal: MATERIALES $0.97

MANO DE OBRA

1T2E-U CUADRILLA No. 75 (1 TOPOGRAFO + 2 AY ESP) JOR $2,278.33 0.002000 $4.56
Subtotal: MANO DE OBRA $4.56

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQTRAN EQUIPO DE TOPOGRAFIA HOR $28.38 0.020000 $0.57

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $4.56 0.030000 $0.14

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $4.56 0.020000 $0.09
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.80
Costo directo $6.33
INDIRECTOS 16% $1.01
PRECIO UNITARIO $7.34

(* SIETE PESOS 34/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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I Cddigo | Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe | %

Andlisis: 10401-064 Unidad: M3
Excavacion de cepa a maquina en material tipo 1I-A, de 0.00 a -2.00 m, incluye: mano de
obra, equipo y herramienta.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRE446B RETROEXCAVADORA CAT. 446 B HOR $910.52 / 12.000000 $75.88 100.00%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $75.88 100.00%
Costo directo $75.88
INDIRECTOS 16% $12.14
PRECIO UNITARIO $88.02

(* OCHENTA Y OCHO PESOS 02/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe | % |

Andlisis: 10609-024 Unidad: M3
Cama de arena de 10 cm de espesor para asentar tuberia, incluye: trazo y nivelacion,
materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

301-ARE-0101 ARENA DE MINA M3 $360.00 1.100000 $396.00 55.46%
Subtotal: MATERIALES $396.00 55.46%

MANO DE OBRA

1A CUADRILLA No 3 (1 AYUDANTE GENERAL) JOR $666.43 2.200000 $302.92 42.42%
Subtotal: MANO DE OBRA $302.92 42.42%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $302.92 0.030000 $9.09 1.27%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $302.92 0.020000 $6.06 0.85%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $15.15 2.12%
Costo directo $714.07
INDIRECTOS 16% $114.25
PRECIO UNITARIO $828.32

(* OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 32/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo | Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe | % |

Anélisis: DRE-PVC-20-06 Unidad: ML
Tuberia de PVC serie 20 de 14" (355 mm) para alcantarillado, Incluye: suministro de
materiales, instralacién, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

6206-01-DUR-TUB-26- TUBO PVC ALCANT SERIE 20 DE 355 MM PZA $7,134.00 0.171700 $1,224.91 94.22%

1

6206-01-DUR-ANI-16- ANILLO EMPAQUE PVC ALCANTARILLADO DE PZA $190.64 0.171700 $32.73 2.52%

1 355 MM DE DIAMETRO

4405-01-DUR-ADE- LUBRICANT PVC BOTE 500 GR PZA $34.47 0.016000 $0.55 0.04%

01-1

SEG2412 SEGUETA 24T NICHOLSON MH 2412 ROJA PZA $7.44 0.012000 $0.09 0.01%
Subtotal: MATERIALES $1,258.28 96.79%

MANO DE OBRA

1T2A-U CUADRILLA No 87 (1 TUBERO + 2 AY.) JOR $2,228.93 0.018200 $40.57 3.12%
Subtotal: MANO DE OBRA $40.57 3.12%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $40.57 0.030000 $1.22 0.09%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1.22 0.09%
Costo directo $1,300.07
INDIRECTOS 16% $208.01
PRECIO UNITARIO $1,508.08

(* UN MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 08/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe | % |

Anélisis: DRE-PVC-PB-06 Unidad: ML
Prueba hidrostatica de tuberia sanitaria de 14" (350 mm), Incluye: agua de pipa, mano de
obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52 0.149000 $10.66 36.99%
Subtotal: MATERIALES $10.66 36.99%

MANO DE OBRA

1T1A-U CUADRILLA No 86 (1 TUBERO + 1 AY.) JOR $1,666.91 0.010000 $16.67 57.84%
Subtotal: MANO DE OBRA $16.67 57.84%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQBOMBA BOMBA AUTOCEBANTE DE 4" HOR $49.57 0.020000 $0.99 3.44%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $16.67 0.030000 $0.50 1.73%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1.49 5.17%
Costo directo $28.82
INDIRECTOS 16% $4.61
PRECIO UNITARIO $33.43

(* TREINTA Y TRES PESOS 43/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe % |
Andlisis: 14401-082 Unidad: M3
Relleno de cepas con material de banco (tepetate), adicionando agua, compactado con
equipo en capas de 20 cm., Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y
herramienta.
MATERIALES
301-TEP-0103 TEPETATE PUESTO EN OBRA, M3 M3 $165.00 1.300000 $214.50 55.97%
358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52 0.150000 $10.73 2.80%
Subtotal: MATERIALES $225.23 58.77%
MANO DE OBRA
1P-U CUADRILLA No 71 (1 PEON) JOR $659.66 0.166700 $109.97 28.70%
Subtotal: MANO DE OBRA $109.97 28.70%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQBAILAR BAILARINA DE 4.5 HP HOR $63.46 0.670000 $42.52 11.10%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $109.97 0.030000 $3.30 0.86%
%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $109.97 0.020000 $2.20 0.57%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $48.02 12.53%
Costo directo $383.22
INDIRECTOS 16% $61.32
PRECIO UNITARIO $444.54

(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 54/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Andlisis: 14401-001 Unidad: ML
Trazo y nivelacion para tuberias para agua potable, incluye: equipo de topografia,
materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

302-CAL-0102 CALHIDRA, TONELADA TON $2,900.00 0.000150 $0.44

305-M3A-0101 DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8 ( PZA $35.00 0.012500 $0.44
0.019x0.10x2.44 m)

304-VAR-0101 HILO CANAMO ROLLO DE 100 M PZA $37.70 0.002500 $0.09

303-ARF-0201 VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 ), KG, 0.557 KG/M KG $27.59 0.000050
Subtotal: MATERIALES $0.97

MANO DE OBRA

1T2E-U CUADRILLA No. 75 (1 TOPOGRAFO + 2 AY ESP) JOR $2,278.33 0.002000 $4.56
Subtotal: MANO DE OBRA $4.56

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQTRAN EQUIPO DE TOPOGRAFIA HOR $28.38 0.020000 $0.57

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $4.56 0.030000 $0.14

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $4.56 0.020000 $0.09
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.80
Costo directo $6.33
INDIRECTOS 16% $1.01
PRECIO UNITARIO $7.34

(* SIETE PESOS 34/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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I Cddigo | Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe | %

Andlisis: 10401-064 Unidad: M3
Excavacion de cepa a maquina en material tipo 1I-A, de 0.00 a -2.00 m, incluye: mano de
obra, equipo y herramienta.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRE446B RETROEXCAVADORA CAT. 446 B HOR $910.52 / 12.000000 $75.88 100.00%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $75.88 100.00%
Costo directo $75.88
INDIRECTOS 16% $12.14
PRECIO UNITARIO $88.02

(* OCHENTA Y OCHO PESOS 02/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe | % |

Andlisis: 10609-024 Unidad: M3
Cama de arena de 10 cm de espesor para asentar tuberia, incluye: trazo y nivelacion,
materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

301-ARE-0101 ARENA DE MINA M3 $360.00 1.100000 $396.00 55.46%
Subtotal: MATERIALES $396.00 55.46%

MANO DE OBRA

1A CUADRILLA No 3 (1 AYUDANTE GENERAL) JOR $666.43 2.200000 $302.92 42.42%
Subtotal: MANO DE OBRA $302.92 42.42%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $302.92 0.030000 $9.09 1.27%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $302.92 0.020000 $6.06 0.85%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $15.15 2.12%
Costo directo $714.07
INDIRECTOS 16% $114.25
PRECIO UNITARIO $828.32

(* OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 32/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo | Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe | % |

Anélisis: DRE-PVC-20-07 Unidad: ML
Tuberia de PVC serie 20 de 16" (400 mm) para alcantarillado, Incluye: suministro de
materiales, instralacién, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

6206-01-DUR-TUB-27- TUBO PVC ALCANT SERIE 20 DE 400 MM PZA $9,055.00 0.171700 $1,554.74 90.98%

1

6206-01-DUR-ANI-17- ANILLO EMPAQUE PVC ALCANTARILLADO DE PZA $228.77 0.171700 $39.28 2.30%

1 400 MM DE DIAMETRO

4405-01-DUR-ADE- LUBRICANT PVC BOTE 500 GR PZA $34.47 0.018000 $0.62 0.04%

01-1

SEG2412 SEGUETA 24T NICHOLSON MH 2412 ROJA PZA $7.44 0.013000 $0.10 0.01%
Subtotal: MATERIALES $1,594.74 93.32%

MANO DE OBRA

1T2A-U CUADRILLA No 87 (1 TUBERO + 2 AY.) JOR $2,228.93 0.018200 $40.57 2.37%
Subtotal: MANO DE OBRA $40.57 2.37%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRE436C RETROEXCAVADORA CAT. 436 C, 93 HP, 7120 HOR $497.23 0.145600 $72.40 4.24%
KG, CUCHARON GRAL. 1 M3, CUCHARON RETRO
0.20 M3, 4.93 M. DE PROF.

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $40.57 0.030000 $1.22 0.07%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $73.62 4.31%
Costo directo $1,708.93
INDIRECTOS 16% $273.43
PRECIO UNITARIO $1,982.36

(* UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 36/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo | Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe | % |

Anélisis: DRE-PVC-PB-07 Unidad: ML
Prueba hidrostatica de tuberia sanitaria de 16" (400 mm), Incluye: agua de pipa, mano de
obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52 0.194600 $13.92 40.63%
Subtotal: MATERIALES $13.92 40.63%

MANO DE OBRA

1T1A-U CUADRILLA No 86 (1 TUBERO + 1 AY.) JOR $1,666.91 0.011200 $18.67 54.50%
Subtotal: MANO DE OBRA $18.67 54.50%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQBOMBA BOMBA AUTOCEBANTE DE 4" HOR $49.57 0.022400 $1.11 3.24%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $18.67 0.030000 $0.56 1.63%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1.67 4.87%
Costo directo $34.26
INDIRECTOS 16% $5.48
PRECIO UNITARIO $39.74

(* TREINTA Y NUEVE PESOS 74/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Dependencia :

No.
Obra: COLECTOR

Pagina: 10413

LABRA S.A.DEC.V.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe % |
Andlisis: 14401-082 Unidad: M3
Relleno de cepas con material de banco (tepetate), adicionando agua, compactado con
equipo en capas de 20 cm., Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y
herramienta.
MATERIALES
301-TEP-0103 TEPETATE PUESTO EN OBRA, M3 M3 $165.00 1.300000 $214.50 55.97%
358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52 0.150000 $10.73 2.80%
Subtotal: MATERIALES $225.23 58.77%
MANO DE OBRA
1P-U CUADRILLA No 71 (1 PEON) JOR $659.66 0.166700 $109.97 28.70%
Subtotal: MANO DE OBRA $109.97 28.70%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQBAILAR BAILARINA DE 4.5 HP HOR $63.46 0.670000 $42.52 11.10%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $109.97 0.030000 $3.30 0.86%
%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $109.97 0.020000 $2.20 0.57%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $48.02 12.53%
Costo directo $383.22
INDIRECTOS 16% $61.32
PRECIO UNITARIO $444.54

(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 54/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Pagina: 10423

LABRA S.A. DE C.V.
Dependencia :

No.
Obra: COLECTOR

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo | Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe

Andlisis: 14401-001 Unidad: ML
Trazo y nivelacion para tuberias para agua potable, incluye: equipo de topografia,
materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

302-CAL-0102 CALHIDRA, TONELADA TON $2,900.00 0.000150 $0.44

305-M3A-0101 DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8 ( PZA $35.00 0.012500 $0.44
0.019x0.10x2.44 m)

304-VAR-0101 HILO CANAMO ROLLO DE 100 M PZA $37.70 0.002500 $0.09

303-ARF-0201 VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 ), KG, 0.557 KG/M KG $27.59 0.000050
Subtotal: MATERIALES $0.97

MANO DE OBRA

1T2E-U CUADRILLA No. 75 (1 TOPOGRAFO + 2 AY ESP) JOR $2,278.33 0.002000 $4.56
Subtotal: MANO DE OBRA $4.56

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQTRAN EQUIPO DE TOPOGRAFIA HOR $28.38 0.020000 $0.57

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $4.56 0.030000 $0.14

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $4.56 0.020000 $0.09
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.80
Costo directo $6.33
INDIRECTOS 16% $1.01
PRECIO UNITARIO $7.34

(* SIETE PESOS 34/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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LABRA S.A. DE C.V.
Dependencia :

No.
Obra: COLECTOR

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo | Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe | %

Andlisis: 10401-064 Unidad: M3
Excavacion de cepa a maquina en material tipo 1I-A, de 0.00 a -2.00 m, incluye: mano de
obra, equipo y herramienta.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRE446B RETROEXCAVADORA CAT. 446 B HOR $910.52 / 12.000000 $75.88 100.00%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $75.88 100.00%
Costo directo $75.88
INDIRECTOS 16% $12.14
PRECIO UNITARIO $88.02

(* OCHENTA Y OCHO PESOS 02/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Dependencia :

No.
Obra: COLECTOR

LABRA S.A.DEC.V.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe | % |

Andlisis: 10609-024 Unidad: M3
Cama de arena de 10 cm de espesor para asentar tuberia, incluye: trazo y nivelacion,
materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

301-ARE-0101 ARENA DE MINA M3 $360.00 1.100000 $396.00 55.46%
Subtotal: MATERIALES $396.00 55.46%

MANO DE OBRA

1A CUADRILLA No 3 (1 AYUDANTE GENERAL) JOR $666.43 2.200000 $302.92 42.42%
Subtotal: MANO DE OBRA $302.92 42.42%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $302.92 0.030000 $9.09 1.27%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $302.92 0.020000 $6.06 0.85%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $15.15 2.12%
Costo directo $714.07
INDIRECTOS 16% $114.25
PRECIO UNITARIO $828.32

(* OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 32/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



LABRA S.A.DEC.V.

Dependencia :

No.
Obra: COLECTOR

Pagina: 10453

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo | Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe | % |

Anélisis: DRE-PVC-20-08 Unidad: ML
Tuberia de PVC serie 20 de 18" (450 mm) para alcantarillado, Incluye: suministro de
materiales, instralacién, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

6206-01-DUR-TUB-28- TUBO PVC ALCANT SERIE 20 DE 450 MM PZA $11,435.00 0.171700 $1,963.39 91.88%

1

6206-01-DUR-ANI-18- ANILLO EMPAQUE PVC ALCANTARILLADO DE PZA $274.53 0.171700 $47.14 2.21%

1 450 MM DE DIAMETRO

4405-01-DUR-ADE- LUBRICANT PVC BOTE 500 GR PZA $34.47 0.020000 $0.69 0.03%

01-1

SEG2412 SEGUETA 24T NICHOLSON MH 2412 ROJA PZA $7.44 0.014000 $0.10 0.00%
Subtotal: MATERIALES $2,011.32 94.13%

MANO DE OBRA

1T2A-U CUADRILLA No 87 (1 TUBERO + 2 AY.) JOR $2,228.93 0.020000 $44.58 2.09%
Subtotal: MANO DE OBRA $44.58 2.09%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRE436C RETROEXCAVADORA CAT. 436 C, 93 HP, 7120 HOR $497.23 0.160000 $79.56 3.72%
KG, CUCHARON GRAL. 1 M3, CUCHARON RETRO
0.20 M3, 4.93 M. DE PROF.

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $44.58 0.030000 $1.34 0.06%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $80.90 3.79%
Costo directo $2,136.80
INDIRECTOS 16% $341.89
PRECIO UNITARIO $2,478.69

(* DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 69/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



LABRA S.A.DEC.V.

Dependencia :

No.
Obra: COLECTOR

Pagina: 10463

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo | Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe | % |

Anélisis: DRE-PVC-PB-08 Unidad: ML
Prueba hidrostatica de tuberia sanitaria de 18" (450 mm), Incluye: agua de pipa, mano de
obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52 0.246300 $17.62 43.69%
Subtotal: MATERIALES $17.62 43.69%

MANO DE OBRA

1T1A-U CUADRILLA No 86 (1 TUBERO + 1 AY.) JOR $1,666.91 0.012500 $20.84 51.67%
Subtotal: MANO DE OBRA $20.84 51.67%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQBOMBA BOMBA AUTOCEBANTE DE 4" HOR $49.57 0.025000 $1.24 3.07%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $20.84 0.030000 $0.63 1.56%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1.87 4.64%
Costo directo $40.33
INDIRECTOS 16% $6.45
PRECIO UNITARIO $46.78

(* CUARENTA Y SEIS PESOS 78/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Dependencia :

No.
Obra: COLECTOR

Pagina: 10473

LABRA S.A.DEC.V.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe % |
Andlisis: 14401-082 Unidad: M3
Relleno de cepas con material de banco (tepetate), adicionando agua, compactado con
equipo en capas de 20 cm., Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y
herramienta.
MATERIALES
301-TEP-0103 TEPETATE PUESTO EN OBRA, M3 M3 $165.00 1.300000 $214.50 55.97%
358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52 0.150000 $10.73 2.80%
Subtotal: MATERIALES $225.23 58.77%
MANO DE OBRA
1P-U CUADRILLA No 71 (1 PEON) JOR $659.66 0.166700 $109.97 28.70%
Subtotal: MANO DE OBRA $109.97 28.70%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQBAILAR BAILARINA DE 4.5 HP HOR $63.46 0.670000 $42.52 11.10%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $109.97 0.030000 $3.30 0.86%
%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $109.97 0.020000 $2.20 0.57%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $48.02 12.53%
Costo directo $383.22
INDIRECTOS 16% $61.32
PRECIO UNITARIO $444.54

(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 54/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Pagina: 10483

LABRA S.A. DE C.V.
Dependencia :

No.
Obra: COLECTOR

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo | Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe

Andlisis: 14401-001 Unidad: ML
Trazo y nivelacion para tuberias para agua potable, incluye: equipo de topografia,
materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

302-CAL-0102 CALHIDRA, TONELADA TON $2,900.00 0.000150 $0.44

305-M3A-0101 DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8 ( PZA $35.00 0.012500 $0.44
0.019x0.10x2.44 m)

304-VAR-0101 HILO CANAMO ROLLO DE 100 M PZA $37.70 0.002500 $0.09

303-ARF-0201 VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 ), KG, 0.557 KG/M KG $27.59 0.000050
Subtotal: MATERIALES $0.97

MANO DE OBRA

1T2E-U CUADRILLA No. 75 (1 TOPOGRAFO + 2 AY ESP) JOR $2,278.33 0.002000 $4.56
Subtotal: MANO DE OBRA $4.56

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQTRAN EQUIPO DE TOPOGRAFIA HOR $28.38 0.020000 $0.57

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $4.56 0.030000 $0.14

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $4.56 0.020000 $0.09
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.80
Costo directo $6.33
INDIRECTOS 16% $1.01
PRECIO UNITARIO $7.34

(* SIETE PESOS 34/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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LABRA S.A. DE C.V.
Dependencia :

No.
Obra: COLECTOR

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo | Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe | %

Andlisis: 10401-064 Unidad: M3
Excavacion de cepa a maquina en material tipo 1I-A, de 0.00 a -2.00 m, incluye: mano de
obra, equipo y herramienta.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRE446B RETROEXCAVADORA CAT. 446 B HOR $910.52 / 12.000000 $75.88 100.00%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $75.88 100.00%
Costo directo $75.88
INDIRECTOS 16% $12.14
PRECIO UNITARIO $88.02

(* OCHENTA Y OCHO PESOS 02/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Dependencia :

No.
Obra: COLECTOR

LABRA S.A.DEC.V.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe | % |

Andlisis: 10609-024 Unidad: M3
Cama de arena de 10 cm de espesor para asentar tuberia, incluye: trazo y nivelacion,
materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

301-ARE-0101 ARENA DE MINA M3 $360.00 1.100000 $396.00 55.46%
Subtotal: MATERIALES $396.00 55.46%

MANO DE OBRA

1A CUADRILLA No 3 (1 AYUDANTE GENERAL) JOR $666.43 2.200000 $302.92 42.42%
Subtotal: MANO DE OBRA $302.92 42.42%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $302.92 0.030000 $9.09 1.27%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $302.92 0.020000 $6.06 0.85%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $15.15 2.12%
Costo directo $714.07
INDIRECTOS 16% $114.25
PRECIO UNITARIO $828.32

(* OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 32/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



LABRA S.A.DEC.V.

Dependencia :

No.
Obra: COLECTOR

Pagina: 10513

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo | Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe | % |

Anélisis: DRE-PVC-20-09 Unidad: ML
Tuberia de PVC serie 20 de 20" (500 mm) para alcantarillado, Incluye: suministro de
materiales, instralacién, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

6206-01-DUR-TUB-29- TUBO PVC ALCANT SERIE 20 DE 500 MM PZA $14,684.00 0.171700 $2,521.24 92.73%

1

6206-01-DUR-ANI-19- ANILLO EMPAQUE PVC ALCANTARILLADO DE PZA $329.43 0.171700 $56.56 2.08%

1 500 MM DE DIAMETRO

4405-01-DUR-ADE- LUBRICANT PVC BOTE 500 GR PZA $34.47 0.030000 $1.03 0.04%

01-1

SEG2412 SEGUETA 24T NICHOLSON MH 2412 ROJA PZA $7.44 0.015000 $0.11 0.00%
Subtotal: MATERIALES $2,578.94 94.85%

MANO DE OBRA

1T2A-U CUADRILLA No 87 (1 TUBERO + 2 AY.) JOR $2,228.93 0.022300 $49.71 1.83%
Subtotal: MANO DE OBRA $49.71 1.83%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRE436C RETROEXCAVADORA CAT. 436 C, 93 HP, 7120 HOR $497.23 0.178400 $88.71 3.26%
KG, CUCHARON GRAL. 1 M3, CUCHARON RETRO
0.20 M3, 4.93 M. DE PROF.

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $49.71 0.030000 $1.49 0.05%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $90.20 3.32%
Costo directo $2,718.85
INDIRECTOS 16% $435.02
PRECIO UNITARIO $3,153.87

(* TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 87/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



LABRA S.A.DEC.V.

Dependencia :

No.
Obra: COLECTOR

Pagina: 10523

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo | Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe | % |

Anélisis: DRE-PVC-PB-09 Unidad: ML
Prueba hidrostatica de tuberia sanitaria de 20" (500 mm), Incluye: agua de pipa, mano de
obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52 0.304100 $21.75 45.57%
Subtotal: MATERIALES $21.75 45.57%

MANO DE OBRA

1T1A-U CUADRILLA No 86 (1 TUBERO + 1 AY.) JOR $1,666.91 0.014300 $23.84 49.95%
Subtotal: MANO DE OBRA $23.84 49.95%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQBOMBA BOMBA AUTOCEBANTE DE 4" HOR $49.57 0.028600 $1.42 2.98%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $23.84 0.030000 $0.72 1.51%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $2.14 4.48%
Costo directo $47.73
INDIRECTOS 16% $7.64
PRECIO UNITARIO $55.37

(* CINCUENTA Y CINCO PESOS 37/100

M.N. )

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Dependencia :

No.
Obra: COLECTOR

Pagina: 10533

LABRA S.A.DEC.V.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe % |
Andlisis: 14401-082 Unidad: M3
Relleno de cepas con material de banco (tepetate), adicionando agua, compactado con
equipo en capas de 20 cm., Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y
herramienta.
MATERIALES
301-TEP-0103 TEPETATE PUESTO EN OBRA, M3 M3 $165.00 1.300000 $214.50 55.97%
358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52 0.150000 $10.73 2.80%
Subtotal: MATERIALES $225.23 58.77%
MANO DE OBRA
1P-U CUADRILLA No 71 (1 PEON) JOR $659.66 0.166700 $109.97 28.70%
Subtotal: MANO DE OBRA $109.97 28.70%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQBAILAR BAILARINA DE 4.5 HP HOR $63.46 0.670000 $42.52 11.10%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $109.97 0.030000 $3.30 0.86%
%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $109.97 0.020000 $2.20 0.57%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $48.02 12.53%
Costo directo $383.22
INDIRECTOS 16% $61.32
PRECIO UNITARIO $444.54

(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 54/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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LABRA S.A. DE C.V.
Dependencia :

No.
Obra: COLECTOR

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo | Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe

Andlisis: 14401-001 Unidad: ML
Trazo y nivelacion para tuberias para agua potable, incluye: equipo de topografia,
materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

302-CAL-0102 CALHIDRA, TONELADA TON $2,900.00 0.000150 $0.44

305-M3A-0101 DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8 ( PZA $35.00 0.012500 $0.44
0.019x0.10x2.44 m)

304-VAR-0101 HILO CANAMO ROLLO DE 100 M PZA $37.70 0.002500 $0.09

303-ARF-0201 VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 ), KG, 0.557 KG/M KG $27.59 0.000050
Subtotal: MATERIALES $0.97

MANO DE OBRA

1T2E-U CUADRILLA No. 75 (1 TOPOGRAFO + 2 AY ESP) JOR $2,278.33 0.002000 $4.56
Subtotal: MANO DE OBRA $4.56

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQTRAN EQUIPO DE TOPOGRAFIA HOR $28.38 0.020000 $0.57

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $4.56 0.030000 $0.14

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $4.56 0.020000 $0.09
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.80
Costo directo $6.33
INDIRECTOS 16% $1.01
PRECIO UNITARIO $7.34

(* SIETE PESOS 34/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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LABRA S.A. DE C.V.
Dependencia :

No.
Obra: COLECTOR

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo | Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe | %

Andlisis: 10401-064 Unidad: M3
Excavacion de cepa a maquina en material tipo 1I-A, de 0.00 a -2.00 m, incluye: mano de
obra, equipo y herramienta.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRE446B RETROEXCAVADORA CAT. 446 B HOR $910.52 / 12.000000 $75.88 100.00%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $75.88 100.00%
Costo directo $75.88
INDIRECTOS 16% $12.14
PRECIO UNITARIO $88.02

(* OCHENTA Y OCHO PESOS 02/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Dependencia :

No.
Obra: COLECTOR

LABRA S.A.DEC.V.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe | % |

Andlisis: 10609-024 Unidad: M3
Cama de arena de 10 cm de espesor para asentar tuberia, incluye: trazo y nivelacion,
materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

301-ARE-0101 ARENA DE MINA M3 $360.00 1.100000 $396.00 55.46%
Subtotal: MATERIALES $396.00 55.46%

MANO DE OBRA

1A CUADRILLA No 3 (1 AYUDANTE GENERAL) JOR $666.43 2.200000 $302.92 42.42%
Subtotal: MANO DE OBRA $302.92 42.42%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $302.92 0.030000 $9.09 1.27%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $302.92 0.020000 $6.06 0.85%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $15.15 2.12%
Costo directo $714.07
INDIRECTOS 16% $114.25
PRECIO UNITARIO $828.32

(* OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 32/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



LABRA S.A.DEC.V.

Dependencia :

No.
Obra: COLECTOR

Pagina: 10573

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo | Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe | % |

Anélisis: DRE-PVC-20-10 Unidad: ML
Tuberia de PVC serie 20 de 24" (630 mm) para alcantarillado, Incluye: suministro de
materiales, instralacién, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

6206-01-DUR-TUB-30- TUBO PVC ALCANT SERIE 20 DE 630 MM PZA $22,449.00 0.171700 $3,854.49 94.04%

1

6206-01-DUR-ANI-20- ANILLO EMPAQUE PVC ALCANTARILLADO DE PZA $395.32 0.171700 $67.88 1.66%

1 630 MM DE DIAMETRO

4405-01-DUR-ADE- LUBRICANT PVC BOTE 500 GR PZA $34.47 0.060000 $2.07 0.05%

01-1

SEG2412 SEGUETA 24T NICHOLSON MH 2412 ROJA PZA $7.44 0.020000 $0.15 0.00%
Subtotal: MATERIALES $3,924.59 95.75%

MANO DE OBRA

1T2A-U CUADRILLA No 87 (1 TUBERO + 2 AY.) JOR $2,228.93 0.027800 $61.96 1.51%
Subtotal: MANO DE OBRA $61.96 1.51%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRE436C RETROEXCAVADORA CAT. 436 C, 93 HP, 7120 HOR $497.23 0.222400 $110.58 2.70%
KG, CUCHARON GRAL. 1 M3, CUCHARON RETRO
0.20 M3, 4.93 M. DE PROF.

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $61.96 0.030000 $1.86 0.05%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $112.44 2.74%
Costo directo $4,098.99
INDIRECTOS 16% $655.84
PRECIO UNITARIO $4,754.83

(* CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 83/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo | Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe | % |

Anélisis: DRE-PVC-PB-10 Unidad: ML
Prueba hidrostatica de tuberia sanitaria de 24" (610 mm), Incluye: agua de pipa, mano de
obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52 0.437800 $31.31 46.30%
Subtotal: MATERIALES $31.31 46.30%

MANO DE OBRA

1T1A-U CUADRILLA No 86 (1 TUBERO + 1 AY.) JOR $1,666.91 0.020000 $33.34 49.30%
Subtotal: MANO DE OBRA $33.34 49.30%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQBOMBA BOMBA AUTOCEBANTE DE 4" HOR $49.57 0.040000 $1.98 2.93%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $33.34 0.030000 $1.00 1.48%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $2.98 4.41%
Costo directo $67.63
INDIRECTOS 16% $10.82
PRECIO UNITARIO $78.45

(* SETENTA Y OCHO PESOS 45/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe % |
Andlisis: 14401-082 Unidad: M3
Relleno de cepas con material de banco (tepetate), adicionando agua, compactado con
equipo en capas de 20 cm., Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y
herramienta.
MATERIALES
301-TEP-0103 TEPETATE PUESTO EN OBRA, M3 M3 $165.00 1.300000 $214.50 55.97%
358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52 0.150000 $10.73 2.80%
Subtotal: MATERIALES $225.23 58.77%
MANO DE OBRA
1P-U CUADRILLA No 71 (1 PEON) JOR $659.66 0.166700 $109.97 28.70%
Subtotal: MANO DE OBRA $109.97 28.70%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQBAILAR BAILARINA DE 4.5 HP HOR $63.46 0.670000 $42.52 11.10%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $109.97 0.030000 $3.30 0.86%
%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $109.97 0.020000 $2.20 0.57%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $48.02 12.53%
Costo directo $383.22
INDIRECTOS 16% $61.32
PRECIO UNITARIO $444.54

(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 54/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Andlisis: 14401-001 Unidad: ML
Trazo y nivelacion para tuberias para agua potable, incluye: equipo de topografia,
materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

302-CAL-0102 CALHIDRA, TONELADA TON $2,900.00 0.000150 $0.44

305-M3A-0101 DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8 ( PZA $35.00 0.012500 $0.44
0.019x0.10x2.44 m)

304-VAR-0101 HILO CANAMO ROLLO DE 100 M PZA $37.70 0.002500 $0.09

303-ARF-0201 VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 ), KG, 0.557 KG/M KG $27.59 0.000050
Subtotal: MATERIALES $0.97

MANO DE OBRA

1T2E-U CUADRILLA No. 75 (1 TOPOGRAFO + 2 AY ESP) JOR $2,278.33 0.002000 $4.56
Subtotal: MANO DE OBRA $4.56

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQTRAN EQUIPO DE TOPOGRAFIA HOR $28.38 0.020000 $0.57

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $4.56 0.030000 $0.14

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $4.56 0.020000 $0.09
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.80
Costo directo $6.33
INDIRECTOS 16% $1.01
PRECIO UNITARIO $7.34

(* SIETE PESOS 34/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ

6.95%
6.95%

1.42%

15.32%

72.04%
72.04%

9.00%
2.21%
1.42%

12.64%
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Andlisis: 10401-064 Unidad: M3
Excavacion de cepa a maquina en material tipo 1I-A, de 0.00 a -2.00 m, incluye: mano de
obra, equipo y herramienta.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRE446B RETROEXCAVADORA CAT. 446 B HOR $910.52 / 12.000000 $75.88 100.00%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $75.88 100.00%
Costo directo $75.88
INDIRECTOS 16% $12.14
PRECIO UNITARIO $88.02

(* OCHENTA Y OCHO PESOS 02/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe | % |

Andlisis: 10609-024 Unidad: M3
Cama de arena de 10 cm de espesor para asentar tuberia, incluye: trazo y nivelacion,
materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

301-ARE-0101 ARENA DE MINA M3 $360.00 1.100000 $396.00 55.46%
Subtotal: MATERIALES $396.00 55.46%

MANO DE OBRA

1A CUADRILLA No 3 (1 AYUDANTE GENERAL) JOR $666.43 2.200000 $302.92 42.42%
Subtotal: MANO DE OBRA $302.92 42.42%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $302.92 0.030000 $9.09 1.27%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $302.92 0.020000 $6.06 0.85%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $15.15 2.12%
Costo directo $714.07
INDIRECTOS 16% $114.25
PRECIO UNITARIO $828.32

(* OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 32/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe | % |

Andlisis: DRE-PVC-20-11 Unidad: ML
Tuberia de PVC serie 20 de 32" (800 mm) para alcantarillado, Incluye: suministro de
materiales, instralacién, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

6206-01-DUR-TUB-31- TUBO PVC ALCANT SERIE 20 DE 800 MM PZA $38,847.00 0.171700 $6,670.03 95.47%

1

6206-01-DUR-ANI-21- ANILLO EMPAQUE PVC ALCANTARILLADO DE PZA $474.38 0.171700 $81.45 1.17%

1 800 MM DE DIAMETRO

4405-01-DUR-ADE- LUBRICANT PVC BOTE 500 GR PZA $34.47 0.069000 $2.38 0.03%

01-1

SEG2412 SEGUETA 24T NICHOLSON MH 2412 ROJA PZA $7.44 0.020000 $0.15 0.00%
Subtotal: MATERIALES $6,754.01 96.67%

MANO DE OBRA

1T2A-U CUADRILLA No 87 (1 TUBERO + 2 AY.) JOR $2,228.93 0.037100 $82.69 1.18%
Subtotal: MANO DE OBRA $82.69 1.18%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRE436C RETROEXCAVADORA CAT. 436 C, 93 HP, 7120 HOR $497.23 0.296800 $147.58 2.11%
KG, CUCHARON GRAL. 1 M3, CUCHARON RETRO
0.20 M3, 4.93 M. DE PROF.

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $82.69 0.030000 $2.48 0.04%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $150.06 2.15%
Costo directo $6,986.76
INDIRECTOS 16% $1,117.88
PRECIO UNITARIO $8,104.64

(* OCHO MIL CIENTO CUATRO PESOS 64/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Codigo | Concepto

| Unidad |

Costo

| cantidad | Importe

%__|

Andlisis: DRE-PVC-PB-11 Unidad: ML

Prueba hidrostatica de tuberia sanitaria de 32" (760 mm), Incluye: agua de pipa, mano de

obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

358-AGU-0201 AGUA DE PIPA
Subtotal: MATERIALES

MANO DE OBRA

1T1A-U CUADRILLA No 86 (1 TUBERO + 1 AY.)
Subtotal: MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQBOMBA BOMBA AUTOCEBANTE DE 4"

%MO1 HERRAMIENTA MENOR
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA
Costo directo
INDIRECTOS
PRECIO UNITARIO
(* CIENTO DIECISIETE PESOS 01/100 M.N. *)

M3

JOR

HOR
%

16%

$71.52

$1,666.91

$49.57
$47.67

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ

0.684100 $48.93

$48.93

0.028600 $47.67

$47.67

0.057200 $2.84

0.030000 $1.43

$4.27
$100.87
$16.14
$117.01

48.51%
48.51%

47.26%
47.26%

2.82%
1.42%

4.23%



Dependencia :

No.
Obra: COLECTOR

Pagina: 10653

LABRA S.A.DEC.V.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe % |
Andlisis: 14401-082 Unidad: M3
Relleno de cepas con material de banco (tepetate), adicionando agua, compactado con
equipo en capas de 20 cm., Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y
herramienta.
MATERIALES
301-TEP-0103 TEPETATE PUESTO EN OBRA, M3 M3 $165.00 1.300000 $214.50 55.97%
358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52 0.150000 $10.73 2.80%
Subtotal: MATERIALES $225.23 58.77%
MANO DE OBRA
1P-U CUADRILLA No 71 (1 PEON) JOR $659.66 0.166700 $109.97 28.70%
Subtotal: MANO DE OBRA $109.97 28.70%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQBAILAR BAILARINA DE 4.5 HP HOR $63.46 0.670000 $42.52 11.10%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $109.97 0.030000 $3.30 0.86%
%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $109.97 0.020000 $2.20 0.57%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $48.02 12.53%
Costo directo $383.22
INDIRECTOS 16% $61.32
PRECIO UNITARIO $444.54

(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 54/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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ANALISIS DE BASICOS

[ codigo | Concepto [ Unidad [ Costo | | cantidad | Importe | % |
Andlisis: 1A Unidad: JOR
CUADRILLA No 3 (1 AYUDANTE GENERAL)

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $579.50 0.020000 $11.59 1.74%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $579.50 0.030000 $17.39 2.61%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $28.98 4.35%

MANO DE OBRA

%MO4 MANDO INTERMEDIO % $579.50 0.100000 $57.95 8.70%

MO021 AYUDANTE GENERAL JOR $579.50 1.000000 $579.50 86.96%
Subtotal: MANO DE OBRA $637.45 95.65%
Costo directo $666.43

(* SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 43/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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ANALISIS DE BASICOS

[ codigo | Concepto [ Unidad [ Costo | | cantidad | Importe | % |

Andlisis: 1P-U Unidad: JOR
CUADRILLA No 71 (1 PEON)

MANO DE OBRA

MOO010 PEON JOR $599.69 1.000000 $599.69 90.91%

%MO4 MANDO INTERMEDIO % $599.69 0.100000 $59.97 9.09%
Subtotal: MANO DE OBRA $659.66 100.00%
Costo directo $659.66

(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 66/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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ANALISIS DE BASICOS

[ codigo | Concepto [ Unidad [ Costo | | cantidad | Importe | % |

Andlisis: 1T1A-U Unidad: JOR
CUADRILLA No 86 (1 TUBERO + 1 AY.)

MANO DE OBRA

MO086 OFICIAL TUBERO JOR $961.49 1.000000 $961.49 57.68%

MOO031 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $596.98 1.000000 $596.98 35.81%

MO111 TECNICO ESPECIALIZADO JOR $1,084.37 0.100000 $108.44 6.51%
Subtotal: MANO DE OBRA $1,666.91 100.00%
Costo directo $1,666.91

(* UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 91/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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ANALISIS DE BASICOS

[ codigo | Concepto [ Unidad [ Costo | | cantidad | Importe | % |

Andlisis: 1T2A-U Unidad: JOR
CUADRILLA No 87 (1 TUBERO + 2 AY.)

MANO DE OBRA

MO086 OFICIAL TUBERO JOR $961.49 1.000000 $961.49 43.14%

MO021 AYUDANTE GENERAL JOR $579.50 2.000000 $1,159.00 52.00%

MO111 TECNICO ESPECIALIZADO JOR $1,084.37 0.100000 $108.44 4.87%
Subtotal: MANO DE OBRA $2,228.93 100.00%
Costo directo $2,228.93

(* DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 93/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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ANALISIS DE BASICOS

[ codigo | Concepto [ Unidad [ Costo | | cantidad | Importe | % |

Andlisis: 1T2E-U Unidad: JOR
CUADRILLA No. 75 (1 TOPOGRAFO + 2 AY ESP)

MANO DE OBRA

MO125 TOPOGRAFO JOR $1,084.37 1.000000 $1,084.37 47.59%
MO031 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $596.98 2.000000 $1,193.96 52.41%
Subtotal: MANO DE OBRA $2,278.33 100.00%

Costo directo $2,278.33
(* DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 33/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



