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LABRA S.A. DE C.V.

Dependencia :

No.
Obra: OBRAS DE CABECERA

Lugar:
RESUMEN DEL PRESUPUESTO
[ Codigo ] Descripcion [ Tmporte |
A OBRAS DE CABECERA
AO1 RED DE 4 PULGADAS 710.36
A02 RED DE 6 PULGADAS 1,009.00
A03 RED DE 8 PULGADAS 1,428.64
A4 RED DE 10 PULGADAS 1,564.41
AO5 RED DE 12 PULGADAS 2,243.92
AOB RED DE 14 PULGADAS 2,952.38
AO7 RED DE 16 PULGADAS 3,768.52
A0S RED DE 18 PULGADAS 4,779.93
A09 RED DE 20 PULGADAS 5,766.33
A10 RED DE 24 PULGADAS 8,702.16
Total OBRAS CABECERA 32,925.65
IMPORTE PRESUPUESTO 32,925.65
16% I.V.A. 5,268.10
TOTAL 38,193.75

(* TREINTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 75/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Dependencia :

No.

LABRA S.A. DE C.V.

Obra: OBRAS DE CABECERA

PRESUPUESTO DE OBRA

Codigo

Concepto

| Unidad |

Cantidad

I

P. Unitario |

Importe

%

A

A0l
14401-001

10401-064

10609-024

12106-285

14404-005

14401-082

A02
14401-001

10401-064

10609-024

12106-286

14404-006

OBRAS DE CABECERA
RED DE 4 PULGADAS
Trazo y nivelacion para tuberias para agua potable, incluye:

equipo de topografia, materiales, mano de obra, equipo y
herramienta.

Excavacion de cepa a méaquina en material tipo 1I-A, de 0.00
a -2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

Cama de arena de 10 cm de espesor para asentar tuberia,
incluye: trazo y nivelacion, materiales, mano de obra, equipo
y herramienta.

Tubo de pvc hidraulico anger de RD-26 de 100 mm, sistema
ingles, incluye: suministro de materiales, acarreos,
instalacion, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.

Prueba hidrostatica de tuberia hidraulica de 4" (101 mm),
Incluye: agua de pipa, mano de obra, equipo y herramienta.

Relleno de cepas con material de banco (tepetate),
adicionando agua, compactado con equipo en capas de 20
cm., Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo
y herramienta.

Total RED DE 4 PULGADAS

RED DE 6 PULGADAS

Trazo y nivelacién para tuberias para agua potable, incluye:
equipo de topografia, materiales, mano de obra, equipo y
herramienta.

Excavacién de cepa a maquina en material tipo 1I-A, de 0.00
a -2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

Cama de arena de 10 cm de espesor para asentar tuberia,
incluye: trazo y nivelacion, materiales, mano de obra, equipo
y herramienta.

Tubo de pvc hidraulico anger de RD-26 de 150 mm, sistema
ingles, incluye: suministro de materiales, acarreos,
instalacion, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.

Prueba hidrostatica de tuberia hidraulica de 6" (152 mm),
Incluye: agua de pipa, mano de obra, equipo y herramienta.

ML

M3

M3

ML

M3

ML

M3

M3

ML

1.0000

0.6000

0.0600

1.0000

1.0000

0.5400

1.0000

0.6000

0.0600

1.0000

1.0000

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ

7.34

88.02

828.32

348.95

1151

44454

7.34

52.81

49.70

348.95

11.51

240.05

0.02%

0.16%

0.15%

1.06%

0.03%

0.73%

7.34

88.02

828.32

643.43

15.67

710.36

7.34

52.81

49.70

643.43

15.67

2.16%

0.02%

0.16%

0.15%

1.95%

0.05%
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Dependencia :

No.

LABRA S.A. DE C.V.

Obra: OBRAS DE CABECERA

PRESUPUESTO DE OBRA

Codigo

Concepto

| Unidad |

Cantidad

I

P. Unitario

Importe

%

14401-082

A03
14401-001

10401-064

10609-024

12106-287

14404-007

14401-082

A04
14401-001

10401-064

10609-024

AGP-PVC-CL-006

14404-008

Relleno de cepas con material de banco (tepetate),
adicionando agua, compactado con equipo en capas de 20
cm., Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo
y herramienta.

Total RED DE 6 PULGADAS

RED DE 8 PULGADAS

Trazo y nivelacion para tuberias para agua potable, incluye:
equipo de topografia, materiales, mano de obra, equipo y
herramienta.

Excavacion de cepa a maquina en material tipo II-A, de 0.00
a -2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

Cama de arena de 10 cm de espesor para asentar tuberia,
incluye: trazo y nivelacién, materiales, mano de obra, equipo
y herramienta.

Tubo de pvc hidraulico anger de RD-26 de 200 mm, sistema
ingles, incluye: suministro de materiales, acarreos,
instalacion, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.

Prueba hidrostatica de tuberia hidraulica de 8" (203 mm),
Incluye: agua de pipa, mano de obra, equipo y herramienta.

Relleno de cepas con material de banco (tepetate),
adicionando agua, compactado con equipo en capas de 20
cm., Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo
y herramienta.

Total RED DE 8 PULGADAS

RED DE 10 PULGADAS

Trazo y nivelacion para tuberias para agua potable, incluye:
equipo de topografia, materiales, mano de obra, equipo y
herramienta.

Excavacion de cepa a maquina en material tipo II-A, de 0.00
a -2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

Cama de arena de 10 cm de espesor para asentar tuberia,
incluye: trazo y nivelacion, materiales, mano de obra, equipo
y herramienta.

Tuberia de PVC Hidraulico Clase 10 de 10" (250 mm),
Incluye: suministro de materiales, instalacion, mano de obra,
equipo y herramienta.

Prueba hidrostatica de tuberia hidraulica de 10" (254 mm),
Incluye: agua de pipa, mano de obra, equipo y herramienta.

M3

ML

M3

M3

ML

M3

ML

M3

M3

ML

0.5400

1.0000

0.6500

0.0650

1.0000

1.0000

0.5900

1.0000

0.7000

0.0700

1.0000

1.0000

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ

444.54

7.34

88.02

828.32

1,027.79

20.18

444.54

7.34

88.02

828.32

1,133.09

24.33

240.05

0.73%

1,009.00

7.34

57.21

53.84

1,027.79

20.18

262.28

3.06%

0.02%

0.17%

0.16%

3.12%

0.06%

0.80%

1,428.64

7.34

61.61

57.98

1,133.09

24.33

4.34%

0.02%

0.19%

0.18%

3.44%

0.07%
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Dependencia :

No.

LABRA S.A. DE C.V.

Obra: OBRAS DE CABECERA

PRESUPUESTO DE OBRA

[l Cédigo

Concepto

| Unidad |

Cantidad

I

P. Unitario

Importe

%_||

14401-082

A05
14401-001

10401-064

10609-024

AGP-PVC-CL-009

14404-009

14401-082

A06
14401-001

10401-064

10609-024

AGP-PVC-CL-012

Relleno de cepas con material de banco (tepetate),
adicionando agua, compactado con equipo en capas de 20
cm., Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo
y herramienta.

Total RED DE 10 PULGADAS

RED DE 12 PULGADAS

Trazo y nivelacion para tuberias para agua potable, incluye:
equipo de topografia, materiales, mano de obra, equipo y
herramienta.

Excavacion de cepa a maquina en material tipo II-A, de 0.00
a -2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

Cama de arena de 10 cm de espesor para asentar tuberia,
incluye: trazo y nivelacion, materiales, mano de obra, equipo
y herramienta.

Tuberia de PVC Hidraulico Clase 10 de 12" (315 mm),
Incluye: suministro de materiales, instalacién, mano de obra,
equipo y herramienta.

Prueba hidrostatica de tuberia hidraulica de 12" (315 mm),
Incluye: agua de pipa, mano de obra, equipo y herramienta.

Relleno de cepas con material de banco (tepetate),
adicionando agua, compactado con equipo en capas de 20
cm., Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo
y herramienta.

Total RED DE 12 PULGADAS

RED DE 14 PULGADAS

Trazo y nivelacion para tuberias para agua potable, incluye:
equipo de topografia, materiales, mano de obra, equipo y
herramienta.

Excavacion de cepa a maquina en material tipo II-A, de 0.00
a -2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

Cama de arena de 10 cm de espesor para asentar tuberia,
incluye: trazo y nivelacion, materiales, mano de obra, equipo
y herramienta.

Tuberia de PVC Hidraulico Clase 10 de 14" (355 mm),
Incluye: suministro de materiales, instalacién, mano de obra,
equipo y herramienta.

M3

ML

M3

M3

ML

M3

ML

M3

M3

ML

0.6300

1.0000

0.7500

0.0750

1.0000

1.0000

0.6800

1.0000

0.8500

0.0900

1.0000

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ

444.54

7.34

88.02

828.32

1,777.54

28.61

44454

7.34

88.02

828.32

2,419.56

280.06

0.85%

1,564.41

7.34

66.02

62.12

1,777.54

28.61

302.29

4.75%

0.02%

0.20%

0.19%

5.40%

0.09%

0.92%

2,243.92

7.34

74.82

74.55

2,419.56

6.82%

0.02%

0.23%

0.23%

7.35%
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Dependencia :

No.

LABRA S.A. DE C.V.

Obra: OBRAS DE CABECERA

PRESUPUESTO DE OBRA

Codigo

Concepto

| Unidad |

Cantidad

I

P. Unitario |

Importe

%

14404-010

14401-082

AO07
14401-001

10401-064

10609-024

AGP-PVC-CL-015

14404-011

14401-082

A08
14401-001

10401-064

10609-024

AGP-PVC-CL-018

Prueba hidrostética de tuberia hidraulica de 14" (355 mm),
Incluye: agua de pipa, mano de obra, equipo y herramienta.

Relleno de cepas con material de banco (tepetate),
adicionando agua, compactado con equipo en capas de 20
cm., Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo
y herramienta.

Total RED DE 14 PULGADAS

RED DE 16 PULGADAS

Trazo y nivelacion para tuberias para agua potable, incluye:
equipo de topografia, materiales, mano de obra, equipo y
herramienta.

Excavacion de cepa a maquina en material tipo II-A, de 0.00
a -2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

Cama de arena de 10 cm de espesor para asentar tuberia,
incluye: trazo y nivelacion, materiales, mano de obra, equipo
y herramienta.

Tuberia de PVC Hidraulico Clase 10 de 16" (400 mm),
Incluye: suministro de materiales, instalacién, mano de obra,
equipo y herramienta.

Prueba hidrostatica de tuberia hidraulica de 16" (400 mm),
Incluye: agua de pipa, mano de obra, equipo y herramienta.

Relleno de cepas con material de banco (tepetate),
adicionando agua, compactado con equipo en capas de 20
cm., Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo
y herramienta.

Total RED DE 16 PULGADAS

RED DE 18 PULGADAS

Trazo y nivelacion para tuberias para agua potable, incluye:
equipo de topografia, materiales, mano de obra, equipo y
herramienta.

Excavacion de cepa a maquina en material tipo II-A, de 0.00
a -2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

Cama de arena de 10 cm de espesor para asentar tuberia,
incluye: trazo y nivelacion, materiales, mano de obra, equipo
y herramienta.

Tuberia de PVC Hidraulico Clase 10 de 18" (450 mm),
Incluye: suministro de materiales, instalacién, mano de obra,
equipo y herramienta.

M

M3

ML

M3

M3

ML

M3

ML

M3

M3

ML

1.0000

0.7700

1.0000

0.9000

0.0900

1.0000

1.0000

0.8100

1.0000

1.2000

0.1000

1.0000

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ

33.81

444.54

33.81

342.30

0.10%

1.04%

7.34

88.02

828.32

3,207.16

40.17

444,54

2,952.38

7.34

79.22

74.55

3,207.16

40.17

360.08

8.97%

0.02%

0.24%

0.23%

9.74%

0.12%

1.09%

7.34

88.02

828.32

4,047.88

3,768.52

7.34

105.62

82.83

4,047.88

11.45%

0.02%

0.32%

0.25%

12.29%
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LABRA S.A. DE C.V.

Dependencia :

No.
Obra: OBRAS DE CABECERA

PRESUPUESTO DE OBRA

Cédigo | Concepto | Unidad | Cantidad |  P.Unitario | Importe [ % |

14404-012 Prueba hidrostética de tuberia hidraulica de 18" (450 mm), M 1.0000 47.27 4727  0.14%
Incluye: agua de pipa, mano de obra, equipo y herramienta.

14401-082 Relleno de cepas con material de banco (tepetate), M3 1.1000 444.54 488.99  1.49%
adicionando agua, compactado con equipo en capas de 20
cm., Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo
y herramienta.

Total RED DE 18 PULGADAS 4,779.93 14.52%
A09 RED DE 20 PULGADAS
14401-001 Trazo y nivelacion para tuberias para agua potable, incluye: ML 1.0000 7.34 7.34  0.02%

equipo de topografia, materiales, mano de obra, equipo y
herramienta.

10401-064 Excavacion de cepa a maquina en material tipo II-A, de 0.00 M3 1.3200 88.02 116.19  0.35%
a -2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

10609-024 Cama de arena de 10 cm de espesor para asentar tuberia, M3 0.1000 828.32 82.83 0.25%
incluye: trazo y nivelacion, materiales, mano de obra, equipo
y herramienta.

AGP-PVC-CL-021 Tuberia de PVC Hidraulico Clase 10 de 20" (500 mm), ML 1.0000 4,966.16 4,966.16 15.08%
Incluye: suministro de materiales, instalacién, mano de obra,
equipo y herramienta.

14404-013 Prueba hidrostatica de tuberia hidraulica de 20" (500 mm), M 1.0000 55.92 5592 0.17%
Incluye: agua de pipa, mano de obra, equipo y herramienta.

14401-082 Relleno de cepas con material de banco (tepetate), M3 1.2100 444.54 537.89 1.63%
adicionando agua, compactado con equipo en capas de 20
cm., Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo
y herramienta.

Total RED DE 20 PULGADAS 5,766.33 17.51%
Al0 RED DE 24 PULGADAS
14401-001 Trazo y nivelacion para tuberias para agua potable, incluye: ML 1.0000 7.34 734 0.02%

equipo de topografia, materiales, mano de obra, equipo y
herramienta.

10401-064 Excavacion de cepa a maquina en material tipo II-A, de 0.00 M3 1.4400 88.02 126.75 0.38%
a -2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

10609-024 Cama de arena de 10 cm de espesor para asentar tuberia, M3 0.1200 828.32 99.40 0.30%
incluye: trazo y nivelacion, materiales, mano de obra, equipo
y herramienta.

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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LABRA S.A. DE C.V.

Dependencia :

No.
Obra: OBRAS DE CABECERA

PRESUPUESTO DE OBRA

[l Cédigo | Concepto | Unidad | Cantidad |  P.Unitario | Importe [ % |
AGP-PVC-CL-024 Tuberia de PVC Hidraulico Clase 10 de 24" (630 mm), ML 1.0000 7,802.65 7,802.65 23.70%
Incluye: suministro de materiales, instalacion, mano de obra,
equipo y herramienta.

14404-014 Prueba hidrostética de tuberia hidraulica de 24" (630 mm), M 1.0000 79.23 79.23  0.24%
Incluye: agua de pipa, mano de obra, equipo y herramienta.

14401-082 Relleno de cepas con material de banco (tepetate), M3 1.3200 444.54 586.79  1.78%
adicionando agua, compactado con equipo en capas de 20
cm., Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo
y herramienta.

Total RED DE 24 PULGADAS 8,702.16 26.43%
Total OBRAS DE CABECERA 32,925.65 100.00%
SUBTOTAL 32,925.65
.V.A. 16.00% 5,268.10
Total del presupuesto 38,193.75

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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LABRA S.A. DE C.V.
Dependencia :

No.
Obra: OBRAS DE CABECERA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo | Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe

Andlisis: 14401-001 Unidad: ML
Trazo y nivelacion para tuberias para agua potable, incluye: equipo de topografia,
materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

302-CAL-0102 CALHIDRA, TONELADA TON $2,900.00 0.000150 $0.44

305-M3A-0101 DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8 ( PZA $35.00 0.012500 $0.44
0.019x0.10x2.44 m)

304-VAR-0101 HILO CANAMO ROLLO DE 100 M PZA $37.70 0.002500 $0.09

303-ARF-0201 VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 ), KG, 0.557 KG/M KG $27.59 0.000050
Subtotal: MATERIALES $0.97

MANO DE OBRA

1T2E-U CUADRILLA No. 75 (1 TOPOGRAFO + 2 AY ESP) JOR $2,278.33 0.002000 $4.56
Subtotal: MANO DE OBRA $4.56

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQTRAN EQUIPO DE TOPOGRAFIA HOR $28.38 0.020000 $0.57

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $4.56 0.030000 $0.14

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $4.56 0.020000 $0.09
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.80
Costo directo $6.33
INDIRECTOS 16% $1.01
PRECIO UNITARIO $7.34

(* SIETE PESOS 34/100 M.N.*)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ

6.95%
6.95%

1.42%

15.32%

72.04%
72.04%

9.00%
2.21%
1.42%

12.64%
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LABRA S.A. DE C.V.
Dependencia :

No.
Obra: OBRAS DE CABECERA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo | Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe | %

Andlisis: 10401-064 Unidad: M3
Excavacion de cepa a maquina en material tipo 1I-A, de 0.00 a -2.00 m, incluye: mano de
obra, equipo y herramienta.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRE446B RETROEXCAVADORA CAT. 446 B HOR $910.52 / 12.000000 $75.88 100.00%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $75.88 100.00%
Costo directo $75.88
INDIRECTOS 16% $12.14
PRECIO UNITARIO $88.02

(* OCHENTA Y OCHO PESOS 02/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Dependencia :

No.

Obra: OBRAS DE CABECERA

LABRA S.A.DEC.V.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe | % |

Andlisis: 10609-024 Unidad: M3
Cama de arena de 10 cm de espesor para asentar tuberia, incluye: trazo y nivelacion,
materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

301-ARE-0101 ARENA DE MINA M3 $360.00 1.100000 $396.00 55.46%
Subtotal: MATERIALES $396.00 55.46%

MANO DE OBRA

1A CUADRILLA No 3 (1 AYUDANTE GENERAL) JOR $666.43 2.200000 $302.92 42.42%
Subtotal: MANO DE OBRA $302.92 42.42%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $302.92 0.030000 $9.09 1.27%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $302.92 0.020000 $6.06 0.85%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $15.15 2.12%
Costo directo $714.07
INDIRECTOS 16% $114.25
PRECIO UNITARIO $828.32

(* OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 32/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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LABRA S.A. DE C.V.

Dependencia :

No.
Obra: OBRAS DE CABECERA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo | Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe | %

Andlisis: 12106-285 Unidad: M
Tubo de pvc hidraulico anger de RD-26 de 100 mm, sistema ingles, incluye: suministro de
materiales, acarreos, instalacién, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

346-PHD-1205 TUBO PVC HIDRAULICO ANGER SI RD-26 100 MM PZA $1,138.00 0.175000 $199.15 66.20%

346-PSD-2001 LUBRICANTE PARA PVC BOTE 500 GR PZA $194.72 0.010000 $1.95 0.65%

346-VAR-1221 LIMPIADOR SILER 500 ML PZA $67.10 0.010000 $0.67 0.22%
Subtotal: MATERIALES $201.77 67.07%

MANO DE OBRA

1P1E CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AY.ESPE.) JOR $1,792.24 |/ 19.000000 $94.33 31.36%
Subtotal: MANO DE OBRA $94.33 31.36%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $94.33 0.030000 $2.83 0.94%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $94.33 0.020000 $1.89 0.63%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $4.72 1.57%
Costo directo $300.82
INDIRECTOS 16% $48.13
PRECIO UNITARIO $348.95

(* TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 95/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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LABRA S.A.DEC.V.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo | Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe | % |

Anélisis: 14404-005 Unidad: ML
Prueba hidrostatica de tuberia hidraulica de 4" (101 mm), Incluye: agua de pipa, mano de
obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52 0.016300 $1.17 11.79%
Subtotal: MATERIALES $1.17 11.79%

MANO DE OBRA

1T1A-U CUADRILLA No 86 (1 TUBERO + 1 AY.) JOR $1,666.91 0.005000 $8.33 83.97%
Subtotal: MANO DE OBRA $8.33 83.97%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $8.33 0.030000 $0.25 2.52%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $8.33 0.020000 $0.17 1.71%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.42 4.23%
Costo directo $9.92
INDIRECTOS 16% $1.59
PRECIO UNITARIO $11.51

(* ONCE PESOS 51/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Par: AO1 analisis no. 10

LABRA S.A.DEC.V.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe | % |
Andlisis: 14401-082 Unidad: M3
Relleno de cepas con material de banco (tepetate), adicionando agua, compactado con
equipo en capas de 20 cm., Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y
herramienta.
MATERIALES
301-TEP-0103 TEPETATE PUESTO EN OBRA, M3 M3 $165.00 1.300000 $214.50 55.97%
358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52 0.150000 $10.73 2.80%
Subtotal: MATERIALES $225.23 58.77%
MANO DE OBRA
1P-U CUADRILLA No 71 (1 PEON) JOR $659.66 0.166700 $109.97 28.70%
Subtotal: MANO DE OBRA $109.97 28.70%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQBAILAR BAILARINA DE 4.5 HP HOR $63.46 0.670000 $42.52 11.10%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $109.97 0.030000 $3.30 0.86%
%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $109.97 0.020000 $2.20 0.57%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $48.02 12.53%
Costo directo $383.22
INDIRECTOS 16% $61.32
PRECIO UNITARIO $444.54

(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 54/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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LABRA S.A. DE C.V.
Dependencia :

No.
Obra: OBRAS DE CABECERA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo | Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe | %

Andlisis: 14401-001 Unidad: ML
Trazo y nivelacion para tuberias para agua potable, incluye: equipo de topografia,
materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES
302-CAL-0102 CALHIDRA, TONELADA TON $2,900.00 0.000150 $0.44 6.95%
305-M3A-0101 DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' ( PZA $35.00 0.012500 $0.44 6.95%
0.019x0.10x2.44 m)
304-VAR-0101 HILO CANAMO ROLLO DE 100 M PZA $37.70 0.002500 $0.09 1.42%
303-ARF-0201 VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 ), KG, 0.557 KG/M KG $27.59 0.000050
Subtotal: MATERIALES $0.97 15.32%
MANO DE OBRA
1T2E-U CUADRILLA No. 75 (1 TOPOGRAFO + 2 AY ESP) JOR $2,278.33 0.002000 $4.56 72.04%
Subtotal: MANO DE OBRA $4.56 72.04%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQTRAN EQUIPO DE TOPOGRAFIA HOR $28.38 0.020000 $0.57 9.00%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $4.56 0.030000 $0.14 2.21%
%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $4.56 0.020000 $0.09 1.42%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.80 12.64%
Costo directo $6.33
INDIRECTOS 16% $1.01
PRECIO UNITARIO $7.34

(* SIETE PESOS 34/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Dependencia :

No.
Obra: OBRAS DE CABECERA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo | Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe | %

Andlisis: 10401-064 Unidad: M3
Excavacion de cepa a maquina en material tipo 1I-A, de 0.00 a -2.00 m, incluye: mano de
obra, equipo y herramienta.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRE446B RETROEXCAVADORA CAT. 446 B HOR $910.52 / 12.000000 $75.88 100.00%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $75.88 100.00%
Costo directo $75.88
INDIRECTOS 16% $12.14
PRECIO UNITARIO $88.02

(* OCHENTA Y OCHO PESOS 02/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ




14-ene-2022

Pagina: 10273
Par: AO1 analisis no. 10

Dependencia :
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Obra: OBRAS DE CABECERA

LABRA S.A.DEC.V.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe | % |

Andlisis: 10609-024 Unidad: M3
Cama de arena de 10 cm de espesor para asentar tuberia, incluye: trazo y nivelacion,
materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

301-ARE-0101 ARENA DE MINA M3 $360.00 1.100000 $396.00 55.46%
Subtotal: MATERIALES $396.00 55.46%

MANO DE OBRA

1A CUADRILLA No 3 (1 AYUDANTE GENERAL) JOR $666.43 2.200000 $302.92 42.42%
Subtotal: MANO DE OBRA $302.92 42.42%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $302.92 0.030000 $9.09 1.27%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $302.92 0.020000 $6.06 0.85%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $15.15 2.12%
Costo directo $714.07
INDIRECTOS 16% $114.25
PRECIO UNITARIO $828.32

(* OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 32/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Dependencia :
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo | Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe | %

Anélisis: 12106-286 Unidad: M
Tubo de pvc hidraulico anger de RD-26 de 150 mm, sistema ingles, incluye: suministro de
materiales, acarreos, instalacién, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

346-PHD-1206 TUBO PVC HIDRAULICO ANGER SI RD-26 150 MM PZA $2,475.00 0.175000 $433.13 78.09%

346-PSD-2001 LUBRICANTE PARA PVC BOTE 500 GR PZA $194.72 0.015000 $2.92 0.53%

346-VAR-1221 LIMPIADOR SILER 500 ML PZA $67.10 0.015000 $1.01 0.18%
Subtotal: MATERIALES $437.06 78.79%

MANO DE OBRA

1P1E CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AY.ESPE.) JOR $1,792.24 |/ 16.000000 $112.02 20.20%
Subtotal: MANO DE OBRA $112.02 20.20%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $112.02 0.030000 $3.36 0.61%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $112.02 0.020000 $2.24 0.40%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $5.60 1.01%
Costo directo $554.68
INDIRECTOS 16% $88.75
PRECIO UNITARIO $643.43

(* SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 43/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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LABRA S.A.DEC.V.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo | Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe | % |
Andlisis: 14404-006 Unidad: ML
Prueba hidrostatica de tuberia hidraulica de 6" (152 mm), Incluye: agua de pipa, mano de
obra, equipo y herramienta.
MATERIALES
358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52 0.036500 $2.61 19.32%
Subtotal: MATERIALES $2.61 19.32%
MANO DE OBRA
1T1A-U CUADRILLA No 86 (1 TUBERO + 1 AY.) JOR $1,666.91 0.005900 $9.83 72.76%
Subtotal: MANO DE OBRA $9.83 72.76%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQBOMBA BOMBA AUTOCEBANTE DE 4" HOR $49.57 0.011800 $0.58 4.29%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $9.83 0.030000 $0.29 2.15%
%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $9.83 0.020000 $0.20 1.48%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1.07 7.92%
Costo directo $13.51
INDIRECTOS 16% $2.16
PRECIO UNITARIO $15.67

(* QUINCE PESOS 67/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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LABRA S.A.DEC.V.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe | % |
Andlisis: 14401-082 Unidad: M3
Relleno de cepas con material de banco (tepetate), adicionando agua, compactado con
equipo en capas de 20 cm., Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y
herramienta.
MATERIALES
301-TEP-0103 TEPETATE PUESTO EN OBRA, M3 M3 $165.00 1.300000 $214.50 55.97%
358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52 0.150000 $10.73 2.80%
Subtotal: MATERIALES $225.23 58.77%
MANO DE OBRA
1P-U CUADRILLA No 71 (1 PEON) JOR $659.66 0.166700 $109.97 28.70%
Subtotal: MANO DE OBRA $109.97 28.70%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQBAILAR BAILARINA DE 4.5 HP HOR $63.46 0.670000 $42.52 11.10%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $109.97 0.030000 $3.30 0.86%
%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $109.97 0.020000 $2.20 0.57%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $48.02 12.53%
Costo directo $383.22
INDIRECTOS 16% $61.32
PRECIO UNITARIO $444.54

(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 54/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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LABRA S.A. DE C.V.
Dependencia :

No.
Obra: OBRAS DE CABECERA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo | Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe | %

Andlisis: 14401-001 Unidad: ML
Trazo y nivelacion para tuberias para agua potable, incluye: equipo de topografia,
materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES
302-CAL-0102 CALHIDRA, TONELADA TON $2,900.00 0.000150 $0.44 6.95%
305-M3A-0101 DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' ( PZA $35.00 0.012500 $0.44 6.95%
0.019x0.10x2.44 m)
304-VAR-0101 HILO CANAMO ROLLO DE 100 M PZA $37.70 0.002500 $0.09 1.42%
303-ARF-0201 VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 ), KG, 0.557 KG/M KG $27.59 0.000050
Subtotal: MATERIALES $0.97 15.32%
MANO DE OBRA
1T2E-U CUADRILLA No. 75 (1 TOPOGRAFO + 2 AY ESP) JOR $2,278.33 0.002000 $4.56 72.04%
Subtotal: MANO DE OBRA $4.56 72.04%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQTRAN EQUIPO DE TOPOGRAFIA HOR $28.38 0.020000 $0.57 9.00%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $4.56 0.030000 $0.14 2.21%
%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $4.56 0.020000 $0.09 1.42%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.80 12.64%
Costo directo $6.33
INDIRECTOS 16% $1.01
PRECIO UNITARIO $7.34

(* SIETE PESOS 34/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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LABRA S.A. DE C.V.
Dependencia :

No.
Obra: OBRAS DE CABECERA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo | Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe | %

Andlisis: 10401-064 Unidad: M3
Excavacion de cepa a maquina en material tipo 1I-A, de 0.00 a -2.00 m, incluye: mano de
obra, equipo y herramienta.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRE446B RETROEXCAVADORA CAT. 446 B HOR $910.52 / 12.000000 $75.88 100.00%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $75.88 100.00%
Costo directo $75.88
INDIRECTOS 16% $12.14
PRECIO UNITARIO $88.02

(* OCHENTA Y OCHO PESOS 02/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Dependencia :
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Obra: OBRAS DE CABECERA

LABRA S.A.DEC.V.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe | % |

Andlisis: 10609-024 Unidad: M3
Cama de arena de 10 cm de espesor para asentar tuberia, incluye: trazo y nivelacion,
materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

301-ARE-0101 ARENA DE MINA M3 $360.00 1.100000 $396.00 55.46%
Subtotal: MATERIALES $396.00 55.46%

MANO DE OBRA

1A CUADRILLA No 3 (1 AYUDANTE GENERAL) JOR $666.43 2.200000 $302.92 42.42%
Subtotal: MANO DE OBRA $302.92 42.42%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $302.92 0.030000 $9.09 1.27%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $302.92 0.020000 $6.06 0.85%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $15.15 2.12%
Costo directo $714.07
INDIRECTOS 16% $114.25
PRECIO UNITARIO $828.32

(* OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 32/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Dependencia :

No.
Obra: OBRAS DE CABECERA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo | Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe | %

Anélisis: 12106-287 Unidad: M
Tubo de pvc hidraulico anger de RD-26 de 200 mm, sistema ingles, incluye: suministro de
materiales, acarreos, instalacién, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

346-PHD-1207 TUBO PVC HIDRAULICO ANGER SI RD-26 200 MM PZA $4,265.00 0.175000 $746.38 84.24%

346-PSD-2001 LUBRICANTE PARA PVC BOTE 500 GR PZA $194.72 0.020000 $3.89 0.44%

346-VAR-1221 LIMPIADOR SILER 500 ML PZA $67.10 0.020000 $1.34 0.15%
Subtotal: MATERIALES $751.61 84.83%

MANO DE OBRA

1P1E CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AY.ESPE.) JOR $1,792.24 |/ 14.000000 $128.02 14.45%
Subtotal: MANO DE OBRA $128.02 14.45%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $128.02 0.030000 $3.84 0.43%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $128.02 0.020000 $2.56 0.29%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $6.40 0.72%
Costo directo $886.03
INDIRECTOS 16% $141.76
PRECIO UNITARIO $1,027.79

(*UN MIL VEINTISIETE PESOS 79/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Dependencia :
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo | Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe | %

Andlisis: 14404-007 Unidad: ML
Prueba hidrostatica de tuberia hidraulica de 8" (203 mm), Incluye: agua de pipa, mano de
obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52 0.064900 $4.64 26.67%
Subtotal: MATERIALES $4.64 26.67%

MANO DE OBRA

1T1A-U CUADRILLA No 86 (1 TUBERO + 1 AY.) JOR $1,666.91 0.006900 $11.50 66.09%
Subtotal: MANO DE OBRA $11.50 66.09%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQBOMBA BOMBA AUTOCEBANTE DE 4" HOR $49.57 0.013800 $0.68 3.91%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $11.50 0.030000 $0.35 2.01%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $11.50 0.020000 $0.23 1.32%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1.26 7.24%
Costo directo $17.40
INDIRECTOS 16% $2.78
PRECIO UNITARIO $20.18

(* VEINTE PESOS 18/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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LABRA S.A.DEC.V.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe | % |
Andlisis: 14401-082 Unidad: M3
Relleno de cepas con material de banco (tepetate), adicionando agua, compactado con
equipo en capas de 20 cm., Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y
herramienta.
MATERIALES
301-TEP-0103 TEPETATE PUESTO EN OBRA, M3 M3 $165.00 1.300000 $214.50 55.97%
358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52 0.150000 $10.73 2.80%
Subtotal: MATERIALES $225.23 58.77%
MANO DE OBRA
1P-U CUADRILLA No 71 (1 PEON) JOR $659.66 0.166700 $109.97 28.70%
Subtotal: MANO DE OBRA $109.97 28.70%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQBAILAR BAILARINA DE 4.5 HP HOR $63.46 0.670000 $42.52 11.10%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $109.97 0.030000 $3.30 0.86%
%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $109.97 0.020000 $2.20 0.57%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $48.02 12.53%
Costo directo $383.22
INDIRECTOS 16% $61.32
PRECIO UNITARIO $444.54

(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 54/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Dependencia :

No.
Obra: OBRAS DE CABECERA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo | Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe | %

Andlisis: 14401-001 Unidad: ML
Trazo y nivelacion para tuberias para agua potable, incluye: equipo de topografia,
materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES
302-CAL-0102 CALHIDRA, TONELADA TON $2,900.00 0.000150 $0.44 6.95%
305-M3A-0101 DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' ( PZA $35.00 0.012500 $0.44 6.95%
0.019x0.10x2.44 m)
304-VAR-0101 HILO CANAMO ROLLO DE 100 M PZA $37.70 0.002500 $0.09 1.42%
303-ARF-0201 VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 ), KG, 0.557 KG/M KG $27.59 0.000050
Subtotal: MATERIALES $0.97 15.32%
MANO DE OBRA
1T2E-U CUADRILLA No. 75 (1 TOPOGRAFO + 2 AY ESP) JOR $2,278.33 0.002000 $4.56 72.04%
Subtotal: MANO DE OBRA $4.56 72.04%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQTRAN EQUIPO DE TOPOGRAFIA HOR $28.38 0.020000 $0.57 9.00%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $4.56 0.030000 $0.14 2.21%
%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $4.56 0.020000 $0.09 1.42%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.80 12.64%
Costo directo $6.33
INDIRECTOS 16% $1.01
PRECIO UNITARIO $7.34

(* SIETE PESOS 34/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo | Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe | %

Andlisis: 10401-064 Unidad: M3
Excavacion de cepa a maquina en material tipo 1I-A, de 0.00 a -2.00 m, incluye: mano de
obra, equipo y herramienta.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRE446B RETROEXCAVADORA CAT. 446 B HOR $910.52 / 12.000000 $75.88 100.00%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $75.88 100.00%
Costo directo $75.88
INDIRECTOS 16% $12.14
PRECIO UNITARIO $88.02

(* OCHENTA Y OCHO PESOS 02/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ




14-ene-2022

Pagina: 10393
Par: AO1 analisis no. 10

Dependencia :

No.

Obra: OBRAS DE CABECERA

LABRA S.A.DEC.V.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe | % |

Andlisis: 10609-024 Unidad: M3
Cama de arena de 10 cm de espesor para asentar tuberia, incluye: trazo y nivelacion,
materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

301-ARE-0101 ARENA DE MINA M3 $360.00 1.100000 $396.00 55.46%
Subtotal: MATERIALES $396.00 55.46%

MANO DE OBRA

1A CUADRILLA No 3 (1 AYUDANTE GENERAL) JOR $666.43 2.200000 $302.92 42.42%
Subtotal: MANO DE OBRA $302.92 42.42%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $302.92 0.030000 $9.09 1.27%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $302.92 0.020000 $6.06 0.85%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $15.15 2.12%
Costo directo $714.07
INDIRECTOS 16% $114.25
PRECIO UNITARIO $828.32

(* OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 32/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



14-ene-2022

Dependencia :

No.

Pagina: 10403
Par: AO1 analisis no. 10

LABRA S.A.DEC.V.

Obra: OBRAS DE CABECERA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Caédigo Concepto | Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % If

Andlisis: AGP-PVC-CL-006 Unidad: ML
Tuberia de PVC Hidraulico Clase 10 de 10" (250 mm), Incluye: suministro de materiales,
instalaciéon, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

347-C10-0250 TUBO PVC HIDRA ANGER SM CLASE 10 250MM PZA $5,469.00 0.171700 $939.03 96.13%
DURALON

346-PSD-2001 LUBRICANTE PARA PVC BOTE 500 GR PZA $194.72 0.012000 $2.34 0.24%

SEG2412 SEGUETA 24T NICHOLSON MH 2412 ROJA PZA $7.44 0.010000 $0.07 0.01%
Subtotal: MATERIALES $941.44 96.38%

MANO DE OBRA

1T2A-U CUADRILLA No 87 (1 TUBERO + 2 AY.) JOR $2,228.93 0.015400 $34.33 3.51%
Subtotal: MANO DE OBRA $34.33 3.51%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $34.33 0.030000 $1.03 0.11%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1.03 0.11%
Costo directo $976.80
INDIRECTOS 16% $156.29
PRECIO UNITARIO $1,133.09

(*UN MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 09/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



14-ene-2022

LABRA S.A.DEC.V.

Dependencia :

No.
Obra: OBRAS DE CABECERA

Pagina: 10413
Par: AO1 analisis no. 10

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo | Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe | % |
Andlisis: 14404-008 Unidad: M
Prueba hidrostatica de tuberia hidraulica de 10" (254 mm), Incluye: agua de pipa, mano
de obra, equipo y herramienta.
MATERIALES
358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52 0.076100 $5.44 25.94%
Subtotal: MATERIALES $5.44 25.94%
MANO DE OBRA
1T1A-U CUADRILLA No 86 (1 TUBERO + 1 AY.) JOR $1,666.91 0.008400 $14.00 66.76%
Subtotal: MANO DE OBRA $14.00 66.76%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQBOMBA BOMBA AUTOCEBANTE DE 4" HOR $49.57 0.016800 $0.83 3.96%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $14.00 0.030000 $0.42 2.00%
%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $14.00 0.020000 $0.28 1.34%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1.53 7.30%
Costo directo $20.97
INDIRECTOS 16% $3.36
PRECIO UNITARIO $24.33

(* VEINTICUATRO PESOS 33/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



14-ene-2022

Dependencia :

No.

Obra: OBRAS DE CABECERA

Pagina: 10423
Par: AO1 analisis no. 10

LABRA S.A.DEC.V.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe | % |
Andlisis: 14401-082 Unidad: M3
Relleno de cepas con material de banco (tepetate), adicionando agua, compactado con
equipo en capas de 20 cm., Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y
herramienta.
MATERIALES
301-TEP-0103 TEPETATE PUESTO EN OBRA, M3 M3 $165.00 1.300000 $214.50 55.97%
358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52 0.150000 $10.73 2.80%
Subtotal: MATERIALES $225.23 58.77%
MANO DE OBRA
1P-U CUADRILLA No 71 (1 PEON) JOR $659.66 0.166700 $109.97 28.70%
Subtotal: MANO DE OBRA $109.97 28.70%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQBAILAR BAILARINA DE 4.5 HP HOR $63.46 0.670000 $42.52 11.10%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $109.97 0.030000 $3.30 0.86%
%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $109.97 0.020000 $2.20 0.57%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $48.02 12.53%
Costo directo $383.22
INDIRECTOS 16% $61.32
PRECIO UNITARIO $444.54

(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 54/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Pagina: 10433
14-ene-2022 Par: AO1 analisis no. 10

LABRA S.A. DE C.V.
Dependencia :

No.
Obra: OBRAS DE CABECERA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo | Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe | %

Andlisis: 14401-001 Unidad: ML
Trazo y nivelacion para tuberias para agua potable, incluye: equipo de topografia,
materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES
302-CAL-0102 CALHIDRA, TONELADA TON $2,900.00 0.000150 $0.44 6.95%
305-M3A-0101 DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' ( PZA $35.00 0.012500 $0.44 6.95%
0.019x0.10x2.44 m)
304-VAR-0101 HILO CANAMO ROLLO DE 100 M PZA $37.70 0.002500 $0.09 1.42%
303-ARF-0201 VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 ), KG, 0.557 KG/M KG $27.59 0.000050
Subtotal: MATERIALES $0.97 15.32%
MANO DE OBRA
1T2E-U CUADRILLA No. 75 (1 TOPOGRAFO + 2 AY ESP) JOR $2,278.33 0.002000 $4.56 72.04%
Subtotal: MANO DE OBRA $4.56 72.04%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQTRAN EQUIPO DE TOPOGRAFIA HOR $28.38 0.020000 $0.57 9.00%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $4.56 0.030000 $0.14 2.21%
%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $4.56 0.020000 $0.09 1.42%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.80 12.64%
Costo directo $6.33
INDIRECTOS 16% $1.01
PRECIO UNITARIO $7.34

(* SIETE PESOS 34/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Pagina: 10443
14-ene-2022 Par: AO1 analisis no. 10

LABRA S.A. DE C.V.
Dependencia :

No.
Obra: OBRAS DE CABECERA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo | Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe | %

Andlisis: 10401-064 Unidad: M3
Excavacion de cepa a maquina en material tipo 1I-A, de 0.00 a -2.00 m, incluye: mano de
obra, equipo y herramienta.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRE446B RETROEXCAVADORA CAT. 446 B HOR $910.52 / 12.000000 $75.88 100.00%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $75.88 100.00%
Costo directo $75.88
INDIRECTOS 16% $12.14
PRECIO UNITARIO $88.02

(* OCHENTA Y OCHO PESOS 02/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ




14-ene-2022

Pagina: 10453
Par: AO1 analisis no. 10

Dependencia :

No.

Obra: OBRAS DE CABECERA

LABRA S.A.DEC.V.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe | % |

Andlisis: 10609-024 Unidad: M3
Cama de arena de 10 cm de espesor para asentar tuberia, incluye: trazo y nivelacion,
materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

301-ARE-0101 ARENA DE MINA M3 $360.00 1.100000 $396.00 55.46%
Subtotal: MATERIALES $396.00 55.46%

MANO DE OBRA

1A CUADRILLA No 3 (1 AYUDANTE GENERAL) JOR $666.43 2.200000 $302.92 42.42%
Subtotal: MANO DE OBRA $302.92 42.42%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $302.92 0.030000 $9.09 1.27%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $302.92 0.020000 $6.06 0.85%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $15.15 2.12%
Costo directo $714.07
INDIRECTOS 16% $114.25
PRECIO UNITARIO $828.32

(* OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 32/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Pagina: 10463
14-ene-2022 Par: AO1 analisis no. 10
LABRA S.A. DE C.V.

Dependencia :

No.
Obra: OBRAS DE CABECERA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo | Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe | %

Anélisis: AGP-PVC-CL-009 Unidad: ML
Tuberia de PVC Hidraulico Clase 10 de 12" (315 mm), Incluye: suministro de materiales,
instalaciéon, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

347-C10-0315 TUBO PVC HIDRA ANGER SM CLASE 10 315MM PZA $8,685.00 0.171700 $1,491.21 97.31%
DURALON

346-PSD-2001 LUBRICANTE PARA PVC BOTE 500 GR PZA $194.72 0.014000 $2.73 0.18%

SEG?2412 SEGUETA 24T NICHOLSON MH 2412 ROJA PZA $7.44 0.011000 $0.08 0.01%
Subtotal: MATERIALES $1,494.02 97.50%

MANO DE OBRA

1T2A-U CUADRILLA No 87 (1 TUBERO + 2 AY.) JOR $2,228.93 0.016700 $37.22 2.43%
Subtotal: MANO DE OBRA $37.22 2.43%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $37.22 0.030000 $1.12 0.07%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1.12 0.07%
Costo directo $1,532.36
INDIRECTOS 16% $245.18
PRECIO UNITARIO $1,777.54

(*UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 54/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Pagina: 10473
14-ene-2022 Par: AO1 analisis no. 10
LABRA S.A. DE C.V.

Dependencia :

No.
Obra: OBRAS DE CABECERA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo | Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe | %

Andlisis: 14404-009 Unidad: M
Prueba hidrostatica de tuberia hidraulica de 12" (315 mm), Incluye: agua de pipa, mano
de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52 0.109500 $7.83 31.75%
Subtotal: MATERIALES $7.83 31.75%

MANO DE OBRA

1T1A-U CUADRILLA No 86 (1 TUBERO + 1 AY.) JOR $1,666.91 0.009100 $15.17 61.52%
Subtotal: MANO DE OBRA $15.17 61.52%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQBOMBA BOMBA AUTOCEBANTE DE 4" HOR $49.57 0.018200 $0.90 3.65%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $15.17 0.030000 $0.46 1.87%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $15.17 0.020000 $0.30 1.22%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1.66 6.73%
Costo directo $24.66
INDIRECTOS 16% $3.95
PRECIO UNITARIO $28.61

(* VEINTIOCHO PESOS 61/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



14-ene-2022

Dependencia :

No.

Obra: OBRAS DE CABECERA

Pagina: 10483
Par: AO1 analisis no. 10

LABRA S.A.DEC.V.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe | % |
Andlisis: 14401-082 Unidad: M3
Relleno de cepas con material de banco (tepetate), adicionando agua, compactado con
equipo en capas de 20 cm., Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y
herramienta.
MATERIALES
301-TEP-0103 TEPETATE PUESTO EN OBRA, M3 M3 $165.00 1.300000 $214.50 55.97%
358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52 0.150000 $10.73 2.80%
Subtotal: MATERIALES $225.23 58.77%
MANO DE OBRA
1P-U CUADRILLA No 71 (1 PEON) JOR $659.66 0.166700 $109.97 28.70%
Subtotal: MANO DE OBRA $109.97 28.70%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQBAILAR BAILARINA DE 4.5 HP HOR $63.46 0.670000 $42.52 11.10%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $109.97 0.030000 $3.30 0.86%
%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $109.97 0.020000 $2.20 0.57%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $48.02 12.53%
Costo directo $383.22
INDIRECTOS 16% $61.32
PRECIO UNITARIO $444.54

(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 54/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Pagina: 10493
14-ene-2022 Par: AO1 analisis no. 10

LABRA S.A. DE C.V.
Dependencia :

No.
Obra: OBRAS DE CABECERA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo | Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe | %

Andlisis: 14401-001 Unidad: ML
Trazo y nivelacion para tuberias para agua potable, incluye: equipo de topografia,
materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES
302-CAL-0102 CALHIDRA, TONELADA TON $2,900.00 0.000150 $0.44 6.95%
305-M3A-0101 DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' ( PZA $35.00 0.012500 $0.44 6.95%
0.019x0.10x2.44 m)
304-VAR-0101 HILO CANAMO ROLLO DE 100 M PZA $37.70 0.002500 $0.09 1.42%
303-ARF-0201 VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 ), KG, 0.557 KG/M KG $27.59 0.000050
Subtotal: MATERIALES $0.97 15.32%
MANO DE OBRA
1T2E-U CUADRILLA No. 75 (1 TOPOGRAFO + 2 AY ESP) JOR $2,278.33 0.002000 $4.56 72.04%
Subtotal: MANO DE OBRA $4.56 72.04%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQTRAN EQUIPO DE TOPOGRAFIA HOR $28.38 0.020000 $0.57 9.00%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $4.56 0.030000 $0.14 2.21%
%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $4.56 0.020000 $0.09 1.42%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.80 12.64%
Costo directo $6.33
INDIRECTOS 16% $1.01
PRECIO UNITARIO $7.34

(* SIETE PESOS 34/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Pagina: 10503
14-ene-2022 Par: AO1 analisis no. 10

LABRA S.A. DE C.V.
Dependencia :

No.
Obra: OBRAS DE CABECERA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo | Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe | %

Andlisis: 10401-064 Unidad: M3
Excavacion de cepa a maquina en material tipo 1I-A, de 0.00 a -2.00 m, incluye: mano de
obra, equipo y herramienta.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRE446B RETROEXCAVADORA CAT. 446 B HOR $910.52 / 12.000000 $75.88 100.00%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $75.88 100.00%
Costo directo $75.88
INDIRECTOS 16% $12.14
PRECIO UNITARIO $88.02

(* OCHENTA Y OCHO PESOS 02/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ




14-ene-2022

Pagina: 10513
Par: AO1 analisis no. 10

Dependencia :

No.

Obra: OBRAS DE CABECERA

LABRA S.A.DEC.V.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe | % |

Andlisis: 10609-024 Unidad: M3
Cama de arena de 10 cm de espesor para asentar tuberia, incluye: trazo y nivelacion,
materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

301-ARE-0101 ARENA DE MINA M3 $360.00 1.100000 $396.00 55.46%
Subtotal: MATERIALES $396.00 55.46%

MANO DE OBRA

1A CUADRILLA No 3 (1 AYUDANTE GENERAL) JOR $666.43 2.200000 $302.92 42.42%
Subtotal: MANO DE OBRA $302.92 42.42%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $302.92 0.030000 $9.09 1.27%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $302.92 0.020000 $6.06 0.85%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $15.15 2.12%
Costo directo $714.07
INDIRECTOS 16% $114.25
PRECIO UNITARIO $828.32

(* OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 32/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



14-ene-2022

Dependencia :

No.

LABRA S.A.DEC.V.

Obra: OBRAS DE CABECERA

Pagina: 10523
Par: AO1 analisis no. 10

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Caédigo Concepto | Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % If

Andlisis: AGP-PVC-CL-012 Unidad: ML
Tuberia de PVC Hidraulico Clase 10 de 14" (355 mm), Incluye: suministro de materiales,
instalaciéon, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

347-C10-0355 TUBO PVC HIDRA ANGER SM CLASE 10 DE PZA $11,886.00 0.171700 $2,040.83 97.84%
355MM DURALON

346-PSD-2001 LUBRICANTE PARA PVC BOTE 500 GR PZA $194.72 0.016000 $3.12 0.15%

SEG2412 SEGUETA 24T NICHOLSON MH 2412 ROJA PZA $7.44 0.012000 $0.09 0.00%
Subtotal: MATERIALES $2,044.04 98.00%

MANO DE OBRA

1T2A-U CUADRILLA No 87 (1 TUBERO + 2 AY.) JOR $2,228.93 0.018200 $40.57 1.95%
Subtotal: MANO DE OBRA $40.57 1.95%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $40.57 0.030000 $1.22 0.06%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1.22 0.06%
Costo directo $2,085.83
INDIRECTOS 16% $333.73
PRECIO UNITARIO $2,419.56

(* DOS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 56/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



14-ene-2022

LABRA S.A.DEC.V.

Dependencia :

No.
Obra: OBRAS DE CABECERA

Pagina: 10533
Par: AO1 analisis no. 10

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo | Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe | % |
Andlisis: 14404-010 Unidad: M
Prueba hidrostatica de tuberia hidraulica de 14" (355 mm), Incluye: agua de pipa, mano
de obra, equipo y herramienta.
MATERIALES
358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52 0.149000 $10.66 36.57%
Subtotal: MATERIALES $10.66 36.57%
MANO DE OBRA
1T1A-U CUADRILLA No 86 (1 TUBERO + 1 AY.) JOR $1,666.91 0.010000 $16.67 57.19%
Subtotal: MANO DE OBRA $16.67 57.19%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQBOMBA BOMBA AUTOCEBANTE DE 4" HOR $49.57 0.020000 $0.99 3.40%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $16.67 0.030000 $0.50 1.72%
%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $16.67 0.020000 $0.33 1.13%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1.82 6.24%
Costo directo $29.15
INDIRECTOS 16% $4.66
PRECIO UNITARIO $33.81

(* TREINTA Y TRES PESOS 81/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



14-ene-2022

Dependencia :

No.

Obra: OBRAS DE CABECERA

Pagina: 10543
Par: AO1 analisis no. 10

LABRA S.A.DEC.V.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe | % |
Andlisis: 14401-082 Unidad: M3
Relleno de cepas con material de banco (tepetate), adicionando agua, compactado con
equipo en capas de 20 cm., Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y
herramienta.
MATERIALES
301-TEP-0103 TEPETATE PUESTO EN OBRA, M3 M3 $165.00 1.300000 $214.50 55.97%
358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52 0.150000 $10.73 2.80%
Subtotal: MATERIALES $225.23 58.77%
MANO DE OBRA
1P-U CUADRILLA No 71 (1 PEON) JOR $659.66 0.166700 $109.97 28.70%
Subtotal: MANO DE OBRA $109.97 28.70%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQBAILAR BAILARINA DE 4.5 HP HOR $63.46 0.670000 $42.52 11.10%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $109.97 0.030000 $3.30 0.86%
%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $109.97 0.020000 $2.20 0.57%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $48.02 12.53%
Costo directo $383.22
INDIRECTOS 16% $61.32
PRECIO UNITARIO $444.54

(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 54/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Pagina: 10553
14-ene-2022 Par: AO1 analisis no. 10

LABRA S.A. DE C.V.
Dependencia :

No.
Obra: OBRAS DE CABECERA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo | Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe | %

Andlisis: 14401-001 Unidad: ML
Trazo y nivelacion para tuberias para agua potable, incluye: equipo de topografia,
materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES
302-CAL-0102 CALHIDRA, TONELADA TON $2,900.00 0.000150 $0.44 6.95%
305-M3A-0101 DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' ( PZA $35.00 0.012500 $0.44 6.95%
0.019x0.10x2.44 m)
304-VAR-0101 HILO CANAMO ROLLO DE 100 M PZA $37.70 0.002500 $0.09 1.42%
303-ARF-0201 VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 ), KG, 0.557 KG/M KG $27.59 0.000050
Subtotal: MATERIALES $0.97 15.32%
MANO DE OBRA
1T2E-U CUADRILLA No. 75 (1 TOPOGRAFO + 2 AY ESP) JOR $2,278.33 0.002000 $4.56 72.04%
Subtotal: MANO DE OBRA $4.56 72.04%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQTRAN EQUIPO DE TOPOGRAFIA HOR $28.38 0.020000 $0.57 9.00%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $4.56 0.030000 $0.14 2.21%
%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $4.56 0.020000 $0.09 1.42%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.80 12.64%
Costo directo $6.33
INDIRECTOS 16% $1.01
PRECIO UNITARIO $7.34

(* SIETE PESOS 34/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Pagina: 10563
14-ene-2022 Par: AO1 analisis no. 10

LABRA S.A. DE C.V.
Dependencia :

No.
Obra: OBRAS DE CABECERA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo | Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe | %

Andlisis: 10401-064 Unidad: M3
Excavacion de cepa a maquina en material tipo 1I-A, de 0.00 a -2.00 m, incluye: mano de
obra, equipo y herramienta.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRE446B RETROEXCAVADORA CAT. 446 B HOR $910.52 / 12.000000 $75.88 100.00%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $75.88 100.00%
Costo directo $75.88
INDIRECTOS 16% $12.14
PRECIO UNITARIO $88.02

(* OCHENTA Y OCHO PESOS 02/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ




14-ene-2022

Pagina: 10573
Par: AO1 analisis no. 10

Dependencia :

No.

Obra: OBRAS DE CABECERA

LABRA S.A.DEC.V.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe | % |

Andlisis: 10609-024 Unidad: M3
Cama de arena de 10 cm de espesor para asentar tuberia, incluye: trazo y nivelacion,
materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

301-ARE-0101 ARENA DE MINA M3 $360.00 1.100000 $396.00 55.46%
Subtotal: MATERIALES $396.00 55.46%

MANO DE OBRA

1A CUADRILLA No 3 (1 AYUDANTE GENERAL) JOR $666.43 2.200000 $302.92 42.42%
Subtotal: MANO DE OBRA $302.92 42.42%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $302.92 0.030000 $9.09 1.27%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $302.92 0.020000 $6.06 0.85%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $15.15 2.12%
Costo directo $714.07
INDIRECTOS 16% $114.25
PRECIO UNITARIO $828.32

(* OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 32/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



14-ene-2022

Dependencia :

No.

LABRA S.A.DEC.V.

Obra: OBRAS DE CABECERA

Pagina: 10583
Par: AO1 analisis no. 10

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Caédigo Concepto | Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % If

Andlisis: AGP-PVC-CL-015 Unidad: ML
Tuberia de PVC Hidraulico Clase 10 de 16" (400 mm), Incluye: suministro de materiales,
instalaciéon, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

347-C10-0400 TUBO PVC HIDRA ANGER SM CLASE 10 DE PZA $15,066.00 0.171700 $2,586.83 93.56%
400MM DURALON

346-PSD-2001 LUBRICANTE PARA PVC BOTE 500 GR PZA $194.72 0.018000 $3.50 0.13%

SEG2412 SEGUETA 24T NICHOLSON MH 2412 ROJA PZA $7.44 0.013000 $0.10 0.00%
Subtotal: MATERIALES $2,590.43 93.69%

MANO DE OBRA

1T2A-U CUADRILLA No 87 (1 TUBERO + 2 AY.) JOR $2,228.93 0.018200 $40.57 1.47%
Subtotal: MANO DE OBRA $40.57 1.47%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRE446B RETROEXCAVADORA CAT. 446 B HOR $910.52 0.145600 $132.57 4.79%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $40.57 0.030000 $1.22 0.04%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $133.79 4.84%
Costo directo $2,764.79
INDIRECTOS 16% $442.37
PRECIO UNITARIO $3,207.16

(* TRES MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS 16/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



14-ene-2022

Dependencia :

No.
Obra: OBRAS DE CABECERA

Pagina: 10593
Par: AO1 analisis no. 10

LABRA S.A.DEC.V.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo | Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe | % |
Andlisis: 14404-011 Unidad: M
Prueba hidrostatica de tuberia hidraulica de 16" (400 mm), Incluye: agua de pipa, mano
de obra, equipo y herramienta.
MATERIALES
358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52 0.194600 $13.92 40.20%
Subtotal: MATERIALES $13.92 40.20%
MANO DE OBRA
1T1A-U CUADRILLA No 86 (1 TUBERO + 1 AY.) JOR $1,666.91 0.011200 $18.67 53.91%
Subtotal: MANO DE OBRA $18.67 53.91%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQBOMBA BOMBA AUTOCEBANTE DE 4" HOR $49.57 0.022400 $1.11 3.21%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $18.67 0.030000 $0.56 1.62%
%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $18.67 0.020000 $0.37 1.07%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $2.04 5.89%
Costo directo $34.63
INDIRECTOS 16% $5.54
PRECIO UNITARIO $40.17

(* CUARENTA PESOS 17/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



14-ene-2022

Dependencia :

No.

Obra: OBRAS DE CABECERA

Pagina: 10603
Par: AO1 analisis no. 10

LABRA S.A.DEC.V.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe | % |
Andlisis: 14401-082 Unidad: M3
Relleno de cepas con material de banco (tepetate), adicionando agua, compactado con
equipo en capas de 20 cm., Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y
herramienta.
MATERIALES
301-TEP-0103 TEPETATE PUESTO EN OBRA, M3 M3 $165.00 1.300000 $214.50 55.97%
358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52 0.150000 $10.73 2.80%
Subtotal: MATERIALES $225.23 58.77%
MANO DE OBRA
1P-U CUADRILLA No 71 (1 PEON) JOR $659.66 0.166700 $109.97 28.70%
Subtotal: MANO DE OBRA $109.97 28.70%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQBAILAR BAILARINA DE 4.5 HP HOR $63.46 0.670000 $42.52 11.10%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $109.97 0.030000 $3.30 0.86%
%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $109.97 0.020000 $2.20 0.57%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $48.02 12.53%
Costo directo $383.22
INDIRECTOS 16% $61.32
PRECIO UNITARIO $444.54

(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 54/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Pagina: 10613
14-ene-2022 Par: AO1 analisis no. 10

LABRA S.A. DE C.V.
Dependencia :

No.
Obra: OBRAS DE CABECERA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo | Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe | %

Andlisis: 14401-001 Unidad: ML
Trazo y nivelacion para tuberias para agua potable, incluye: equipo de topografia,
materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES
302-CAL-0102 CALHIDRA, TONELADA TON $2,900.00 0.000150 $0.44 6.95%
305-M3A-0101 DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' ( PZA $35.00 0.012500 $0.44 6.95%
0.019x0.10x2.44 m)
304-VAR-0101 HILO CANAMO ROLLO DE 100 M PZA $37.70 0.002500 $0.09 1.42%
303-ARF-0201 VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 ), KG, 0.557 KG/M KG $27.59 0.000050
Subtotal: MATERIALES $0.97 15.32%
MANO DE OBRA
1T2E-U CUADRILLA No. 75 (1 TOPOGRAFO + 2 AY ESP) JOR $2,278.33 0.002000 $4.56 72.04%
Subtotal: MANO DE OBRA $4.56 72.04%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQTRAN EQUIPO DE TOPOGRAFIA HOR $28.38 0.020000 $0.57 9.00%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $4.56 0.030000 $0.14 2.21%
%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $4.56 0.020000 $0.09 1.42%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.80 12.64%
Costo directo $6.33
INDIRECTOS 16% $1.01
PRECIO UNITARIO $7.34

(* SIETE PESOS 34/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Pagina: 10623
14-ene-2022 Par: AO1 analisis no. 10

LABRA S.A. DE C.V.
Dependencia :

No.
Obra: OBRAS DE CABECERA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo | Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe | %

Andlisis: 10401-064 Unidad: M3
Excavacion de cepa a maquina en material tipo 1I-A, de 0.00 a -2.00 m, incluye: mano de
obra, equipo y herramienta.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRE446B RETROEXCAVADORA CAT. 446 B HOR $910.52 / 12.000000 $75.88 100.00%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $75.88 100.00%
Costo directo $75.88
INDIRECTOS 16% $12.14
PRECIO UNITARIO $88.02

(* OCHENTA Y OCHO PESOS 02/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ




14-ene-2022

Pagina: 10633
Par: AO1 analisis no. 10

Dependencia :

No.

Obra: OBRAS DE CABECERA

LABRA S.A.DEC.V.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe | % |

Andlisis: 10609-024 Unidad: M3
Cama de arena de 10 cm de espesor para asentar tuberia, incluye: trazo y nivelacion,
materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

301-ARE-0101 ARENA DE MINA M3 $360.00 1.100000 $396.00 55.46%
Subtotal: MATERIALES $396.00 55.46%

MANO DE OBRA

1A CUADRILLA No 3 (1 AYUDANTE GENERAL) JOR $666.43 2.200000 $302.92 42.42%
Subtotal: MANO DE OBRA $302.92 42.42%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $302.92 0.030000 $9.09 1.27%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $302.92 0.020000 $6.06 0.85%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $15.15 2.12%
Costo directo $714.07
INDIRECTOS 16% $114.25
PRECIO UNITARIO $828.32

(* OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 32/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



14-ene-2022

Dependencia :

No.

LABRA S.A.DEC.V.

Obra: OBRAS DE CABECERA

Pagina: 10643
Par: AO1 analisis no. 10

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Caédigo Concepto | Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % If

Andlisis: AGP-PVC-CL-018 Unidad: ML
Tuberia de PVC Hidraulico Clase 10 de 18" (450 mm), Incluye: suministro de materiales,
instalaciéon, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

347-C10-0450 TUBO PVC HIDRA ANGER SM CLASE 10 DE PZA $19,056.00 0.171700 $3,271.92 93.76%
450MM DURALON

346-PSD-2001 LUBRICANTE PARA PVC BOTE 500 GR PZA $194.72 0.020000 $3.89 0.11%

SEG2412 SEGUETA 24T NICHOLSON MH 2412 ROJA PZA $7.44 0.014000 $0.10 0.00%
Subtotal: MATERIALES $3,275.91 93.88%

MANO DE OBRA

2T2A-U CUADRILLA No 88 (2 TUBEROS + 2 AY.) JOR $3,298.85 0.020000 $65.98 1.89%
Subtotal: MANO DE OBRA $65.98 1.89%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRE446B RETROEXCAVADORA CAT. 446 B HOR $910.52 0.160000 $145.68 4.17%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $65.98 0.030000 $1.98 0.06%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $147.66 4.23%
Costo directo $3,489.55
INDIRECTOS 16% $558.33
PRECIO UNITARIO $4,047.88

(* CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 88/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



14-ene-2022

LABRA S.A.DEC.V.

Dependencia :

No.
Obra: OBRAS DE CABECERA

Pagina: 10653
Par: AO1 analisis no. 10

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo | Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe | % |
Andlisis: 14404-012 Unidad: M
Prueba hidrostatica de tuberia hidraulica de 18" (450 mm), Incluye: agua de pipa, mano
de obra, equipo y herramienta.
MATERIALES
358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52 0.246300 $17.62 43.24%
Subtotal: MATERIALES $17.62 43.24%
MANO DE OBRA
1T1A-U CUADRILLA No 86 (1 TUBERO + 1 AY.) JOR $1,666.91 0.012500 $20.84 51.14%
Subtotal: MANO DE OBRA $20.84 51.14%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQBOMBA BOMBA AUTOCEBANTE DE 4" HOR $49.57 0.025000 $1.24 3.04%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $20.84 0.030000 $0.63 1.55%
%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $20.84 0.020000 $0.42 1.03%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $2.29 5.62%
Costo directo $40.75
INDIRECTOS 16% $6.52
PRECIO UNITARIO $47.27

(* CUARENTA Y SIETE PESOS 27/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



14-ene-2022

Dependencia :

No.

Obra: OBRAS DE CABECERA

Pagina: 10663
Par: AO1 analisis no. 10

LABRA S.A.DEC.V.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe | % |
Andlisis: 14401-082 Unidad: M3
Relleno de cepas con material de banco (tepetate), adicionando agua, compactado con
equipo en capas de 20 cm., Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y
herramienta.
MATERIALES
301-TEP-0103 TEPETATE PUESTO EN OBRA, M3 M3 $165.00 1.300000 $214.50 55.97%
358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52 0.150000 $10.73 2.80%
Subtotal: MATERIALES $225.23 58.77%
MANO DE OBRA
1P-U CUADRILLA No 71 (1 PEON) JOR $659.66 0.166700 $109.97 28.70%
Subtotal: MANO DE OBRA $109.97 28.70%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQBAILAR BAILARINA DE 4.5 HP HOR $63.46 0.670000 $42.52 11.10%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $109.97 0.030000 $3.30 0.86%
%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $109.97 0.020000 $2.20 0.57%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $48.02 12.53%
Costo directo $383.22
INDIRECTOS 16% $61.32
PRECIO UNITARIO $444.54

(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 54/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Pagina: 10673
14-ene-2022 Par: AO1 analisis no. 10

LABRA S.A. DE C.V.
Dependencia :

No.
Obra: OBRAS DE CABECERA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo | Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe | %

Andlisis: 14401-001 Unidad: ML
Trazo y nivelacion para tuberias para agua potable, incluye: equipo de topografia,
materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES
302-CAL-0102 CALHIDRA, TONELADA TON $2,900.00 0.000150 $0.44 6.95%
305-M3A-0101 DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' ( PZA $35.00 0.012500 $0.44 6.95%
0.019x0.10x2.44 m)
304-VAR-0101 HILO CANAMO ROLLO DE 100 M PZA $37.70 0.002500 $0.09 1.42%
303-ARF-0201 VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 ), KG, 0.557 KG/M KG $27.59 0.000050
Subtotal: MATERIALES $0.97 15.32%
MANO DE OBRA
1T2E-U CUADRILLA No. 75 (1 TOPOGRAFO + 2 AY ESP) JOR $2,278.33 0.002000 $4.56 72.04%
Subtotal: MANO DE OBRA $4.56 72.04%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQTRAN EQUIPO DE TOPOGRAFIA HOR $28.38 0.020000 $0.57 9.00%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $4.56 0.030000 $0.14 2.21%
%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $4.56 0.020000 $0.09 1.42%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.80 12.64%
Costo directo $6.33
INDIRECTOS 16% $1.01
PRECIO UNITARIO $7.34

(* SIETE PESOS 34/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Pagina: 10683
14-ene-2022 Par: AO1 analisis no. 10

LABRA S.A. DE C.V.
Dependencia :

No.
Obra: OBRAS DE CABECERA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo | Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe | %

Andlisis: 10401-064 Unidad: M3
Excavacion de cepa a maquina en material tipo 1I-A, de 0.00 a -2.00 m, incluye: mano de
obra, equipo y herramienta.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRE446B RETROEXCAVADORA CAT. 446 B HOR $910.52 / 12.000000 $75.88 100.00%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $75.88 100.00%
Costo directo $75.88
INDIRECTOS 16% $12.14
PRECIO UNITARIO $88.02

(* OCHENTA Y OCHO PESOS 02/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ




14-ene-2022

Pagina: 10693
Par: AO1 analisis no. 10

Dependencia :

No.

Obra: OBRAS DE CABECERA

LABRA S.A.DEC.V.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe | % |

Andlisis: 10609-024 Unidad: M3
Cama de arena de 10 cm de espesor para asentar tuberia, incluye: trazo y nivelacion,
materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

301-ARE-0101 ARENA DE MINA M3 $360.00 1.100000 $396.00 55.46%
Subtotal: MATERIALES $396.00 55.46%

MANO DE OBRA

1A CUADRILLA No 3 (1 AYUDANTE GENERAL) JOR $666.43 2.200000 $302.92 42.42%
Subtotal: MANO DE OBRA $302.92 42.42%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $302.92 0.030000 $9.09 1.27%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $302.92 0.020000 $6.06 0.85%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $15.15 2.12%
Costo directo $714.07
INDIRECTOS 16% $114.25
PRECIO UNITARIO $828.32

(* OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 32/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



14-ene-2022

Dependencia :

No.

LABRA S.A.DEC.V.

Obra: OBRAS DE CABECERA

Pagina: 10703
Par: AO1 analisis no. 10

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Caédigo Concepto | Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % If

Andlisis: AGP-PVC-CL-021 Unidad: ML
Tuberia de PVC Hidraulico Clase 10 de 20" (500 mm), Incluye: suministro de materiales,
instalaciéon, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

347-C10-0500 TUBO PVC HIDRA ANGER SM CLASE 10 DE PZA $23,512.00 0.171700 $4,037.01 94.30%
500MM DURALON

346-PSD-2001 LUBRICANTE PARA PVC BOTE 500 GR PZA $194.72 0.030000 $5.84 0.14%

SEG2412 SEGUETA 24T NICHOLSON MH 2412 ROJA PZA $7.44 0.015000 $0.11 0.00%
Subtotal: MATERIALES $4,042.96 94.44%

MANO DE OBRA

2T2A-U CUADRILLA No 88 (2 TUBEROS + 2 AY.) JOR $3,298.85 0.022300 $73.56 1.72%
Subtotal: MANO DE OBRA $73.56 1.72%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRE446B RETROEXCAVADORA CAT. 446 B HOR $910.52 0.178400 $162.44 3.79%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $73.56 0.030000 $2.21 0.05%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $164.65 3.85%
Costo directo $4,281.17
INDIRECTOS 16% $684.99
PRECIO UNITARIO $4,966.16

(* CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 16/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



14-ene-2022

LABRA S.A.DEC.V.

Dependencia :

No.
Obra: OBRAS DE CABECERA

Pagina: 10713
Par: AO1 analisis no. 10

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo | Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe | % |
Andlisis: 14404-013 Unidad: M
Prueba hidrostatica de tuberia hidraulica de 20" (500 mm), Incluye: agua de pipa, mano
de obra, equipo y herramienta.
MATERIALES
358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52 0.304100 $21.75 45.12%
Subtotal: MATERIALES $21.75 45.12%
MANO DE OBRA
1T1A-U CUADRILLA No 86 (1 TUBERO + 1 AY.) JOR $1,666.91 0.014300 $23.84 49.45%
Subtotal: MANO DE OBRA $23.84 49.45%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQBOMBA BOMBA AUTOCEBANTE DE 4" HOR $49.57 0.028600 $1.42 2.95%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $23.84 0.030000 $0.72 1.49%
%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $23.84 0.020000 $0.48 1.00%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $2.62 5.43%
Costo directo $48.21
INDIRECTOS 16% $7.71
PRECIO UNITARIO $55.92

(* CINCUENTA Y CINCO PESOS 92/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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LABRA S.A.DEC.V.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe | % |
Andlisis: 14401-082 Unidad: M3
Relleno de cepas con material de banco (tepetate), adicionando agua, compactado con
equipo en capas de 20 cm., Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y
herramienta.
MATERIALES
301-TEP-0103 TEPETATE PUESTO EN OBRA, M3 M3 $165.00 1.300000 $214.50 55.97%
358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52 0.150000 $10.73 2.80%
Subtotal: MATERIALES $225.23 58.77%
MANO DE OBRA
1P-U CUADRILLA No 71 (1 PEON) JOR $659.66 0.166700 $109.97 28.70%
Subtotal: MANO DE OBRA $109.97 28.70%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQBAILAR BAILARINA DE 4.5 HP HOR $63.46 0.670000 $42.52 11.10%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $109.97 0.030000 $3.30 0.86%
%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $109.97 0.020000 $2.20 0.57%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $48.02 12.53%
Costo directo $383.22
INDIRECTOS 16% $61.32
PRECIO UNITARIO $444.54

(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 54/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo | Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe | %

Andlisis: 14401-001 Unidad: ML
Trazo y nivelacion para tuberias para agua potable, incluye: equipo de topografia,
materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES
302-CAL-0102 CALHIDRA, TONELADA TON $2,900.00 0.000150 $0.44 6.95%
305-M3A-0101 DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' ( PZA $35.00 0.012500 $0.44 6.95%
0.019x0.10x2.44 m)
304-VAR-0101 HILO CANAMO ROLLO DE 100 M PZA $37.70 0.002500 $0.09 1.42%
303-ARF-0201 VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 ), KG, 0.557 KG/M KG $27.59 0.000050
Subtotal: MATERIALES $0.97 15.32%
MANO DE OBRA
1T2E-U CUADRILLA No. 75 (1 TOPOGRAFO + 2 AY ESP) JOR $2,278.33 0.002000 $4.56 72.04%
Subtotal: MANO DE OBRA $4.56 72.04%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQTRAN EQUIPO DE TOPOGRAFIA HOR $28.38 0.020000 $0.57 9.00%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $4.56 0.030000 $0.14 2.21%
%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $4.56 0.020000 $0.09 1.42%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.80 12.64%
Costo directo $6.33
INDIRECTOS 16% $1.01
PRECIO UNITARIO $7.34

(* SIETE PESOS 34/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo | Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe | %

Andlisis: 10401-064 Unidad: M3
Excavacion de cepa a maquina en material tipo 1I-A, de 0.00 a -2.00 m, incluye: mano de
obra, equipo y herramienta.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRE446B RETROEXCAVADORA CAT. 446 B HOR $910.52 / 12.000000 $75.88 100.00%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $75.88 100.00%
Costo directo $75.88
INDIRECTOS 16% $12.14
PRECIO UNITARIO $88.02

(* OCHENTA Y OCHO PESOS 02/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe | % |

Andlisis: 10609-024 Unidad: M3
Cama de arena de 10 cm de espesor para asentar tuberia, incluye: trazo y nivelacion,
materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

301-ARE-0101 ARENA DE MINA M3 $360.00 1.100000 $396.00 55.46%
Subtotal: MATERIALES $396.00 55.46%

MANO DE OBRA

1A CUADRILLA No 3 (1 AYUDANTE GENERAL) JOR $666.43 2.200000 $302.92 42.42%
Subtotal: MANO DE OBRA $302.92 42.42%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $302.92 0.030000 $9.09 1.27%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $302.92 0.020000 $6.06 0.85%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $15.15 2.12%
Costo directo $714.07
INDIRECTOS 16% $114.25
PRECIO UNITARIO $828.32

(* OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 32/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Caédigo Concepto | Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % If

Andlisis: AGP-PVC-CL-024 Unidad: ML
Tuberia de PVC Hidraulico Clase 10 de 24" (630 mm), Incluye: suministro de materiales,
instalaciéon, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

347-C10-0630 TUBO PVC HIDRA ANGER SM CLASE 10 DE PZA $37,377.00 0.171700 $6,417.63 95.41%
630MM DURALON

346-PSD-2001 LUBRICANTE PARA PVC BOTE 500 GR PZA $194.72 0.060000 $11.68 0.17%

SEG2412 SEGUETA 24T NICHOLSON MH 2412 ROJA PZA $7.44 0.020000 $0.15 0.00%
Subtotal: MATERIALES $6,429.46 95.59%

MANO DE OBRA

2T2A-U CUADRILLA No 88 (2 TUBEROS + 2 AY.) JOR $3,298.85 0.027800 $91.71 1.36%
Subtotal: MANO DE OBRA $91.71 1.36%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRE446B RETROEXCAVADORA CAT. 446 B HOR $910.52 0.222400 $202.50 3.01%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $91.71 0.030000 $2.75 0.04%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $205.25 3.05%
Costo directo $6,726.42
INDIRECTOS 16% $1,076.23
PRECIO UNITARIO $7,802.65

(* SIETE MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS 65/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo | Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe | % |
Andlisis: 14404-014 Unidad: M
Prueba hidrostatica de tuberia hidraulica de 24" (630 mm), Incluye: agua de pipa, mano
de obra, equipo y herramienta.
MATERIALES
358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52 0.437800 $31.31 45.84%
Subtotal: MATERIALES $31.31 45.84%
MANO DE OBRA
1T1A-U CUADRILLA No 86 (1 TUBERO + 1 AY.) JOR $1,666.91 0.020000 $33.34 48.81%
Subtotal: MANO DE OBRA $33.34 48.81%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQBOMBA BOMBA AUTOCEBANTE DE 4" HOR $49.57 0.040000 $1.98 2.90%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $33.34 0.030000 $1.00 1.46%
%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $33.34 0.020000 $0.67 0.98%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $3.65 5.34%
Costo directo $68.30
INDIRECTOS 16% $10.93
PRECIO UNITARIO $79.23

(* SETENTA Y NUEVE PESOS 23/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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LABRA S.A.DEC.V.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo Concepto [Unidad| Costo | | cantidad | Importe | % |
Andlisis: 14401-082 Unidad: M3
Relleno de cepas con material de banco (tepetate), adicionando agua, compactado con
equipo en capas de 20 cm., Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y
herramienta.
MATERIALES
301-TEP-0103 TEPETATE PUESTO EN OBRA, M3 M3 $165.00 1.300000 $214.50 55.97%
358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52 0.150000 $10.73 2.80%
Subtotal: MATERIALES $225.23 58.77%
MANO DE OBRA
1P-U CUADRILLA No 71 (1 PEON) JOR $659.66 0.166700 $109.97 28.70%
Subtotal: MANO DE OBRA $109.97 28.70%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQBAILAR BAILARINA DE 4.5 HP HOR $63.46 0.670000 $42.52 11.10%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $109.97 0.030000 $3.30 0.86%
%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $109.97 0.020000 $2.20 0.57%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $48.02 12.53%
Costo directo $383.22
INDIRECTOS 16% $61.32
PRECIO UNITARIO $444.54

(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 54/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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ANALISIS DE BASICOS

[ codigo | Concepto [ Unidad [ Costo | | cantidad | Importe | % |
Andlisis: 1A Unidad: JOR
CUADRILLA No 3 (1 AYUDANTE GENERAL)

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $579.50 0.020000 $11.59 1.74%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $579.50 0.030000 $17.39 2.61%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $28.98 4.35%

MANO DE OBRA

%MO4 MANDO INTERMEDIO % $579.50 0.100000 $57.95 8.70%

MO021 AYUDANTE GENERAL JOR $579.50 1.000000 $579.50 86.96%
Subtotal: MANO DE OBRA $637.45 95.65%
Costo directo $666.43

(* SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 43/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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ANALISIS DE BASICOS

(t Cédigo | Concepto [ Unidad [ Costo | | cantidad | Importe | % |

Andlisis: 1P1E Unidad: JOR
CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AY.ESPE.)

MANO DE OBRA

%MO4 MANDO INTERMEDIO % $1,558.47 0.100000 $155.85 8.70%

MO083 OFICIAL PLOMERO JOR $961.49 1.000000 $961.49 53.65%

MOO031 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $596.98 1.000000 $596.98 33.31%
Subtotal: MANO DE OBRA $1,714.32 95.65%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $1,558.47 0.020000 $31.17 1.74%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $1,558.47 0.030000 $46.75 2.61%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $77.92 4.35%
Costo directo $1,792.24

(* UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 24/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Obra: OBRAS DE CABECERA

ANALISIS DE BASICOS

[ codigo | Concepto [ Unidad [ Costo | | cantidad | Importe | % |

Andlisis: 1P-U Unidad: JOR
CUADRILLA No 71 (1 PEON)

MANO DE OBRA

MOO010 PEON JOR $599.69 1.000000 $599.69 90.91%

%MO4 MANDO INTERMEDIO % $599.69 0.100000 $59.97 9.09%
Subtotal: MANO DE OBRA $659.66 100.00%
Costo directo $659.66

(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 66/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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LABRA S.A.DE C.V.
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Obra: OBRAS DE CABECERA

ANALISIS DE BASICOS

[ codigo | Concepto [ Unidad [ Costo | | cantidad | Importe | % |

Andlisis: 1T1A-U Unidad: JOR
CUADRILLA No 86 (1 TUBERO + 1 AY.)

MANO DE OBRA

MO086 OFICIAL TUBERO JOR $961.49 1.000000 $961.49 57.68%

MOO031 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $596.98 1.000000 $596.98 35.81%

MO111 TECNICO ESPECIALIZADO JOR $1,084.37 0.100000 $108.44 6.51%
Subtotal: MANO DE OBRA $1,666.91 100.00%
Costo directo $1,666.91

(* UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 91/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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ANALISIS DE BASICOS

[ codigo | Concepto [ Unidad [ Costo | | cantidad | Importe | % |

Andlisis: 1T2A-U Unidad: JOR
CUADRILLA No 87 (1 TUBERO + 2 AY.)

MANO DE OBRA

MO086 OFICIAL TUBERO JOR $961.49 1.000000 $961.49 43.14%

MO021 AYUDANTE GENERAL JOR $579.50 2.000000 $1,159.00 52.00%

MO111 TECNICO ESPECIALIZADO JOR $1,084.37 0.100000 $108.44 4.87%
Subtotal: MANO DE OBRA $2,228.93 100.00%
Costo directo $2,228.93

(* DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 93/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Obra: OBRAS DE CABECERA

ANALISIS DE BASICOS

[ codigo | Concepto [ Unidad [ Costo | | cantidad | Importe | % |

Andlisis: 1T2E-U Unidad: JOR
CUADRILLA No. 75 (1 TOPOGRAFO + 2 AY ESP)

MANO DE OBRA

MO125 TOPOGRAFO JOR $1,084.37 1.000000 $1,084.37 47.59%
MO031 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $596.98 2.000000 $1,193.96 52.41%
Subtotal: MANO DE OBRA $2,278.33 100.00%

Costo directo $2,278.33
(* DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 33/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Obra: OBRAS DE CABECERA

ANALISIS DE BASICOS

[ codigo | Concepto [ Unidad [ Costo | | cantidad | Importe | % |

Andlisis: 2T2A-U Unidad: JOR
CUADRILLA No 88 (2 TUBEROS + 2 AY.)

MANO DE OBRA

MO086 OFICIAL TUBERO JOR $961.49 2.000000 $1,922.98 58.29%

MO021 AYUDANTE GENERAL JOR $579.50 2.000000 $1,159.00 35.13%

MO111 TECNICO ESPECIALIZADO JOR $1,084.37 0.200000 $216.87 6.57%
Subtotal: MANO DE OBRA $3,298.85 100.00%
Costo directo $3,298.85

(* TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



