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LABRA S.A. DE C.V.
Dependencia:  

                        

                        

  No.    

Obra:   COLECTOR

            

            

Lugar:  

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Código Descripción Importe

A

A01 1,095.94

A02 1,597.15

A03 2,158.55

A04 2,833.22

A05 3,630.35

A06 4,472.41

A07 6,444.96

A08 10,434.50

32,667.08

IMPORTE PRESUPUESTO 32,667.08

16% I.V.A. 5,226.73

T O T A L 37,893.81

(* TREINTA  Y  SIETE  MIL  OCHOCIENTOS  NOVENTA  Y  TRES  PESOS 81/100  M.N. *)

COLECTOR  DE 20 PULGADAS

COLECTOR  DE 24 PULGADAS

COLECTOR  DE 32 PULGADAS

Total OBRAS CABECERA

COLECTOR

COLECTOR  DE 10 PULGADAS

COLECTOR  DE 12 PULGADAS

COLECTOR  DE 14 PULGADAS

COLECTOR  DE 16 PULGADAS

COLECTOR  DE 18 PULGADAS

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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  No.    

Obra:   COLECTOR

            

            

            

PRESUPUESTO DE OBRA

Código Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Importe %

A COLECTOR

A01 COLECTOR  DE 10 PULGADAS

14401-001 Trazo y nivelación para tuberías para agua potable, incluye:

equipo de topografía, materiales, mano de obra, equipo y

herramienta.

ML 1.0000 7.34 7.34 0.02%

10401-064 Excavación de cepa a máquina en material tipo II-A, de 0.00

a -2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

M3 0.6000 88.02 52.81 0.16%

10609-024 Cama de arena de 10 cm de espesor para asentar tubería,

incluye: trazo y nivelación, materiales, mano de obra, equipo 

y herramienta.

M3 0.0600 828.32 49.70 0.15%

DRE-PVC-20-04Tubería de PVC serie 20 de 10" (250 mm) para

alcantarillado, Incluye: suministro de materiales,

instralación, mano de obra, equipo y herramienta.

ML 1.0000 722.04 722.04 2.21%

DRE-PVC-PB-04Prueba hidrostática de tubería sanitaria de 10" (250 mm),

Incluye: agua de pipa, mano de obra, equipo y herramienta.

ML 1.0000 24.00 24.00 0.07%

14401-082 Relleno de cepas con material de banco (tepetate),

adicionando agua, compactado con equipo en capas de 20

cm., Incluye: suministro de materiales, mano de obra,

equipo y herramienta.

M3 0.5400 444.54 240.05 0.73%

Total  COLECTOR  DE 10 PULGADAS 1,095.94 3.35%

A02 COLECTOR  DE 12 PULGADAS

14401-001 Trazo y nivelación para tuberías para agua potable, incluye:

equipo de topografía, materiales, mano de obra, equipo y

herramienta.

ML 1.0000 7.34 7.34 0.02%

10401-064 Excavación de cepa a máquina en material tipo II-A, de 0.00

a -2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

M3 0.7700 88.02 67.78 0.21%

10609-024 Cama de arena de 10 cm de espesor para asentar tubería,

incluye: trazo y nivelación, materiales, mano de obra, equipo 

y herramienta.

M3 0.0700 828.32 57.98 0.18%

DRE-PVC-20-05Tubería de PVC serie 20 de 12" (315 mm) para

alcantarillado, Incluye: suministro de materiales,

instralación, mano de obra, equipo y herramienta.

ML 1.0000 1,124.61 1,124.61 3.44%

DRE-PVC-PB-05Prueba hidrostática de tubería sanitaria de 12" (300 mm),

Incluye: agua de pipa, mano de obra, equipo y herramienta.

ML 1.0000 28.26 28.26 0.09%

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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14401-082 Relleno de cepas con material de banco (tepetate),

adicionando agua, compactado con equipo en capas de 20

cm., Incluye: suministro de materiales, mano de obra,

equipo y herramienta.

M3 0.7000 444.54 311.18 0.95%

Total  COLECTOR  DE 12 PULGADAS 1,597.15 4.89%

A03 COLECTOR  DE 14 PULGADAS

14401-001 Trazo y nivelación para tuberías para agua potable, incluye:

equipo de topografía, materiales, mano de obra, equipo y

herramienta.

ML 1.0000 7.34 7.34 0.02%

10401-064 Excavación de cepa a máquina en material tipo II-A, de 0.00

a -2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

M3 1.0800 88.02 95.06 0.29%

10609-024 Cama de arena de 10 cm de espesor para asentar tubería,

incluye: trazo y nivelación, materiales, mano de obra, equipo 

y herramienta.

M3 0.0900 828.32 74.55 0.23%

DRE-PVC-20-06Tubería de PVC serie 20 de 14" (355 mm) para

alcantarillado, Incluye: suministro de materiales,

instralación, mano de obra, equipo y herramienta.

ML 1.0000 1,508.08 1,508.08 4.62%

DRE-PVC-PB-06Prueba hidrostática de tubería sanitaria de 14" (350 mm),

Incluye: agua de pipa, mano de obra, equipo y herramienta.

ML 1.0000 33.43 33.43 0.10%

14401-082 Relleno de cepas con material de banco (tepetate),

adicionando agua, compactado con equipo en capas de 20

cm., Incluye: suministro de materiales, mano de obra,

equipo y herramienta.

M3 0.9900 444.54 440.09 1.35%

Total  COLECTOR  DE 14 PULGADAS 2,158.55 6.61%

A04 COLECTOR  DE 16 PULGADAS

14401-001 Trazo y nivelación para tuberías para agua potable, incluye:

equipo de topografía, materiales, mano de obra, equipo y

herramienta.

ML 1.0000 7.34 7.34 0.02%

10401-064 Excavación de cepa a máquina en material tipo II-A, de 0.00

a -2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

M3 1.4300 88.02 125.87 0.39%

10609-024 Cama de arena de 10 cm de espesor para asentar tubería,

incluye: trazo y nivelación, materiales, mano de obra, equipo 

y herramienta.

M3 0.1100 828.32 91.12 0.28%

DRE-PVC-20-07Tubería de PVC serie 20 de 16" (400 mm) para

alcantarillado, Incluye: suministro de materiales,

instralación, mano de obra, equipo y herramienta.

ML 1.0000 1,982.36 1,982.36 6.07%

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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DRE-PVC-PB-07Prueba hidrostática de tubería sanitaria de 16" (400 mm),

Incluye: agua de pipa, mano de obra, equipo y herramienta.

ML 1.0000 39.74 39.74 0.12%

14401-082 Relleno de cepas con material de banco (tepetate),

adicionando agua, compactado con equipo en capas de 20

cm., Incluye: suministro de materiales, mano de obra,

equipo y herramienta.

M3 1.3200 444.54 586.79 1.80%

Total  COLECTOR  DE 16 PULGADAS 2,833.22 8.67%

A05 COLECTOR  DE 18 PULGADAS

14401-001 Trazo y nivelación para tuberías para agua potable, incluye:

equipo de topografía, materiales, mano de obra, equipo y

herramienta.

ML 1.0000 7.34 7.34 0.02%

10401-064 Excavación de cepa a máquina en material tipo II-A, de 0.00

a -2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

M3 1.9600 88.02 172.52 0.53%

10609-024 Cama de arena de 10 cm de espesor para asentar tubería,

incluye: trazo y nivelación, materiales, mano de obra, equipo 

y herramienta.

M3 0.1400 828.32 115.96 0.35%

DRE-PVC-20-08Tubería de PVC serie 20 de 18" (450 mm) para

alcantarillado, Incluye: suministro de materiales,

instralación, mano de obra, equipo y herramienta.

ML 1.0000 2,478.69 2,478.69 7.59%

DRE-PVC-PB-08Prueba hidrostática de tubería sanitaria de 18" (450 mm),

Incluye: agua de pipa, mano de obra, equipo y herramienta.

ML 1.0000 46.78 46.78 0.14%

14401-082 Relleno de cepas con material de banco (tepetate),

adicionando agua, compactado con equipo en capas de 20

cm., Incluye: suministro de materiales, mano de obra,

equipo y herramienta.

M3 1.8200 444.54 809.06 2.48%

Total  COLECTOR  DE 18 PULGADAS 3,630.35 11.11%

A06 COLECTOR  DE 20 PULGADAS

14401-001 Trazo y nivelación para tuberías para agua potable, incluye:

equipo de topografía, materiales, mano de obra, equipo y

herramienta.

ML 1.0000 7.34 7.34 0.02%

10401-064 Excavación de cepa a máquina en material tipo II-A, de 0.00

a -2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

M3 2.2500 88.02 198.05 0.61%

10609-024 Cama de arena de 10 cm de espesor para asentar tubería,

incluye: trazo y nivelación, materiales, mano de obra, equipo 

y herramienta.

M3 0.1500 828.32 124.25 0.38%

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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DRE-PVC-20-09Tubería de PVC serie 20 de 20" (500 mm) para

alcantarillado, Incluye: suministro de materiales,

instralación, mano de obra, equipo y herramienta.

ML 1.0000 3,153.87 3,153.87 9.65%

DRE-PVC-PB-09Prueba hidrostática de tubería sanitaria de 20" (500 mm),

Incluye: agua de pipa, mano de obra, equipo y herramienta.

ML 1.0000 55.37 55.37 0.17%

14401-082 Relleno de cepas con material de banco (tepetate),

adicionando agua, compactado con equipo en capas de 20

cm., Incluye: suministro de materiales, mano de obra,

equipo y herramienta.

M3 2.1000 444.54 933.53 2.86%

Total  COLECTOR  DE 20 PULGADAS 4,472.41 13.69%

A07 COLECTOR  DE 24 PULGADAS

14401-001 Trazo y nivelación para tuberías para agua potable, incluye:

equipo de topografía, materiales, mano de obra, equipo y

herramienta.

ML 1.0000 7.34 7.34 0.02%

10401-064 Excavación de cepa a máquina en material tipo II-A, de 0.00

a -2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

M3 2.8900 88.02 254.38 0.78%

10609-024 Cama de arena de 10 cm de espesor para asentar tubería,

incluye: trazo y nivelación, materiales, mano de obra, equipo 

y herramienta.

M3 0.1700 828.32 140.81 0.43%

DRE-PVC-20-10Tubería de PVC serie 20 de 24" (630 mm) para

alcantarillado, Incluye: suministro de materiales,

instralación, mano de obra, equipo y herramienta.

ML 1.0000 4,754.83 4,754.83 14.56%

DRE-PVC-PB-10Prueba hidrostática de tubería sanitaria de 24" (610 mm),

Incluye: agua de pipa, mano de obra, equipo y herramienta.

ML 1.0000 78.45 78.45 0.24%

14401-082 Relleno de cepas con material de banco (tepetate),

adicionando agua, compactado con equipo en capas de 20

cm., Incluye: suministro de materiales, mano de obra,

equipo y herramienta.

M3 2.7200 444.54 1,209.15 3.70%

Total  COLECTOR  DE 24 PULGADAS 6,444.96 19.73%

A08 COLECTOR  DE 32 PULGADAS

14401-001 Trazo y nivelación para tuberías para agua potable, incluye:

equipo de topografía, materiales, mano de obra, equipo y

herramienta.

ML 1.0000 7.34 7.34 0.02%

10401-064 Excavación de cepa a máquina en material tipo II-A, de 0.00

a -2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

M3 3.9900 88.02 351.20 1.08%

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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10609-024 Cama de arena de 10 cm de espesor para asentar tubería,

incluye: trazo y nivelación, materiales, mano de obra, equipo 

y herramienta.

M3 0.2100 828.32 173.95 0.53%

DRE-PVC-20-11Tubería de PVC serie 20 de 32" (800 mm) para

alcantarillado, Incluye: suministro de materiales,

instralación, mano de obra, equipo y herramienta.

ML 1.0000 8,104.64 8,104.64 24.81%

DRE-PVC-PB-11Prueba hidrostática de tubería sanitaria de 32" (760 mm),

Incluye: agua de pipa, mano de obra, equipo y herramienta.

ML 1.0000 117.01 117.01 0.36%

14401-082 Relleno de cepas con material de banco (tepetate),

adicionando agua, compactado con equipo en capas de 20

cm., Incluye: suministro de materiales, mano de obra,

equipo y herramienta.

M3 3.7800 444.54 1,680.36 5.14%

Total  COLECTOR  DE 32 PULGADAS 10,434.50 31.94%

Total  OBRAS CABECERA 32,667.08 100.00%

SUBTOTAL 32,667.08

I.V.A. 16.00% 5,226.73

Total del presupuesto 37,893.81

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 14401-001        Unidad: ML

Trazo y nivelación para tuberías para agua potable, incluye: equipo de topografía,

materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

302-CAL-0102 CALHIDRA, TONELADA TON $2,900.00  0.000150 $0.44 6.95%

305-M3A-0101 DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (

0.019x0.10x2.44 m)

PZA $35.00  0.012500 $0.44 6.95%

304-VAR-0101 HILO CAÑAMO ROLLO DE 100 M PZA $37.70  0.002500 $0.09 1.42%

303-ARF-0201 VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8  ), KG,  0.557 KG/M KG $27.59  0.000050

Subtotal: MATERIALES $0.97 15.32%

MANO DE OBRA

1T2E-U CUADRILLA No. 75 (1 TOPOGRAFO + 2 AY ESP) JOR $2,278.33  0.002000 $4.56 72.04%

Subtotal: MANO DE OBRA $4.56 72.04%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQTRAN EQUIPO DE TOPOGRAFIA HOR $28.38  0.020000 $0.57 9.00%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $4.56  0.030000 $0.14 2.21%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $4.56  0.020000 $0.09 1.42%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.80 12.64%

Costo directo $6.33

INDIRECTOS 16% $1.01

PRECIO UNITARIO $7.34

(* SIETE  PESOS 34/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 10401-064        Unidad: M3

Excavación de cepa a máquina en material tipo II-A, de 0.00 a -2.00 m, incluye: mano de

obra, equipo y herramienta.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRE446B RETROEXCAVADORA CAT. 446 B HOR $910.52 / 12.000000 $75.88 100.00%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $75.88 100.00%

Costo directo $75.88

INDIRECTOS 16% $12.14

PRECIO UNITARIO $88.02

(* OCHENTA  Y  OCHO  PESOS 02/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 10609-024        Unidad: M3

Cama de arena de 10 cm de espesor para asentar tubería, incluye: trazo y nivelación,

materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

301-ARE-0101 ARENA DE MINA M3 $360.00  1.100000 $396.00 55.46%

Subtotal: MATERIALES $396.00 55.46%

MANO DE OBRA

1A CUADRILLA No  3  (1 AYUDANTE GENERAL) JOR $666.43 / 2.200000 $302.92 42.42%

Subtotal: MANO DE OBRA $302.92 42.42%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $302.92  0.030000 $9.09 1.27%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $302.92  0.020000 $6.06 0.85%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $15.15 2.12%

Costo directo $714.07

INDIRECTOS 16% $114.25

PRECIO UNITARIO $828.32

(* OCHOCIENTOS  VEINTIOCHO  PESOS 32/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: DRE-PVC-20-04        Unidad: ML

Tubería de PVC serie 20 de 10" (250 mm) para alcantarillado, Incluye: suministro de

materiales, instralación, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

6206-01-DUR-TUB-24-

1

TUBO PVC ALCANT SERIE 20 DE 250 MM PZA $3,308.00  0.171700 $567.98 91.25%

6206-01-DUR-ANI-14-

1

ANILLO EMPAQUE PVC ALCANTARILLADO DE

250 MM DE DIAMETRO

PZA $108.92  0.171700 $18.70 3.00%

4405-01-DUR-ADE-

01-1

LUBRICANT PVC BOTE 500 GR PZA $34.47  0.010000 $0.34 0.05%

SEG2412 SEGUETA 24T NICHOLSON MH 2412 ROJA PZA $7.44  0.010000 $0.07 0.01%

Subtotal: MATERIALES $587.09 94.32%

MANO DE OBRA

1T2A-U CUADRILLA No 87 (1 TUBERO + 2 AY.) JOR $2,228.93  0.015400 $34.33 5.52%

Subtotal: MANO DE OBRA $34.33 5.52%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $34.33  0.030000 $1.03 0.17%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1.03 0.17%

Costo directo $622.45

INDIRECTOS 16% $99.59

PRECIO UNITARIO $722.04

(* SETECIENTOS  VEINTIDOS  PESOS 04/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: DRE-PVC-PB-04        Unidad: ML

Prueba hidrostática de tubería sanitaria de 10" (250 mm), Incluye: agua de pipa, mano de

obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52  0.076100 $5.44 26.29%

Subtotal: MATERIALES $5.44 26.29%

MANO DE OBRA

1T1A-U CUADRILLA No 86 (1 TUBERO + 1 AY.) JOR $1,666.91  0.008400 $14.00 67.67%

Subtotal: MANO DE OBRA $14.00 67.67%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQBOMBA BOMBA AUTOCEBANTE DE 4" HOR $49.57  0.016800 $0.83 4.01%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $14.00  0.030000 $0.42 2.03%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1.25 6.04%

Costo directo $20.69

INDIRECTOS 16% $3.31

PRECIO UNITARIO $24.00

(* VEINTICUATRO  PESOS 00/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Página: 10233

LABRA S.A. DE C.V.

Dependencia :    

 

  No.  

Obra:   COLECTOR

           

           

           

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código Concepto Unidad Costo cantidad Importe %

Análisis: 14401-082        Unidad: M3

Relleno de cepas con material de banco (tepetate), adicionando agua, compactado con

equipo  en  capas  de 20 cm., Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y

herramienta.

MATERIALES

301-TEP-0103 TEPETATE PUESTO EN OBRA, M3 M3 $165.00  1.300000 $214.50 55.97%

358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52  0.150000 $10.73 2.80%

Subtotal: MATERIALES $225.23 58.77%

MANO DE OBRA

1P-U CUADRILLA No 71 (1 PEON) JOR $659.66  0.166700 $109.97 28.70%

Subtotal: MANO DE OBRA $109.97 28.70%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQBAILAR BAILARINA DE 4.5 HP HOR $63.46  0.670000 $42.52 11.10%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $109.97  0.030000 $3.30 0.86%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $109.97  0.020000 $2.20 0.57%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $48.02 12.53%

Costo directo $383.22

INDIRECTOS 16% $61.32

PRECIO UNITARIO $444.54

(* CUATROCIENTOS  CUARENTA  Y  CUATRO  PESOS 54/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 14401-001        Unidad: ML

Trazo y nivelación para tuberías para agua potable, incluye: equipo de topografía,

materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

302-CAL-0102 CALHIDRA, TONELADA TON $2,900.00  0.000150 $0.44 6.95%

305-M3A-0101 DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (

0.019x0.10x2.44 m)

PZA $35.00  0.012500 $0.44 6.95%

304-VAR-0101 HILO CAÑAMO ROLLO DE 100 M PZA $37.70  0.002500 $0.09 1.42%

303-ARF-0201 VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8  ), KG,  0.557 KG/M KG $27.59  0.000050

Subtotal: MATERIALES $0.97 15.32%

MANO DE OBRA

1T2E-U CUADRILLA No. 75 (1 TOPOGRAFO + 2 AY ESP) JOR $2,278.33  0.002000 $4.56 72.04%

Subtotal: MANO DE OBRA $4.56 72.04%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQTRAN EQUIPO DE TOPOGRAFIA HOR $28.38  0.020000 $0.57 9.00%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $4.56  0.030000 $0.14 2.21%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $4.56  0.020000 $0.09 1.42%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.80 12.64%

Costo directo $6.33

INDIRECTOS 16% $1.01

PRECIO UNITARIO $7.34

(* SIETE  PESOS 34/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 10401-064        Unidad: M3

Excavación de cepa a máquina en material tipo II-A, de 0.00 a -2.00 m, incluye: mano de

obra, equipo y herramienta.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRE446B RETROEXCAVADORA CAT. 446 B HOR $910.52 / 12.000000 $75.88 100.00%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $75.88 100.00%

Costo directo $75.88

INDIRECTOS 16% $12.14

PRECIO UNITARIO $88.02

(* OCHENTA  Y  OCHO  PESOS 02/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 10609-024        Unidad: M3

Cama de arena de 10 cm de espesor para asentar tubería, incluye: trazo y nivelación,

materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

301-ARE-0101 ARENA DE MINA M3 $360.00  1.100000 $396.00 55.46%

Subtotal: MATERIALES $396.00 55.46%

MANO DE OBRA

1A CUADRILLA No  3  (1 AYUDANTE GENERAL) JOR $666.43 / 2.200000 $302.92 42.42%

Subtotal: MANO DE OBRA $302.92 42.42%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $302.92  0.030000 $9.09 1.27%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $302.92  0.020000 $6.06 0.85%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $15.15 2.12%

Costo directo $714.07

INDIRECTOS 16% $114.25

PRECIO UNITARIO $828.32

(* OCHOCIENTOS  VEINTIOCHO  PESOS 32/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: DRE-PVC-20-05        Unidad: ML

Tubería de PVC serie 20 de 12" (315 mm) para alcantarillado, Incluye: suministro de

materiales, instralación, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

6206-01-DUR-TUB-25-

1

TUBO PVC ALCANT SERIE 20 DE 315 MM PZA $5,261.00  0.171700 $903.31 93.17%

6206-01-DUR-ANI-15-

1

ANILLO EMPAQUE PVC ALCANTARILLADO DE

315 MM DE DIAMETRO

PZA $158.87  0.171700 $27.28 2.81%

4405-01-DUR-ADE-

01-1

LUBRICANT PVC BOTE 500 GR PZA $34.47  0.014000 $0.48 0.05%

SEG2412 SEGUETA 24T NICHOLSON MH 2412 ROJA PZA $7.44  0.011000 $0.08 0.01%

Subtotal: MATERIALES $931.15 96.05%

MANO DE OBRA

1T2A-U CUADRILLA No 87 (1 TUBERO + 2 AY.) JOR $2,228.93  0.016700 $37.22 3.84%

Subtotal: MANO DE OBRA $37.22 3.84%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $37.22  0.030000 $1.12 0.12%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1.12 0.12%

Costo directo $969.49

INDIRECTOS 16% $155.12

PRECIO UNITARIO $1,124.61

(* UN  MIL  CIENTO VEINTICUATRO  PESOS 61/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: DRE-PVC-PB-05        Unidad: ML

Prueba hidrostática de tubería sanitaria de 12" (300 mm), Incluye: agua de pipa, mano de

obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52  0.109500 $7.83 32.14%

Subtotal: MATERIALES $7.83 32.14%

MANO DE OBRA

1T1A-U CUADRILLA No 86 (1 TUBERO + 1 AY.) JOR $1,666.91  0.009100 $15.17 62.27%

Subtotal: MANO DE OBRA $15.17 62.27%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQBOMBA BOMBA AUTOCEBANTE DE 4" HOR $49.57  0.018200 $0.90 3.69%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $15.17  0.030000 $0.46 1.89%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1.36 5.58%

Costo directo $24.36

INDIRECTOS 16% $3.90

PRECIO UNITARIO $28.26

(* VEINTIOCHO  PESOS 26/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 14401-082        Unidad: M3

Relleno de cepas con material de banco (tepetate), adicionando agua, compactado con

equipo  en  capas  de 20 cm., Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y

herramienta.

MATERIALES

301-TEP-0103 TEPETATE PUESTO EN OBRA, M3 M3 $165.00  1.300000 $214.50 55.97%

358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52  0.150000 $10.73 2.80%

Subtotal: MATERIALES $225.23 58.77%

MANO DE OBRA

1P-U CUADRILLA No 71 (1 PEON) JOR $659.66  0.166700 $109.97 28.70%

Subtotal: MANO DE OBRA $109.97 28.70%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQBAILAR BAILARINA DE 4.5 HP HOR $63.46  0.670000 $42.52 11.10%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $109.97  0.030000 $3.30 0.86%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $109.97  0.020000 $2.20 0.57%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $48.02 12.53%

Costo directo $383.22

INDIRECTOS 16% $61.32

PRECIO UNITARIO $444.54

(* CUATROCIENTOS  CUARENTA  Y  CUATRO  PESOS 54/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 14401-001        Unidad: ML

Trazo y nivelación para tuberías para agua potable, incluye: equipo de topografía,

materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

302-CAL-0102 CALHIDRA, TONELADA TON $2,900.00  0.000150 $0.44 6.95%

305-M3A-0101 DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (

0.019x0.10x2.44 m)

PZA $35.00  0.012500 $0.44 6.95%

304-VAR-0101 HILO CAÑAMO ROLLO DE 100 M PZA $37.70  0.002500 $0.09 1.42%

303-ARF-0201 VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8  ), KG,  0.557 KG/M KG $27.59  0.000050

Subtotal: MATERIALES $0.97 15.32%

MANO DE OBRA

1T2E-U CUADRILLA No. 75 (1 TOPOGRAFO + 2 AY ESP) JOR $2,278.33  0.002000 $4.56 72.04%

Subtotal: MANO DE OBRA $4.56 72.04%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQTRAN EQUIPO DE TOPOGRAFIA HOR $28.38  0.020000 $0.57 9.00%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $4.56  0.030000 $0.14 2.21%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $4.56  0.020000 $0.09 1.42%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.80 12.64%

Costo directo $6.33

INDIRECTOS 16% $1.01

PRECIO UNITARIO $7.34

(* SIETE  PESOS 34/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 10401-064        Unidad: M3

Excavación de cepa a máquina en material tipo II-A, de 0.00 a -2.00 m, incluye: mano de

obra, equipo y herramienta.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRE446B RETROEXCAVADORA CAT. 446 B HOR $910.52 / 12.000000 $75.88 100.00%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $75.88 100.00%

Costo directo $75.88

INDIRECTOS 16% $12.14

PRECIO UNITARIO $88.02

(* OCHENTA  Y  OCHO  PESOS 02/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 10609-024        Unidad: M3

Cama de arena de 10 cm de espesor para asentar tubería, incluye: trazo y nivelación,

materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

301-ARE-0101 ARENA DE MINA M3 $360.00  1.100000 $396.00 55.46%

Subtotal: MATERIALES $396.00 55.46%

MANO DE OBRA

1A CUADRILLA No  3  (1 AYUDANTE GENERAL) JOR $666.43 / 2.200000 $302.92 42.42%

Subtotal: MANO DE OBRA $302.92 42.42%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $302.92  0.030000 $9.09 1.27%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $302.92  0.020000 $6.06 0.85%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $15.15 2.12%

Costo directo $714.07

INDIRECTOS 16% $114.25

PRECIO UNITARIO $828.32

(* OCHOCIENTOS  VEINTIOCHO  PESOS 32/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: DRE-PVC-20-06        Unidad: ML

Tubería de PVC serie 20 de 14" (355 mm) para alcantarillado, Incluye: suministro de

materiales, instralación, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

6206-01-DUR-TUB-26-

1

TUBO PVC ALCANT SERIE 20 DE 355 MM PZA $7,134.00  0.171700 $1,224.91 94.22%

6206-01-DUR-ANI-16-

1

ANILLO EMPAQUE PVC ALCANTARILLADO DE

355 MM DE DIAMETRO

PZA $190.64  0.171700 $32.73 2.52%

4405-01-DUR-ADE-

01-1

LUBRICANT PVC BOTE 500 GR PZA $34.47  0.016000 $0.55 0.04%

SEG2412 SEGUETA 24T NICHOLSON MH 2412 ROJA PZA $7.44  0.012000 $0.09 0.01%

Subtotal: MATERIALES $1,258.28 96.79%

MANO DE OBRA

1T2A-U CUADRILLA No 87 (1 TUBERO + 2 AY.) JOR $2,228.93  0.018200 $40.57 3.12%

Subtotal: MANO DE OBRA $40.57 3.12%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $40.57  0.030000 $1.22 0.09%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1.22 0.09%

Costo directo $1,300.07

INDIRECTOS 16% $208.01

PRECIO UNITARIO $1,508.08

(* UN  MIL  QUINIENTOS  OCHO  PESOS 08/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: DRE-PVC-PB-06        Unidad: ML

Prueba hidrostática de tubería sanitaria de 14" (350 mm), Incluye: agua de pipa, mano de

obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52  0.149000 $10.66 36.99%

Subtotal: MATERIALES $10.66 36.99%

MANO DE OBRA

1T1A-U CUADRILLA No 86 (1 TUBERO + 1 AY.) JOR $1,666.91  0.010000 $16.67 57.84%

Subtotal: MANO DE OBRA $16.67 57.84%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQBOMBA BOMBA AUTOCEBANTE DE 4" HOR $49.57  0.020000 $0.99 3.44%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $16.67  0.030000 $0.50 1.73%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1.49 5.17%

Costo directo $28.82

INDIRECTOS 16% $4.61

PRECIO UNITARIO $33.43

(* TREINTA  Y  TRES  PESOS 43/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 14401-082        Unidad: M3

Relleno de cepas con material de banco (tepetate), adicionando agua, compactado con

equipo  en  capas  de 20 cm., Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y

herramienta.

MATERIALES

301-TEP-0103 TEPETATE PUESTO EN OBRA, M3 M3 $165.00  1.300000 $214.50 55.97%

358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52  0.150000 $10.73 2.80%

Subtotal: MATERIALES $225.23 58.77%

MANO DE OBRA

1P-U CUADRILLA No 71 (1 PEON) JOR $659.66  0.166700 $109.97 28.70%

Subtotal: MANO DE OBRA $109.97 28.70%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQBAILAR BAILARINA DE 4.5 HP HOR $63.46  0.670000 $42.52 11.10%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $109.97  0.030000 $3.30 0.86%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $109.97  0.020000 $2.20 0.57%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $48.02 12.53%

Costo directo $383.22

INDIRECTOS 16% $61.32

PRECIO UNITARIO $444.54

(* CUATROCIENTOS  CUARENTA  Y  CUATRO  PESOS 54/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 14401-001        Unidad: ML

Trazo y nivelación para tuberías para agua potable, incluye: equipo de topografía,

materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

302-CAL-0102 CALHIDRA, TONELADA TON $2,900.00  0.000150 $0.44 6.95%

305-M3A-0101 DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (

0.019x0.10x2.44 m)

PZA $35.00  0.012500 $0.44 6.95%

304-VAR-0101 HILO CAÑAMO ROLLO DE 100 M PZA $37.70  0.002500 $0.09 1.42%

303-ARF-0201 VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8  ), KG,  0.557 KG/M KG $27.59  0.000050

Subtotal: MATERIALES $0.97 15.32%

MANO DE OBRA

1T2E-U CUADRILLA No. 75 (1 TOPOGRAFO + 2 AY ESP) JOR $2,278.33  0.002000 $4.56 72.04%

Subtotal: MANO DE OBRA $4.56 72.04%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQTRAN EQUIPO DE TOPOGRAFIA HOR $28.38  0.020000 $0.57 9.00%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $4.56  0.030000 $0.14 2.21%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $4.56  0.020000 $0.09 1.42%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.80 12.64%

Costo directo $6.33

INDIRECTOS 16% $1.01

PRECIO UNITARIO $7.34

(* SIETE  PESOS 34/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 10401-064        Unidad: M3

Excavación de cepa a máquina en material tipo II-A, de 0.00 a -2.00 m, incluye: mano de

obra, equipo y herramienta.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRE446B RETROEXCAVADORA CAT. 446 B HOR $910.52 / 12.000000 $75.88 100.00%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $75.88 100.00%

Costo directo $75.88

INDIRECTOS 16% $12.14

PRECIO UNITARIO $88.02

(* OCHENTA  Y  OCHO  PESOS 02/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 10609-024        Unidad: M3

Cama de arena de 10 cm de espesor para asentar tubería, incluye: trazo y nivelación,

materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

301-ARE-0101 ARENA DE MINA M3 $360.00  1.100000 $396.00 55.46%

Subtotal: MATERIALES $396.00 55.46%

MANO DE OBRA

1A CUADRILLA No  3  (1 AYUDANTE GENERAL) JOR $666.43 / 2.200000 $302.92 42.42%

Subtotal: MANO DE OBRA $302.92 42.42%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $302.92  0.030000 $9.09 1.27%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $302.92  0.020000 $6.06 0.85%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $15.15 2.12%

Costo directo $714.07

INDIRECTOS 16% $114.25

PRECIO UNITARIO $828.32

(* OCHOCIENTOS  VEINTIOCHO  PESOS 32/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: DRE-PVC-20-07        Unidad: ML

Tubería de PVC serie 20 de 16" (400 mm) para alcantarillado, Incluye: suministro de

materiales, instralación, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

6206-01-DUR-TUB-27-

1

TUBO PVC ALCANT SERIE 20 DE 400 MM PZA $9,055.00  0.171700 $1,554.74 90.98%

6206-01-DUR-ANI-17-

1

ANILLO EMPAQUE PVC ALCANTARILLADO DE

400 MM DE DIAMETRO

PZA $228.77  0.171700 $39.28 2.30%

4405-01-DUR-ADE-

01-1

LUBRICANT PVC BOTE 500 GR PZA $34.47  0.018000 $0.62 0.04%

SEG2412 SEGUETA 24T NICHOLSON MH 2412 ROJA PZA $7.44  0.013000 $0.10 0.01%

Subtotal: MATERIALES $1,594.74 93.32%

MANO DE OBRA

1T2A-U CUADRILLA No 87 (1 TUBERO + 2 AY.) JOR $2,228.93  0.018200 $40.57 2.37%

Subtotal: MANO DE OBRA $40.57 2.37%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRE436C RETROEXCAVADORA CAT. 436 C, 93 HP, 7120

KG, CUCHARON GRAL. 1 M3, CUCHARON RETRO

0.20 M3, 4.93 M. DE PROF.

HOR $497.23  0.145600 $72.40 4.24%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $40.57  0.030000 $1.22 0.07%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $73.62 4.31%

Costo directo $1,708.93

INDIRECTOS 16% $273.43

PRECIO UNITARIO $1,982.36

(* UN  MIL  NOVECIENTOS  OCHENTA  Y  DOS  PESOS 36/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: DRE-PVC-PB-07        Unidad: ML

Prueba hidrostática de tubería sanitaria de 16" (400 mm), Incluye: agua de pipa, mano de

obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52  0.194600 $13.92 40.63%

Subtotal: MATERIALES $13.92 40.63%

MANO DE OBRA

1T1A-U CUADRILLA No 86 (1 TUBERO + 1 AY.) JOR $1,666.91  0.011200 $18.67 54.50%

Subtotal: MANO DE OBRA $18.67 54.50%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQBOMBA BOMBA AUTOCEBANTE DE 4" HOR $49.57  0.022400 $1.11 3.24%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $18.67  0.030000 $0.56 1.63%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1.67 4.87%

Costo directo $34.26

INDIRECTOS 16% $5.48

PRECIO UNITARIO $39.74

(* TREINTA  Y  NUEVE  PESOS 74/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 14401-082        Unidad: M3

Relleno de cepas con material de banco (tepetate), adicionando agua, compactado con

equipo  en  capas  de 20 cm., Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y

herramienta.

MATERIALES

301-TEP-0103 TEPETATE PUESTO EN OBRA, M3 M3 $165.00  1.300000 $214.50 55.97%

358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52  0.150000 $10.73 2.80%

Subtotal: MATERIALES $225.23 58.77%

MANO DE OBRA

1P-U CUADRILLA No 71 (1 PEON) JOR $659.66  0.166700 $109.97 28.70%

Subtotal: MANO DE OBRA $109.97 28.70%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQBAILAR BAILARINA DE 4.5 HP HOR $63.46  0.670000 $42.52 11.10%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $109.97  0.030000 $3.30 0.86%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $109.97  0.020000 $2.20 0.57%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $48.02 12.53%

Costo directo $383.22

INDIRECTOS 16% $61.32

PRECIO UNITARIO $444.54

(* CUATROCIENTOS  CUARENTA  Y  CUATRO  PESOS 54/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 14401-001        Unidad: ML

Trazo y nivelación para tuberías para agua potable, incluye: equipo de topografía,

materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

302-CAL-0102 CALHIDRA, TONELADA TON $2,900.00  0.000150 $0.44 6.95%

305-M3A-0101 DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (

0.019x0.10x2.44 m)

PZA $35.00  0.012500 $0.44 6.95%

304-VAR-0101 HILO CAÑAMO ROLLO DE 100 M PZA $37.70  0.002500 $0.09 1.42%

303-ARF-0201 VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8  ), KG,  0.557 KG/M KG $27.59  0.000050

Subtotal: MATERIALES $0.97 15.32%

MANO DE OBRA

1T2E-U CUADRILLA No. 75 (1 TOPOGRAFO + 2 AY ESP) JOR $2,278.33  0.002000 $4.56 72.04%

Subtotal: MANO DE OBRA $4.56 72.04%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQTRAN EQUIPO DE TOPOGRAFIA HOR $28.38  0.020000 $0.57 9.00%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $4.56  0.030000 $0.14 2.21%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $4.56  0.020000 $0.09 1.42%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.80 12.64%

Costo directo $6.33

INDIRECTOS 16% $1.01

PRECIO UNITARIO $7.34

(* SIETE  PESOS 34/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 10401-064        Unidad: M3

Excavación de cepa a máquina en material tipo II-A, de 0.00 a -2.00 m, incluye: mano de

obra, equipo y herramienta.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRE446B RETROEXCAVADORA CAT. 446 B HOR $910.52 / 12.000000 $75.88 100.00%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $75.88 100.00%

Costo directo $75.88

INDIRECTOS 16% $12.14

PRECIO UNITARIO $88.02

(* OCHENTA  Y  OCHO  PESOS 02/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 10609-024        Unidad: M3

Cama de arena de 10 cm de espesor para asentar tubería, incluye: trazo y nivelación,

materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

301-ARE-0101 ARENA DE MINA M3 $360.00  1.100000 $396.00 55.46%

Subtotal: MATERIALES $396.00 55.46%

MANO DE OBRA

1A CUADRILLA No  3  (1 AYUDANTE GENERAL) JOR $666.43 / 2.200000 $302.92 42.42%

Subtotal: MANO DE OBRA $302.92 42.42%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $302.92  0.030000 $9.09 1.27%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $302.92  0.020000 $6.06 0.85%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $15.15 2.12%

Costo directo $714.07

INDIRECTOS 16% $114.25

PRECIO UNITARIO $828.32

(* OCHOCIENTOS  VEINTIOCHO  PESOS 32/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: DRE-PVC-20-08        Unidad: ML

Tubería de PVC serie 20 de 18" (450 mm) para alcantarillado, Incluye: suministro de

materiales, instralación, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

6206-01-DUR-TUB-28-

1

TUBO PVC ALCANT SERIE 20 DE 450 MM PZA $11,435.00  0.171700 $1,963.39 91.88%

6206-01-DUR-ANI-18-

1

ANILLO EMPAQUE PVC ALCANTARILLADO DE

450 MM DE DIAMETRO

PZA $274.53  0.171700 $47.14 2.21%

4405-01-DUR-ADE-

01-1

LUBRICANT PVC BOTE 500 GR PZA $34.47  0.020000 $0.69 0.03%

SEG2412 SEGUETA 24T NICHOLSON MH 2412 ROJA PZA $7.44  0.014000 $0.10 0.00%

Subtotal: MATERIALES $2,011.32 94.13%

MANO DE OBRA

1T2A-U CUADRILLA No 87 (1 TUBERO + 2 AY.) JOR $2,228.93  0.020000 $44.58 2.09%

Subtotal: MANO DE OBRA $44.58 2.09%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRE436C RETROEXCAVADORA CAT. 436 C, 93 HP, 7120

KG, CUCHARON GRAL. 1 M3, CUCHARON RETRO

0.20 M3, 4.93 M. DE PROF.

HOR $497.23  0.160000 $79.56 3.72%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $44.58  0.030000 $1.34 0.06%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $80.90 3.79%

Costo directo $2,136.80

INDIRECTOS 16% $341.89

PRECIO UNITARIO $2,478.69

(* DOS  MIL  CUATROCIENTOS  SETENTA  Y  OCHO  PESOS 69/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: DRE-PVC-PB-08        Unidad: ML

Prueba hidrostática de tubería sanitaria de 18" (450 mm), Incluye: agua de pipa, mano de

obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52  0.246300 $17.62 43.69%

Subtotal: MATERIALES $17.62 43.69%

MANO DE OBRA

1T1A-U CUADRILLA No 86 (1 TUBERO + 1 AY.) JOR $1,666.91  0.012500 $20.84 51.67%

Subtotal: MANO DE OBRA $20.84 51.67%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQBOMBA BOMBA AUTOCEBANTE DE 4" HOR $49.57  0.025000 $1.24 3.07%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $20.84  0.030000 $0.63 1.56%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1.87 4.64%

Costo directo $40.33

INDIRECTOS 16% $6.45

PRECIO UNITARIO $46.78

(* CUARENTA  Y  SEIS  PESOS 78/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 14401-082        Unidad: M3

Relleno de cepas con material de banco (tepetate), adicionando agua, compactado con

equipo  en  capas  de 20 cm., Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y

herramienta.

MATERIALES

301-TEP-0103 TEPETATE PUESTO EN OBRA, M3 M3 $165.00  1.300000 $214.50 55.97%

358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52  0.150000 $10.73 2.80%

Subtotal: MATERIALES $225.23 58.77%

MANO DE OBRA

1P-U CUADRILLA No 71 (1 PEON) JOR $659.66  0.166700 $109.97 28.70%

Subtotal: MANO DE OBRA $109.97 28.70%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQBAILAR BAILARINA DE 4.5 HP HOR $63.46  0.670000 $42.52 11.10%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $109.97  0.030000 $3.30 0.86%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $109.97  0.020000 $2.20 0.57%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $48.02 12.53%

Costo directo $383.22

INDIRECTOS 16% $61.32

PRECIO UNITARIO $444.54

(* CUATROCIENTOS  CUARENTA  Y  CUATRO  PESOS 54/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 14401-001        Unidad: ML

Trazo y nivelación para tuberías para agua potable, incluye: equipo de topografía,

materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

302-CAL-0102 CALHIDRA, TONELADA TON $2,900.00  0.000150 $0.44 6.95%

305-M3A-0101 DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (

0.019x0.10x2.44 m)

PZA $35.00  0.012500 $0.44 6.95%

304-VAR-0101 HILO CAÑAMO ROLLO DE 100 M PZA $37.70  0.002500 $0.09 1.42%

303-ARF-0201 VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8  ), KG,  0.557 KG/M KG $27.59  0.000050

Subtotal: MATERIALES $0.97 15.32%

MANO DE OBRA

1T2E-U CUADRILLA No. 75 (1 TOPOGRAFO + 2 AY ESP) JOR $2,278.33  0.002000 $4.56 72.04%

Subtotal: MANO DE OBRA $4.56 72.04%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQTRAN EQUIPO DE TOPOGRAFIA HOR $28.38  0.020000 $0.57 9.00%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $4.56  0.030000 $0.14 2.21%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $4.56  0.020000 $0.09 1.42%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.80 12.64%

Costo directo $6.33

INDIRECTOS 16% $1.01

PRECIO UNITARIO $7.34

(* SIETE  PESOS 34/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 10401-064        Unidad: M3

Excavación de cepa a máquina en material tipo II-A, de 0.00 a -2.00 m, incluye: mano de

obra, equipo y herramienta.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRE446B RETROEXCAVADORA CAT. 446 B HOR $910.52 / 12.000000 $75.88 100.00%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $75.88 100.00%

Costo directo $75.88

INDIRECTOS 16% $12.14

PRECIO UNITARIO $88.02

(* OCHENTA  Y  OCHO  PESOS 02/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 10609-024        Unidad: M3

Cama de arena de 10 cm de espesor para asentar tubería, incluye: trazo y nivelación,

materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

301-ARE-0101 ARENA DE MINA M3 $360.00  1.100000 $396.00 55.46%

Subtotal: MATERIALES $396.00 55.46%

MANO DE OBRA

1A CUADRILLA No  3  (1 AYUDANTE GENERAL) JOR $666.43 / 2.200000 $302.92 42.42%

Subtotal: MANO DE OBRA $302.92 42.42%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $302.92  0.030000 $9.09 1.27%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $302.92  0.020000 $6.06 0.85%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $15.15 2.12%

Costo directo $714.07

INDIRECTOS 16% $114.25

PRECIO UNITARIO $828.32

(* OCHOCIENTOS  VEINTIOCHO  PESOS 32/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: DRE-PVC-20-09        Unidad: ML

Tubería de PVC serie 20 de 20" (500 mm) para alcantarillado, Incluye: suministro de

materiales, instralación, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

6206-01-DUR-TUB-29-

1

TUBO PVC ALCANT SERIE 20 DE 500 MM PZA $14,684.00  0.171700 $2,521.24 92.73%

6206-01-DUR-ANI-19-

1

ANILLO EMPAQUE PVC ALCANTARILLADO DE

500 MM DE DIAMETRO

PZA $329.43  0.171700 $56.56 2.08%

4405-01-DUR-ADE-

01-1

LUBRICANT PVC BOTE 500 GR PZA $34.47  0.030000 $1.03 0.04%

SEG2412 SEGUETA 24T NICHOLSON MH 2412 ROJA PZA $7.44  0.015000 $0.11 0.00%

Subtotal: MATERIALES $2,578.94 94.85%

MANO DE OBRA

1T2A-U CUADRILLA No 87 (1 TUBERO + 2 AY.) JOR $2,228.93  0.022300 $49.71 1.83%

Subtotal: MANO DE OBRA $49.71 1.83%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRE436C RETROEXCAVADORA CAT. 436 C, 93 HP, 7120

KG, CUCHARON GRAL. 1 M3, CUCHARON RETRO

0.20 M3, 4.93 M. DE PROF.

HOR $497.23  0.178400 $88.71 3.26%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $49.71  0.030000 $1.49 0.05%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $90.20 3.32%

Costo directo $2,718.85

INDIRECTOS 16% $435.02

PRECIO UNITARIO $3,153.87

(* TRES  MIL  CIENTO CINCUENTA  Y  TRES  PESOS 87/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: DRE-PVC-PB-09        Unidad: ML

Prueba hidrostática de tubería sanitaria de 20" (500 mm), Incluye: agua de pipa, mano de

obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52  0.304100 $21.75 45.57%

Subtotal: MATERIALES $21.75 45.57%

MANO DE OBRA

1T1A-U CUADRILLA No 86 (1 TUBERO + 1 AY.) JOR $1,666.91  0.014300 $23.84 49.95%

Subtotal: MANO DE OBRA $23.84 49.95%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQBOMBA BOMBA AUTOCEBANTE DE 4" HOR $49.57  0.028600 $1.42 2.98%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $23.84  0.030000 $0.72 1.51%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $2.14 4.48%

Costo directo $47.73

INDIRECTOS 16% $7.64

PRECIO UNITARIO $55.37

(* CINCUENTA  Y  CINCO  PESOS 37/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 14401-082        Unidad: M3

Relleno de cepas con material de banco (tepetate), adicionando agua, compactado con

equipo  en  capas  de 20 cm., Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y

herramienta.

MATERIALES

301-TEP-0103 TEPETATE PUESTO EN OBRA, M3 M3 $165.00  1.300000 $214.50 55.97%

358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52  0.150000 $10.73 2.80%

Subtotal: MATERIALES $225.23 58.77%

MANO DE OBRA

1P-U CUADRILLA No 71 (1 PEON) JOR $659.66  0.166700 $109.97 28.70%

Subtotal: MANO DE OBRA $109.97 28.70%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQBAILAR BAILARINA DE 4.5 HP HOR $63.46  0.670000 $42.52 11.10%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $109.97  0.030000 $3.30 0.86%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $109.97  0.020000 $2.20 0.57%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $48.02 12.53%

Costo directo $383.22

INDIRECTOS 16% $61.32

PRECIO UNITARIO $444.54

(* CUATROCIENTOS  CUARENTA  Y  CUATRO  PESOS 54/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 14401-001        Unidad: ML

Trazo y nivelación para tuberías para agua potable, incluye: equipo de topografía,

materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

302-CAL-0102 CALHIDRA, TONELADA TON $2,900.00  0.000150 $0.44 6.95%

305-M3A-0101 DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (

0.019x0.10x2.44 m)

PZA $35.00  0.012500 $0.44 6.95%

304-VAR-0101 HILO CAÑAMO ROLLO DE 100 M PZA $37.70  0.002500 $0.09 1.42%

303-ARF-0201 VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8  ), KG,  0.557 KG/M KG $27.59  0.000050

Subtotal: MATERIALES $0.97 15.32%

MANO DE OBRA

1T2E-U CUADRILLA No. 75 (1 TOPOGRAFO + 2 AY ESP) JOR $2,278.33  0.002000 $4.56 72.04%

Subtotal: MANO DE OBRA $4.56 72.04%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQTRAN EQUIPO DE TOPOGRAFIA HOR $28.38  0.020000 $0.57 9.00%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $4.56  0.030000 $0.14 2.21%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $4.56  0.020000 $0.09 1.42%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.80 12.64%

Costo directo $6.33

INDIRECTOS 16% $1.01

PRECIO UNITARIO $7.34

(* SIETE  PESOS 34/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 10401-064        Unidad: M3

Excavación de cepa a máquina en material tipo II-A, de 0.00 a -2.00 m, incluye: mano de

obra, equipo y herramienta.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRE446B RETROEXCAVADORA CAT. 446 B HOR $910.52 / 12.000000 $75.88 100.00%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $75.88 100.00%

Costo directo $75.88

INDIRECTOS 16% $12.14

PRECIO UNITARIO $88.02

(* OCHENTA  Y  OCHO  PESOS 02/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 10609-024        Unidad: M3

Cama de arena de 10 cm de espesor para asentar tubería, incluye: trazo y nivelación,

materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

301-ARE-0101 ARENA DE MINA M3 $360.00  1.100000 $396.00 55.46%

Subtotal: MATERIALES $396.00 55.46%

MANO DE OBRA

1A CUADRILLA No  3  (1 AYUDANTE GENERAL) JOR $666.43 / 2.200000 $302.92 42.42%

Subtotal: MANO DE OBRA $302.92 42.42%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $302.92  0.030000 $9.09 1.27%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $302.92  0.020000 $6.06 0.85%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $15.15 2.12%

Costo directo $714.07

INDIRECTOS 16% $114.25

PRECIO UNITARIO $828.32

(* OCHOCIENTOS  VEINTIOCHO  PESOS 32/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: DRE-PVC-20-10        Unidad: ML

Tubería de PVC serie 20 de 24" (630 mm) para alcantarillado, Incluye: suministro de

materiales, instralación, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

6206-01-DUR-TUB-30-

1

TUBO PVC ALCANT SERIE 20 DE 630 MM PZA $22,449.00  0.171700 $3,854.49 94.04%

6206-01-DUR-ANI-20-

1

ANILLO EMPAQUE PVC ALCANTARILLADO DE

630 MM DE DIAMETRO

PZA $395.32  0.171700 $67.88 1.66%

4405-01-DUR-ADE-

01-1

LUBRICANT PVC BOTE 500 GR PZA $34.47  0.060000 $2.07 0.05%

SEG2412 SEGUETA 24T NICHOLSON MH 2412 ROJA PZA $7.44  0.020000 $0.15 0.00%

Subtotal: MATERIALES $3,924.59 95.75%

MANO DE OBRA

1T2A-U CUADRILLA No 87 (1 TUBERO + 2 AY.) JOR $2,228.93  0.027800 $61.96 1.51%

Subtotal: MANO DE OBRA $61.96 1.51%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRE436C RETROEXCAVADORA CAT. 436 C, 93 HP, 7120

KG, CUCHARON GRAL. 1 M3, CUCHARON RETRO

0.20 M3, 4.93 M. DE PROF.

HOR $497.23  0.222400 $110.58 2.70%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $61.96  0.030000 $1.86 0.05%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $112.44 2.74%

Costo directo $4,098.99

INDIRECTOS 16% $655.84

PRECIO UNITARIO $4,754.83

(* CUATRO  MIL  SETECIENTOS  CINCUENTA  Y  CUATRO  PESOS 83/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: DRE-PVC-PB-10        Unidad: ML

Prueba hidrostática de tubería sanitaria de 24" (610 mm), Incluye: agua de pipa, mano de

obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52  0.437800 $31.31 46.30%

Subtotal: MATERIALES $31.31 46.30%

MANO DE OBRA

1T1A-U CUADRILLA No 86 (1 TUBERO + 1 AY.) JOR $1,666.91  0.020000 $33.34 49.30%

Subtotal: MANO DE OBRA $33.34 49.30%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQBOMBA BOMBA AUTOCEBANTE DE 4" HOR $49.57  0.040000 $1.98 2.93%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $33.34  0.030000 $1.00 1.48%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $2.98 4.41%

Costo directo $67.63

INDIRECTOS 16% $10.82

PRECIO UNITARIO $78.45

(* SETENTA  Y  OCHO  PESOS 45/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 14401-082        Unidad: M3

Relleno de cepas con material de banco (tepetate), adicionando agua, compactado con

equipo  en  capas  de 20 cm., Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y

herramienta.

MATERIALES

301-TEP-0103 TEPETATE PUESTO EN OBRA, M3 M3 $165.00  1.300000 $214.50 55.97%

358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52  0.150000 $10.73 2.80%

Subtotal: MATERIALES $225.23 58.77%

MANO DE OBRA

1P-U CUADRILLA No 71 (1 PEON) JOR $659.66  0.166700 $109.97 28.70%

Subtotal: MANO DE OBRA $109.97 28.70%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQBAILAR BAILARINA DE 4.5 HP HOR $63.46  0.670000 $42.52 11.10%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $109.97  0.030000 $3.30 0.86%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $109.97  0.020000 $2.20 0.57%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $48.02 12.53%

Costo directo $383.22

INDIRECTOS 16% $61.32

PRECIO UNITARIO $444.54

(* CUATROCIENTOS  CUARENTA  Y  CUATRO  PESOS 54/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 14401-001        Unidad: ML

Trazo y nivelación para tuberías para agua potable, incluye: equipo de topografía,

materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

302-CAL-0102 CALHIDRA, TONELADA TON $2,900.00  0.000150 $0.44 6.95%

305-M3A-0101 DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (

0.019x0.10x2.44 m)

PZA $35.00  0.012500 $0.44 6.95%

304-VAR-0101 HILO CAÑAMO ROLLO DE 100 M PZA $37.70  0.002500 $0.09 1.42%

303-ARF-0201 VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8  ), KG,  0.557 KG/M KG $27.59  0.000050

Subtotal: MATERIALES $0.97 15.32%

MANO DE OBRA

1T2E-U CUADRILLA No. 75 (1 TOPOGRAFO + 2 AY ESP) JOR $2,278.33  0.002000 $4.56 72.04%

Subtotal: MANO DE OBRA $4.56 72.04%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQTRAN EQUIPO DE TOPOGRAFIA HOR $28.38  0.020000 $0.57 9.00%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $4.56  0.030000 $0.14 2.21%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $4.56  0.020000 $0.09 1.42%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.80 12.64%

Costo directo $6.33

INDIRECTOS 16% $1.01

PRECIO UNITARIO $7.34

(* SIETE  PESOS 34/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 10401-064        Unidad: M3

Excavación de cepa a máquina en material tipo II-A, de 0.00 a -2.00 m, incluye: mano de

obra, equipo y herramienta.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRE446B RETROEXCAVADORA CAT. 446 B HOR $910.52 / 12.000000 $75.88 100.00%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $75.88 100.00%

Costo directo $75.88

INDIRECTOS 16% $12.14

PRECIO UNITARIO $88.02

(* OCHENTA  Y  OCHO  PESOS 02/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 10609-024        Unidad: M3

Cama de arena de 10 cm de espesor para asentar tubería, incluye: trazo y nivelación,

materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

301-ARE-0101 ARENA DE MINA M3 $360.00  1.100000 $396.00 55.46%

Subtotal: MATERIALES $396.00 55.46%

MANO DE OBRA

1A CUADRILLA No  3  (1 AYUDANTE GENERAL) JOR $666.43 / 2.200000 $302.92 42.42%

Subtotal: MANO DE OBRA $302.92 42.42%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $302.92  0.030000 $9.09 1.27%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $302.92  0.020000 $6.06 0.85%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $15.15 2.12%

Costo directo $714.07

INDIRECTOS 16% $114.25

PRECIO UNITARIO $828.32

(* OCHOCIENTOS  VEINTIOCHO  PESOS 32/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: DRE-PVC-20-11        Unidad: ML

Tubería de PVC serie 20 de 32" (800 mm) para alcantarillado, Incluye: suministro de

materiales, instralación, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

6206-01-DUR-TUB-31-

1

TUBO PVC ALCANT SERIE 20 DE 800 MM PZA $38,847.00  0.171700 $6,670.03 95.47%

6206-01-DUR-ANI-21-

1

ANILLO EMPAQUE PVC ALCANTARILLADO DE

800 MM DE DIAMETRO

PZA $474.38  0.171700 $81.45 1.17%

4405-01-DUR-ADE-

01-1

LUBRICANT PVC BOTE 500 GR PZA $34.47  0.069000 $2.38 0.03%

SEG2412 SEGUETA 24T NICHOLSON MH 2412 ROJA PZA $7.44  0.020000 $0.15 0.00%

Subtotal: MATERIALES $6,754.01 96.67%

MANO DE OBRA

1T2A-U CUADRILLA No 87 (1 TUBERO + 2 AY.) JOR $2,228.93  0.037100 $82.69 1.18%

Subtotal: MANO DE OBRA $82.69 1.18%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRE436C RETROEXCAVADORA CAT. 436 C, 93 HP, 7120

KG, CUCHARON GRAL. 1 M3, CUCHARON RETRO

0.20 M3, 4.93 M. DE PROF.

HOR $497.23  0.296800 $147.58 2.11%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $82.69  0.030000 $2.48 0.04%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $150.06 2.15%

Costo directo $6,986.76

INDIRECTOS 16% $1,117.88

PRECIO UNITARIO $8,104.64

(* OCHO  MIL  CIENTO CUATRO  PESOS 64/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: DRE-PVC-PB-11        Unidad: ML

Prueba hidrostática de tubería sanitaria de 32" (760 mm), Incluye: agua de pipa, mano de

obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52  0.684100 $48.93 48.51%

Subtotal: MATERIALES $48.93 48.51%

MANO DE OBRA

1T1A-U CUADRILLA No 86 (1 TUBERO + 1 AY.) JOR $1,666.91  0.028600 $47.67 47.26%

Subtotal: MANO DE OBRA $47.67 47.26%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQBOMBA BOMBA AUTOCEBANTE DE 4" HOR $49.57  0.057200 $2.84 2.82%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $47.67  0.030000 $1.43 1.42%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $4.27 4.23%

Costo directo $100.87

INDIRECTOS 16% $16.14

PRECIO UNITARIO $117.01

(* CIENTO DIECISIETE  PESOS 01/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 14401-082        Unidad: M3

Relleno de cepas con material de banco (tepetate), adicionando agua, compactado con

equipo  en  capas  de 20 cm., Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y

herramienta.

MATERIALES

301-TEP-0103 TEPETATE PUESTO EN OBRA, M3 M3 $165.00  1.300000 $214.50 55.97%

358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52  0.150000 $10.73 2.80%

Subtotal: MATERIALES $225.23 58.77%

MANO DE OBRA

1P-U CUADRILLA No 71 (1 PEON) JOR $659.66  0.166700 $109.97 28.70%

Subtotal: MANO DE OBRA $109.97 28.70%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQBAILAR BAILARINA DE 4.5 HP HOR $63.46  0.670000 $42.52 11.10%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $109.97  0.030000 $3.30 0.86%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $109.97  0.020000 $2.20 0.57%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $48.02 12.53%

Costo directo $383.22

INDIRECTOS 16% $61.32

PRECIO UNITARIO $444.54

(* CUATROCIENTOS  CUARENTA  Y  CUATRO  PESOS 54/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 1A        Unidad: JOR

CUADRILLA No  3  (1 AYUDANTE GENERAL)

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $579.50  0.020000 $11.59 1.74%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $579.50  0.030000 $17.39 2.61%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $28.98 4.35%

MANO DE OBRA

%MO4 MANDO INTERMEDIO % $579.50  0.100000 $57.95 8.70%

MO021 AYUDANTE GENERAL JOR $579.50  1.000000 $579.50 86.96%

Subtotal: MANO DE OBRA $637.45 95.65%

Costo directo $666.43

(* SEISCIENTOS  SESENTA  Y  SEIS  PESOS 43/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 1P-U        Unidad: JOR

CUADRILLA No 71 (1 PEON)

MANO DE OBRA

MO010 PEON JOR $599.69  1.000000 $599.69 90.91%

%MO4 MANDO INTERMEDIO % $599.69  0.100000 $59.97 9.09%

Subtotal: MANO DE OBRA $659.66 100.00%

Costo directo $659.66

(* SEISCIENTOS  CINCUENTA  Y  NUEVE  PESOS 66/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 1T1A-U        Unidad: JOR

CUADRILLA No 86 (1 TUBERO + 1 AY.)

MANO DE OBRA

MO086 OFICIAL TUBERO JOR $961.49  1.000000 $961.49 57.68%

MO031 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $596.98  1.000000 $596.98 35.81%

MO111 TECNICO ESPECIALIZADO JOR $1,084.37  0.100000 $108.44 6.51%

Subtotal: MANO DE OBRA $1,666.91 100.00%

Costo directo $1,666.91

(* UN  MIL  SEISCIENTOS  SESENTA  Y  SEIS  PESOS 91/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 1T2A-U        Unidad: JOR

CUADRILLA No 87 (1 TUBERO + 2 AY.)

MANO DE OBRA

MO086 OFICIAL TUBERO JOR $961.49  1.000000 $961.49 43.14%

MO021 AYUDANTE GENERAL JOR $579.50  2.000000 $1,159.00 52.00%

MO111 TECNICO ESPECIALIZADO JOR $1,084.37  0.100000 $108.44 4.87%

Subtotal: MANO DE OBRA $2,228.93 100.00%

Costo directo $2,228.93

(* DOS  MIL  DOSCIENTOS  VEINTIOCHO  PESOS 93/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 1T2E-U        Unidad: JOR

CUADRILLA No. 75 (1 TOPOGRAFO + 2 AY ESP)

MANO DE OBRA

MO125 TOPOGRAFO JOR $1,084.37  1.000000 $1,084.37 47.59%

MO031 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $596.98  2.000000 $1,193.96 52.41%

Subtotal: MANO DE OBRA $2,278.33 100.00%

Costo directo $2,278.33

(* DOS  MIL  DOSCIENTOS  SETENTA  Y  OCHO  PESOS 33/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ


