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LABRA S.A. DE C.V.

Dependencia:

No.
Obra:
Lugar:
RESUMEN DEL PRESUPUESTO
Cédigo Descripcion Importe
1 PERFORACION Y ADEME 3,925,656.13
2 BOMBA Y ACCESORIOS 168,130.14
3 EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO 57,226.99
4 CASETA DE CLORACION 132,525.01
5 EQUIPO DE CLORACION 25,771.05
6 SUBESTACION ELECRICA 76,247.24
7 TREN DE VALVULAS 102,491.42
8 TANQUE ELEVADO DE 300 M3
801 CIMENTACION 424,323.54
802 TANQUE ELEVADO 1,751,300.44
Total TANQUE ELEVADO DE 300 M3 2,175,623.98
IMPORTE PRESUPUESTO 6,663,671.96
16% L.V.A. 1,066,187.51
TOTAL 7,729,859.47

(* SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 47/100 M.N.*)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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LABRA S.A. DE C.V.

PRESUPUESTO DE OBRA

It Cédigo | Concepto | Unidad | Cantidad | P.Unitario | Importe | %
1 PERFORACION Y ADEME

15.1100.1030.0020 PERFORACION EXPLORATORIA A 12 DE 0 A 100 M EN ML 30.0000 1,910.08 57,302.40 0.86%
MATERIAL TIPO I."

15.1100.1030.0040 PERFORACION EXPLORATORIA A 12 DE 0 A 100 M EN ML 50.0000 2,082.80 104,140.00 1.56%
MATERIAL TIPO IL."

15.1100.1030.0060 PERFORACION EXPLORATORIA A 12 DE 0 A 100 M EN ML 20.0000 2,751.97 55,039.40 0.83%
MATERIAL TIPO IIL."

15.1100.1030.0080 PERFORACION EXPLORATORIA A 12 DE 100 A 200 M ML 20.0000 2,175.16 43,503.20  0.65%
EN MATERIAL TIPO I."

15.1100.1030.0100 PERFORACION EXPLORATORIA A 12 DE 100 A 200 M ML 65.0000 2,232.05 145,083.25 2.18%
EN MATERIAL TIPO IL."

15.1100.1030.0120 PERFORACION EXPLORATORIA A 12 DE 100 A 200 M ML 15.0000 2,862.82 4294230 0.64%
EN MATERIAL TIPO IIL."

15.1100.1030.0140 PERFORACION EXPLORATORIA A 12 DE 200 A 300 M ML 40.0000 2,284.18 91,367.20 1.37%
EN MATERIAL TIPO I."

15.1100.1030.0160 PERFORACION EXPLORATORIA A 12 DE 200 A 300 M ML 55.0000 2,388.42 131,363.10 1.97%
EN MATERIAL TIPO IL."

15.1100.1030.0180 PERFORACION EXPLORATORIA A 12 DE 200 A 300 M ML 5.0000 2,966.39 14,831.95 0.22%
EN MATERIAL TIPO IIL."

15.1100.1030.0200 PERFORACION EXPLORATORIA A 12 DE 300 A 400 M ML 20.0000 2,408.44 48,168.80 0.72%
EN MATERIAL TIPO I."

15.1100.1030.0220 PERFORACION EXPLORATORIA A 12 DE 300 A 400 M ML 60.0000 2,470.17 148,210.20 2.22%
EN MATERIAL TIPO IL."

15.1100.1030.0240 PERFORACION EXPLORATORIA A 12 DE 300 A 400 M ML 20.0000 3,045.75 60,915.00 0.91%
EN MATERIAL TIPO III."

15.1100.1030.0260 PERFORACION EXPLORATORIA A 12 DE 400 A 500 M ML 20.0000 2,730.78 54,615.60 0.82%
EN MATERIAL TIPO I."

15.1100.1030.0280 PERFORACION EXPLORATORIA A 12 DE 400 A 500 M ML 70.0000 2,816.94 197,185.80 2.96%
EN MATERIAL TIPO IL."

15.1100.1030.0300 PERFORACION EXPLORATORIA A 12 DE 400 A 500 M ML 10.0000 3,142.44 31,424.40 0.47%
EN MATERIAL TIPO IIL."

15.1250.1020.0020 AMPLIACION EN AGUJERO DE PERFORACION DE 12 " ML 30.0000 771.06 23,131.80 0.35%
A 17 "DE 0A 100 M EN MATERIAL TIPO I.

15.1250.1020.0120 AMPLIACION EN AGUJERO DE PERFORACION DE 12 " ML 50.0000 965.21 48,260.50 0.72%

A17 "DEOA 100 M EN MATERIAL TIPO II.

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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15.1250.1020.0180 AMPLIACION EN AGUJERO DE PERFORACION DE 12 " ML 20.0000 1,379.80 27,596.00 0.41%
A 17 "DE 0 A 100 M EN MATERIAL TIPO Il

15.1250.1020.0200 AMPLIACION EN AGUJERO DE PERFORACION DE 12 " ML 20.0000 1,032.17 20,643.40 0.31%
A 17 " DE100 A 200 M EN MATERIAL TIPO 1.

15.1250.1020.0220 AMPLIACION EN AGUJERO DE PERFORACION DE 12 " ML 65.0000 1,141.05 74,168.25 1.11%
A 17 " DE100 A 200 M EN MATERIAL TIPO I1.

15.1250.1020.0240 AMPLIACION EN AGUJERO DE PERFORACION DE 12 " ML 15.0000 1,502.58 22,538.70  0.34%
A 17 " DE100 A 200 M EN MATERIAL TIPO I11.

15.1250.1020.0260 AMPLIACION EN AGUJERO DE PERFORACION DE ML 40.0000 1,254.90 50,196.00 0.75%
12 " A 17 " DE 200 A 300 M EN MATERIAL TIPO I.

15.1250.1020.0280 AMPLIACION EN AGUJERO DE PERFORACION DE ML 55.0000 1,279.04 70,347.20 1.06%
12 " A 17 " DE 200 A 300 M EN MATERIAL TIPO II.

15.1250.1020.0300 AMPLIACION EN AGUJERO DE PERFORACION DE ML 5.0000 1,573.33 7,866.65 0.12%
12 " A 17 " DE 200 A 300 M EN MATERIAL TIPO Il

15.1250.1020.0320 AMPLIACION EN AGUJERO DE PERFORACION DE ML 20.0000 1,355.65 27,113.00 0.41%
12 " A 17 " DE 300 A 400 M EN MATERIAL TIPO I.

15.1250.1020.0340 AMPLIACION EN AGUJERO DE PERFORACION DE ML 60.0000 1,369.06 82,143.60 1.23%
12 " A 17 " DE 300 A 400 M EN MATERIAL TIPO II.

15.1250.1020.0360 AMPLIACION EN AGUJERO DE PERFORACION DE ML 20.0000 1,702.47 34,049.40 0.51%
12 " A 17 " DE 300 A 400 M EN MATERIAL TIPO IlI.

15.1250.1020.0380 AMPLIACION EN AGUJERO DE PERFORACION DE ML 20.0000 1,440.81 28,816.20 0.43%
12 " A 17 " DE 400 A 500 M EN MATERIAL TIPO I.

15.1250.1020.0400 AMPLIACION EN AGUJERO DE PERFORACION DE ML 70.0000 1,471.68 103,017.60 1.55%
12 " A 17 " DE 400 A 500 M EN MATERIAL TIPO II.

15.1250.1020.0420 AMPLIACION EN AGUJERO DE PERFORACION DE ML 10.0000 1,786.91 17,869.10 0.27%
12 " A 17 " DE 400 A 500 M EN MATERIAL TIPO Il

15.1250.1050.0020 AMPLIACION EN AGUJERO DE PERFORACION DE 17 ML 5.0000 718.90 3,594.50 0.05%
"A 24"DE 0A 100 M EN MATERIAL TIPO I.

15.1250.1050.0040 AMPLIACION EN AGUJERO DE PERFORACION DE 17 ML 10.0000 1,643.86 16,438.60 0.25%
"A 24"DE 0A 100 M EN MATERIAL TIPO II.

15.1250.1050.0060 AMPLIACION EN AGUJERO DE PERFORACION DE 17 ML 5.0000 1,789.83 8,949.15 0.13%

"A 24"DE 0A 100 M EN MATERIAL TIPO llI.

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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15.1350.1010.0020 SUMINISTRO DE TUBERIA DE ADEME LISA, ML 250.0000 3,410.40 852,600.00 12.79%
INCLUYE FLETE ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES
PUESTO LAB SITIO DEL POZO EN LA LOCALIDAD EN EL
SIGUIENTE DIAMETRO 300MM Y UN ESPESOR DE 5/16 .

15.1350.1020.0140 SUMINISTRO DE TUBERIA DE ADEME LISA, ML 20.0000 4,384.80 87,696.00 1.32%
INCLUYE FLETE ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES
PUESTO LAB SITIO DEL POZO EN LA LOCALIDAD EN EL
SIGUIENTE DIAMETRO 500 MM Y UN ESPESOR DE

15.1350.2040.0020 SUMINISTRO DE TUBERIA DE ADEME RANURADA ML 250.0000 3,532.20 883,050.00 13.25%
TIPO CANASTILLA, INCLUYE FLETE ACARREOS Y
MANIOBRAS LOCALES PUESTO LAB SITIO DEL POZO
EN LA LOCALIDAD EN EL SIGUIENTE DIAMETRO 300
MM Y UN ESPESOR DE 5/16 .

15.1400.1020.0140 INSTALACION DE TUBERIA DE ADEME LISA, ML 500.0000 97.35 48,675.00 0.73%
RANURADA Y CANASTILLA, DE ACERO INCLUYE:
SOLDADURA E HINCADO DE 500 MM DE DIAMETRO Y "
DE ESPESOR.

15.1400.1010.0020 INSTALACION DE TUBERIA DE ADEME LISA, ML 20.0000 103.51 2,070.20  0.03%
RANURADA Y CANASTILLA, DE ACERO INCLUYE:
SOLDADURA E HINCADO DE 300 MM DE DIAMETRO Y
5/16" DE ESPESOR.

SIN CLAVE DESARROLLO Y AFORO DE POZO CON GASTO DE LTE 1.0000 158,732.68 158,732.68  2.38%
HASTA DE 30 LPS Y LONGITUD DE COLUMNA DE
HASTA 380 M, INCLUYE INSTALACION Y
DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO Y 36
HORAS DE DURACION. AFORO CONTINUO.

Total PERFORACION Y ADEME 3,925,656.13 58.91%

2 BOMBA Y ACCESORIOS
1.22 Bomba sumergible tipo centrifuga marca GRUNDFOS pza 1.0000 30,672.26 30,672.26  0.46%

modelo 625100-20 para bombear un gasto de 3.79 L.p.s a

una Carga Dinamica Total de 129.42 metros de columna de

agua con una eficiencia hidraulica del 70.40 %, fabricacion

en acero inoxidable conforme a

Normas NOM-001-SEDE-1996 y NOM-010-ENER-2004.

Para bombear agua a temperatura normal.

1.23 Motor eléctrico sumergible marca GRUNDFOS modelo MS pza 1.0000 27,840.00 27,840.00 0.42%
4000 con acoplamiento rigido nema con capacidad de 10
H.P; 3F, 60 Hz, 440 Volts, con rangua soporte para 1,625
Kg de empuje axial y eficiencia eléctrica del 81.10%
fabricacion en acero inoxidable

conforme a norma: NOM-001-SEMP-1994 y NOM-010-
ENER- 2004, para bombear agua a una temperatura
normal, Incluye camisa de enfriamiento.

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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1.24 Protocolo de pruebas por escrito en base al diagnostico jgo 1.0000 13,920.00 13,920.00 0.21%
técnico de eficiencia electromecanica en piscina de pruebas
del fabricante, incluye: pélizas de garantia de bomba y
motor.

1.25 Cable sumergible plano 3 x 10 AWG fabricacion de acuerdo ml 103.0000 93.40 9,620.20 0.14%
a especificaciones NMX-J-514-1998 para el conductor y
NOM-001-SEMP-1994 para el aislamiento a una
temperatura maxima de operacion de 75 grados
centigrados.

1.26 Columna para bomba sumergible con tubo de acero negro ml 93.0000 547.29 50,897.97 0.76%
al carb6n C-40, fabricacion bajo norma ASTM-A-53 para un
didmetro de 76 mm. En tramos de 6.40 mts. De longitud,
incluye roscas n.p.t. y coples

1.27 Instalacién de bomba sumergible con columna de 76 mm de pza 1.0000 10,860.44 10,860.44 0.16%
diametro con una longitud de 93 mts.

1.28 Suministro y colocacién de poliducto negro reforzado RD-15 ml 93.0000 33.48 3,113.64  0.05%
de 1" de didmetro, sujeto a la columna de la bomba.

1.29 Suministro y colocacién de sonda neumdtica incluye: ml 93.0000 33.29 3,095.97  0.05%
manguera flexible tramada de 1/4" de diametro 10 kg/cm de
presion, valvula roscada de 1/4" tipo neumatico, manémetro
de 0 a 10.5 kg/cm espiga doble y rosca de 1/4" y tee de
bronce.

1.30 Construccién de nicho para alojar aparatos de control y pza 1.0000 18,109.66 18,109.66  0.27%
medicion de 2.00 m. de altura, y seccién 1.50 x 0.65 m.,
incluye dos puertas metdlicas para proteccion y losa
parteaguas, conforme a especificaciones de CFE y CEAG.

Total BOMBA Y ACCESORIOS 168,130.14  2.52%

3 EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO
1.33 Suministro y colocaciéon de equipo de control automatico pza 1.0000 23,763.84 23,763.84  0.36%

marca Grundfos modelo MP204 para proteccion de equipo
electromecanico en 440 V. 60 Hz, 3 F, para controlar:
sobrepresion, pérdida de fase, fase invertida, alto y bajo
voltaje, suspension de

energia eléctrica, encendido y apagado mediante un
programa establecido de horario de operacion, alto, medio y
bajo nivel en el tanque. Incluye: Proteccion electrénica
marca GRUNDFOS modelo MP204 o equivalente, gabinete
NEMA 3R, interruptor

termomagnético general, reelevador de tiempo 24 hrs.,
timer, PLC, cableado, tubo conduit, block de conexiones y
mano de obra.

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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%

1.15

1.16

1.19

1.20

1.21

1.31

21

Suministro y colocacion de luminaria tipo Led marca pza
American Electric Lighting tipo ATBO 30BLED E85
TEMVOLT R2 6 equivalente en calidad, para un consumo

de 88 Watts Flujo luminoso 9,472 limenes, Voltaje de
operacion 127-277 V, Protector de Picos de

Voltaje 10,000 Amper, Tipo de curva R2 (ancha) Color Gris
montado en poste de subestacion. Incluye: brazo, fotocelda,
protecciones eléctricas, cableado, canalizaciones, brazo,
abrazadera y todo lo necesario

Arrancador automatico a tensiéon plena para 10 HP, 440 pza
volts. Incluye interruptor termomagnético marca SIEMENS

o Similar fabricacion conforme a norma: NOM-J-290-1982;
NOM-J-328-1987 y VDE 0660 1/8-69.

Suministro e instalacién de boca de garganta. pza

Sistema de acometida en baja tensién para 15 KVA, pza
incluye: mufa, tubo conduit, bases soquet, cables,
interruptor termomagnético general conforme a la capacidad
instalada de la subestacion trifasica en 440 volts bajo norma
NOM-001-SEDE-1999.

Banco de capacitores para corregir el bajo factor de pza
potencia con capacidad para 5 KVAR, 480 Volts, 3F, 60

Hertz, temperatura de operacién a 80 C, marca ABB,
incluye: Capacitor, interruptor termomagnético de 15 A.

Cable THW cal. 14 AWG, tubo conduit

pgg de 1/2" conexion a tierra, tubo sapa de 1/2" y gabinete.
Fabricacion conforme a norma: NOM-J-203.

Total EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

4 CASETA DE CLORACION
Caseta doble tipo, para resguardar arrancador y sistema de pza
automatizacion, de acuerdo a plano y especificaciones de la
CEAG, construida con muro de tabique rojo recocido; losa,
castillos y trabes de concreto armado; firmes y aplanados
de concreto
simple, incluye: Instalacion eléctrica, herreria, pintura
interior y exterior.

Total CASETA DE CLORACION

5 EQUIPO DE CLORACION
Suministro y colocacién de Bomba dosificadora Marca pza
Grundfos Modelo DDE 6-10 o equivalente en calidad, con
capacidad de 6 Lph @ 10 Bar, Motor de Pasos (No de
Golpe) Sistema de Autopurga Integrado en la Bomba,
Cabezal Fabricado en PVC, Empaques en EPDM,

Incluye Kit de Instalacion (Mangueras, Inyector, Valvula De
Pie, Contrapeso y tanque de polietileno de 200 Its. para
solucién), 1 solo dial de ajuste con tornillo de seguridad
para evitar manipulacién no deseada.

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ

1.0000 7,864.80

1.0000 11,340.13

1.0000 728.93

1.0000 6,268.77

1.0000 7,260.52

1.0000 132,525.01

1.0000 16,587.92

7,864.80

11,340.13

728.93

6,268.77

7,260.52

0.12%

0.17%

0.01%

0.09%

0.11%

57,226.99

132,525.01

0.86%

1.99%

132,525.01

16,587.92

1.99%

0.25%
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2.2 Suministro de comparador colorimétrico para determinar pza 1.0000 464.00 464.00 0.01%
cloro residual en agua potable marca STA-RITE, modelo
QUALITY tipo de determinacion colorimétrica, reactivo para
la determinacién, Dietil - 1, 4 fenilendiamina (DPD) con
intervalo de medicion de
cloro residual libre en los valores 0.2 p.p.m a 3.0 p.p.m
incluye pastillas para determinar cloro residual en el agua.

2.3 Suministro de hipoclorito sodio al 13% comercial en envase kgs 84.0000 8.11 681.24 0.01%
color azul para intemperie.

24 Suministro 'y colocacion de autotransformador para pza 1.0000 5,053.76 5,053.76  0.08%
alimentacion a 440 Volts con salida de 110 Volts con
potencia de disipacion de 1,000 watts, marca "SQUAR-D" o
similar, incluye interruptores termomagnéticos de proteccién
y gabinete tipo NEMA.

25 Suministro y colocacién de poliducto de 1/2" de diametro ml 10.0000 16.68 166.80  0.00%
para proteccion de manguera de inyeccion.

2.6 Instalacion del sistema de desinfeccion a base de pza 1.0000 1,373.28 1,373.28 0.02%
hipoclorito de sodio, incluye: base de acero esmaltado,
pintura de esmalte a todas las instalaciones hechas manual
e instructivo de operacién y el adiestramiento al personal
para operar el sistema de
desinfeccion.

2.7 Suministro de materiales para instalacion de los equipos de pza 1.0000 1,444.05 1,444.05 0.02%
cloracion, incluye: taquetes de expansion de 1/4" y 5/16",
tornillos de acero inoxidable, abrazadera galvanizada,
abrazadera de P.V.C del diametro de la descarga y
materiales eléctricos
necesarios.

Total EQUIPO DE CLORACION 25,771.05  0.39%

6 SUBESTACION ELECRICA
1.9 Suministro y colocacion de estructura trifisica tipo "3CF30" pza 1.0000 9,575.35 9,575.35 0.14%
sin cruceta, 13.2 KV.

1.10 Suministro y colocacion de conector perico, 13.2 KV. pza 3.0000 243.36 730.08 0.01%

1.11 Suministro y colocacion de conector a tope 1/0,13.2 KV. 3.0000 119.04 357.12 0.01%

1.12 Suministro y colocacion de estribos para 1/0 AWG, 13.2 KV. pza 3.0000 349.86 1,049.58 0.02%

1.13 Suministro y colocacion de colillas de alambre de cobre N 4 pza 3.0000 81.69 245.07  0.00%
de 50 cm de largo.

1.14 Suministro y colocaciéon de cable de aluminio ACSR 1/0 kg 20.0000 124.04 2,480.80 0.04%
AWG.

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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1.15

1.17

1.18

35.2350.1280.0120

35.2350.1280.0880

35.2350.1280.0740

35.2350.1160.0040

35.2350.1010.0440

35.2400.1030.0960

35.2400.1030.0660

35.2400.1010.0020

35.2400.1010.0060

Suministro y colocacién de luminaria tipo Led marca
American Electric Lighting tipo ATBO 30BLED E85
TEMVOLT R2 6 equivalente en calidad, para un consumo
de 88 Watts Flujo luminoso 9,472 limenes, Voltaje de
operacion 127-277 V, Protector de Picos de

Voltaje 10,000 Amper, Tipo de curva R2 (ancha) Color Gris
montado en poste de subestacion. Incluye: brazo, fotocelda,
protecciones eléctricas, cableado, canalizaciones, brazo,
abrazadera y todo lo necesario

Subestacion tipo Rural 13.2 KV-440/254 volts para 15 KVA.
Incluye: poste(s), herrajes, cortacircuitos, varilla de tierra,
apartarrayos, alambre de cobre desnudo, soporte adecuado
para transformador, etc. En construccion de acuerdo a
norma:

NOM-001-SEDE-1999.

Transformador de distribucion tipo trifasico 13200/440/254
volts marca PROLEC modelo J con capacidad de 15 KVA,
fabricacion conforme a norma: NOM- 002-SEDE-1999.
Incluye protocolo de pruebas.

Total SUBESTACION ELECRICA

TREN DE VALVULAS
Suministro de niple de FoGo ced-40 de 13 mm de diametro
con 100 mm de longitud

Suministro de niple de FoGo ced-40 de 50 mm de diametro
con 500 mm de longitud

Suministro de niple de FoGo ced-40 de 50 mm de diametro
con 100 mm de longitud

Suministro de codo de FoGo con refuerzo clase 300 de 90
y 13 mm de diametro.

Suministro de codo de FoGo con refuerzo clase 150 de 90
y 76 mm de diametro.
Suministro de codo bridado de 90 de FoFo de 76 mm de

diametro.

Suministro de codo bridado de 45 de FoFo de 76 mm de
diametro.

Suministro de brida roscada de FoFo para un diametro de
tuberia de 50 mm de diametro.

Suministro de brida roscada de Fo. Fo. para un diametro de
tuberia de 76 mm. de diametro.

pza

pza

pza

PZA

PZA

PZA

PZA

PZA

PZA

PZA

PZA

PZA

1.0000

1.0000

1.0000

5.0000

2.0000

3.0000

1.0000

1.0000

2.0000

2.0000

1.0000

1.0000

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ

7,864.80

28,277.48

25,666.96

13.34

269.18

118.80

133.20

14.40

2,332.30

1,908.90

630.46

1,118.70

7,864.80

28,277.48

25,666.96

0.12%

0.42%

0.39%

76,247.24

66.70

538.36

356.40

133.20

14.40

4,664.60

3,817.80

630.46

1,118.70

1.14%

0.00%

0.01%

0.01%

0.00%

0.00%

0.07%

0.06%

0.01%

0.02%
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35.2350.1170.0040 Suministro de tee de FoGo con refuerzo clase 300 de 13 PZA 1.0000 194.40 194.40  0.00%
mm de diametro.

35.2400.1040.0080 Suministro de tee bridada de FoFo de 76 mm x 50 mm de PZA 1.0000 2,656.52 2,656.52 0.04%
diametro.

35.2400.1040.0100 Suministro de tee bridada de FoFo de 76 mm x 76 mm de PZA 2.0000 3,687.06 7,374.12 0.11%
diametro.

35.2450.1020.0140 Suministro de carrete bridado de acero negro al carbon ced- PZA 1.0000 4,773.40 477340 0.07%
40 de 75 mm de diametro con 1000 mm de longitud

35.2450.1020.0120 Suministro de carrete bridado de acero negro al carbon ced- PZA 3.0000 5,936.88 17,810.64 0.27%
40 de 75 mm de diametro con 750 mm de longitud

35.2450.1020.0020 Suministro de carrete bridado de acero negro al carbon ced- PZA 1.0000 2,705.00 2,705.00 0.04%
40 de 75 mm de diametro con 250 mm de longitud

315-0852 Suministro de vélvula de paso de cobre para alta presion PZA 3.0000 602.97 1,808.91 0.03%
con extremos roscados de 13 mm (1/2") de diametro.

35.2550.1130.0020 Suministro de valvula de admision y expulsion de aire de 13 PZA 1.0000 71.92 71.92  0.00%
mm de diametro.

35.2550.1090.0060 Suministro de valvula check de 125 libras con extremos PZA 1.0000 9,908.02 9,908.02 0.15%
bridados de 76 mm de diametro.

35.2550.1010.0020 Suministro de valvula de compuerta con vastago fijo para PZA 1.0000 5,916.93 5,916.93  0.09%
seccionamiento de 125 libras con extremos bridados de 50
mm de diametro.

35.2550.1010.0060 Suministro de vélvula de compuerta con vastago fijo para  PZA 1.0000 7,521.56 7,521.56 0.11%
seccionamiento de 125 libras con extremos bridados de 76
mm de diametro.

35.2550.1100.0060 Suministro de véalvula contra golpe de ariete de 76 mm de PZA 1.0000 14,592.80 14,592.80 0.22%
diametro.

35.2350.1200.0120 Suministro de reduccion campana de FoGo con refuerzo PZA 1.0000 100.34 100.34  0.00%
clase 300 de 50 mm x 25 mm de diametro.

35.2350.1230.0400 Suministro de reduccién Bushing de FoGo de 50 mm x 13 PZA 1.0000 61.36 61.36 0.00%
mm de diametro.

35.2650.1110.0020 Suministro de empaque de plomo para piezas de fierro PZA 13.0000 62.52 812.76  0.01%
fundido de 50 mm de diametro.

35.2650.1110.0060 Suministro de empaque de plomo para piezas de fierro PZA 5.0000 109.27 546.35 0.01%

fundido de 76 mm. de diametro.

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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35.2650.1020.0020 Suministro de tornillo de acero con tuerca hexagonal de 16 PZA 68.0000 48.02 3,265.36 0.05%
mm. de didmetro por un largo de 64 mm.

35.2350.2280.0120 Instalacién de niple de FoGo ced-40 de 13 mm de didmetro PZA 5.0000 64.75 323.75  0.00%
con 100 mm de longitud

35.2350.2280.0880 Instalacién de niple de FoGo ced-40 de 50 mm de didmetro PZA 2.0000 117.61 235.22  0.00%
con 500 mm de longitud

35.2350.2280.0740 Instalacién de niple de FoGo ced-40 de 50 mm de didmetro PZA 3.0000 117.61 352.83 0.01%
con 100 mm de longitud

35.2350.2160.0040 Instalacién de codo de FoGo con refuerzo clase 300 de 90 PZA 1.0000 75.10 75.10 0.00%
y 13 mm de diametro.

35.2350.2010.0440 Instalacién de codo de FoGo con refuerzo clase 150 de 90 PZA 1.0000 140.12 140.12  0.00%
y 76 mm de diametro.

35.2400.2030.0960 Instalacién de codo bridado de 90 de FoFo de 76 mm de PZA 2.0000 161.58 323.16  0.00%
diametro.

35.2400.2030.0660 Instalacién de codo bridado de 45 de FoFo de 76 mm de PZA 2.0000 132.18 264.36  0.00%
diametro.

35.2400.2010.0020 Instalacién de brida roscada de FoFo para un diametro de PZA 1.0000 161.58 161.58  0.00%
tuberia de 50 mm de diametro.

35.2400.2010.0060 Instalacién de brida roscada de fo. fo. para un diametro de PZA 1.0000 249.56 249.56  0.00%
tuberia de 76 mm. de diametro.

35.2350.2170.0040 Instalacién de tee de FoGo con refuerzo clase 300 de 13 PZA 1.0000 95.77 95.77  0.00%
mm de diametro.

35.2400.2040.0080 Instalacién de tee bridada de fo. fo. de 76 mm. x 50 mm de PZA 1.0000 220.17 220.17  0.00%
diametro.

35.2400.2040.0100 Instalacién de tee bridada de FoFo de 76 mm x 76 mm de PZA 2.0000 249.56 499.12  0.01%
diametro.

35.2450.2020.0140 Instalacién de carrete bridado de acero negro al carbon ced- PZA 1.0000 161.58 161.58  0.00%
40 de 75 mm de didametro con 1000 mm de longitud

35.2450.2020.0120 Instalacién de carrete bridado de acero negro al carbon ced- PZA 3.0000 205.56 616.68 0.01%
40 de 75 mm de didametro con 750 mm de longitud

35.2450.2020.0020 Instalacién de carrete bridado de acero negro al carbon ced- PZA 1.0000 161.58 161.58  0.00%
40 de 75 mm de diametro con 250 mm de longitud

315-0854 Instalacién de valvula de paso de cobre para alta presion PZA 3.0000 79.89 239.67  0.00%

con extremos roscados de 13 mm (1/2") de diametro.

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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35.2550.2130.0020 Instalacién de valvula de admision y expulsion de aire de 13 PZA 1.0000 58.16 58.16  0.00%
mm de diametro.

35.2550.2090.0060 Instalacién de valvula check de 125 libras con extremos PZA 1.0000 322.75 322.75 0.00%
bridados de 76 mm de diametro.

35.2550.2010.0020 Instalacién de vélvula de compuerta con vastago fijo para  PZA 1.0000 205.56 205.56  0.00%
seccionamiento de 125 libras con extremos bridados de 50
mm de diametro.

35.2550.2010.0060 Instalacién de valvula de compuerta con vastago fijo para  PZA 1.0000 322.75 322.75 0.00%
seccionamiento de 125 libras con extremos bridados de 76
mm de diametro.

35.2550.2100.0060 Instalacién de vélvula contra golpe de ariete de 76 mm de PZA 1.0000 322.75 322.75 0.00%
diametro.

35.2350.2200.0120 Instalacién de reduccién campana de FoGo con refuerzo PZA 1.0000 106.06 106.06  0.00%
clase 300 de 50 mm x 25 mm de diametro.

35.2350.2230.0400 Instalacién de reduccién Bushing de FoGo de 50 mm x 13 PZA 1.0000 89.26 89.26  0.00%
mm de diametro.

35.2650.2110.0020 Instalacion de empaque de plomo para piezas de fierro  PZA 13.0000 12.95 168.35  0.00%
fundido de 50 mm de diametro.

35.2650.2110.0060 Instalacién de empaque de plomo para piezas de fierro PZA 5.0000 14.80 74.00 0.00%
fundido de 76 mm de diametro.

35.2650.2020.0020 Instalacién de tornillo de acero con tuerca hexagonal de 16 PZA 68.0000 8.63 586.84 0.01%
mm de didmetro por un largo de 64 mm.

35.1400.1010.0020 Atraque de concreto simple hecho en obra de F'c = 150 PZA 1.0000 178.16 178.16  0.00%
kg/cm con dimensiones de 0.30 x 0.30 x 0.30 m para
tuberia de 76 mm de didmetro alojada en zanja.

20.1550.1030.0040 Silletas para soporte de tren de valvulas para tuberia de 3 " PZA 3.0000 1,491.84 4,47552  0.07%
de diametro, fabricacion en concreto hidraulico F c¢= 200
kg/cm , armado con 4 varillas de 3/8" con dimensiones 0.30
x 0.30 m. De 0.70 a 1.0 m de altura. Incluye excavaciones,
cimbrado,
descimbrado, anclas roscadas a base de solera de 3/16" x
2" y rellenos con material producto de excavacion, conforme
a especificaciones de CEAG
Total TREN DE VALVULAS 102,491.42  1.54%

8 TANQUE ELEVADO DE 300 M3

801 CIMENTACION

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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48 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PARA m2 342.2500 4.48 1,533.28 0.02%
DESPLANTE DE ESTRUCTURAS CON USO DE EQUIPO
TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES,
REFERENCIAS DEFINITIVAS, CRUCETAS Y
MOJONERAS.

49 EXCAVACION CON MAQUINA PARA ESTRUCTURAS EN m3 183.4400 61.00 11,189.84 0.17%
MATERIAL B EN SECO. INCLUYE: AFLOJE,
EXTRACCION DEL MATERIAL, AFINE DE TALUDES Y
FONDO Y CONSERVACION HASTA LA CONSTRUCCION
DE LA ESTRUCTURA DE 0.00 A 2.00 METROS DE
PROFUNDIDAD.

50 EXCAVACION CON MAQUINA PARA ESTRUCTURAS EN m3 83.2000 89.25 7,425.60 0.11%
MATERIAL B EN SECO. INCLUYE: AFLOJE,
EXTRACCION DEL MATERIAL, AFINE DE TALUDES Y
FONDO Y CONSERVACION HASTA LA CONSTRUCCION
DE LA ESTRUCTURA DE 2.00 A 4.00 METROS DE
PROFUNDIDAD.

51 PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA m3 4.1000 200.88 823.61 0.01%
DE F'C = 100 KG/CM2, ESPESOR DE 10 CM. INCLUYE:
PREPARACION DEL DESPLANTE, VACIADO Y CURADO.

52 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL m3 219.8500 350.17 76,984.87 1.16%
SUMINISTRADO (TEPETATE) EN CAPAS DE 20 CMS. DE
ESPESOR AL 90 % PRUEBA PROCTOR.

53 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA m2 342.2500 33.25 11,379.81  0.17%

54 CARGA A MAQUINA Y ACARREO EN CAMION PROPIO O m3 266.6400 28.45 7,58591 0.11%
ALQUILADO DE MATERIALES EXCEDENTES DE
DESAZOLVES, EXCAVACIONES, ETC.,, TRANSITO
SOBRE REVESTIMIENTO, TERRACERIA O BRECHA EL
PRIMER KM. INCLUYE: CAMION INACTIVO DURANTE LA
CARGA Y DESCARGA A VOLTEO.

55 ACARREO EN CAMION PROPIO O ALQUILADO DE  mkm 799.9200 5.51 4,407.56  0.07%
MATERIALES EXCEDENTES DE DESAZOLVES,
EXCAVACIONES, ETC., TRANSITO SOBRE
REVESTIMIENTO, TERRACERIA O BRECHA EN
KILOMETROS SUBSECUENTES.

56 SUMINISTRO, VIBRADO Y COLOCACION DE CONCRETO m3 42.7000 2,465.44 105,274.29  1.58%
PREMEZCLADO BOMBEABLE DE F'C=250 KG/CM2 DE
RESISTENCIA NORMAL T. M. A. DE 3/4" REVENIMIENTO
DE 10+- 2 EN LOSAS, MUROS Y COLUMNAS A ALTURA
VARIABLE, CURADO CON ADITIVV.

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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57 SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO kg 4,261.4100 36.11 153,879.52 2.31%
DE REFUERZO DE FY=4200 KG/CM2 PARA ELEMENTOS
ESTRUCTURALES, INCLUYE, SEPARADORES, CALZAS
@ 30CM., ALAMBRE RECOCIDO, GANCHOS, DOBLECES
Y DESPERDICIOS.

58 CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO m2 149.6400 246.24 36,847.35 0.55%
DE 3A. ACABADO COMUN, INCLUYE: CIMBRADO Y
DESCIMBRADO.

59 MORTERO EPOXICO (GROUT) PARA ANCLAJE DE m3 0.1400 49,942.16 6,991.90 0.10%
ESTRUCTURA.

Total CIMENTACION 424,323.54  6.37%

802 TANQUE ELEVADO
23 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA FABRICACION DE Kg 23,919.1400 27.27 652,274.95  9.79%
TANQUE METALICO ELEVADO DE 15 MTS. DE ALTURA,
DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA
C.E.AAG., CON UNA CAPACIDAD NOMINAL DE
300,000.00 LITROS.

24 FABRICACION Y HABILITADO DE PIEZAS PARA TANQUE Kg 23,919.1400 21.89 523,589.97  7.86%
METALICO ELEVADO DE 15 MTS. DE ALTURA, DE
ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL AREA
TECNICA DE LA C.E.AG., CON UNA CAPACIDAD
NOMINAL DE 300,000.00 LITROS.

25 MONTAJE DE TANQUE METALICO ELEVADO DE 15 Kg 23,919.1400 11.25 269,090.33  4.04%
MTS. DE ALTURA, DE ACUERDO A LAS
ESPECIFICACIONES DEL AREA TECNICA DE LA
C.E.AAG., CON UNA CAPACIDAD NOMINAL DE
300,000.00 LITROS.

26 SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE pza 24.0000 262.11 6,290.64  0.09%
ANCLAS PARA EL TANQUE A BASE DE REDONDO DE 1
" DE DIAMETRO DE ACERO Y 700 MM DE LONGITUD,
INCLUYE: 15.0 CENTIMETROS DE CUERDA ESTANDAR,
FIJACION, NIVELACION Y CONSERVACION PARA EL
CORRECTO MONTAJE DEL TANQUE.

27 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCAS DE ALTA pza 48.0000 84.45 4,053.60 0.06%
RESISTENCIA ASTM A325 EN CADA UNA DE LAS
ANCLAS DE 1 " DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

28 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARANDELAS DE ALTA pza 48.0000 21.00 1,008.00  0.02%
RESISTENCIA ASTM A325 EN CADA UNA DE LAS
ANCLAS DE 1 " DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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29

30

31

SUMINISTRO Y APLICACION DE RECUBRIMIENTO
EXTERIOR DEL TANQUE Y EN TODA LA ESTRUCTURA
DOS CAPAS DE PEMEX RP-6 B59AJ09 DE TRES
MILESIMAS DE ESPESOR DE CAPA SECA TOTAL CADA
UNA Y DOS CAPAS DE PEMEX RA-20 LINEAS F91 DE
DOS MILESIMAS DE ESPESOR DE CAPA SECA

TOTAL CADA UNA CON GARANTIA DE 5 ANOS QUE
CUMPLA CON LA NORMA NRF-053-PEMEX-2006
INCLUYE: LIMPIEZA MECANICA QUE SATISFAGA LA
NORMA SSPC-SP6, PREPARACION DE LA SUPERFICIE
DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL CODIGO
DE PRACTICA GENERALES, ULTIMA EDICION,

DEL IMCA, MANIOBRAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA,
MAQUINARIA (LIGERA Y PESADA), EQUIPO, EQUIPO DE
SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA Y SEGURA APLICACION, ASI COMO UN
REPORTE GLOBAL DE ESPESORES AVALADOS POR
PARTE DE UN LABORATORIO DEBIDAMENTE
ACREDITADO Y AUTORIZADO, CON CARGO A LA
CONTRATISTA, MEDIANTE EL USO DE EQUIPO E
INSTRUMENTOS CALIBRADOS.

SUMINISTRO Y APLICACION DE RECUBRIMIENTO
EN EL INTERIOR DEL RECIPIENTE DE DOS CAPAS DE
PEMEX RP-6 B59AJ09 DE TRES MILESIMAS DE
ESPESOR DE CAPA SECA TOTAL CADA UNA Y DOS
CAPAS DE PEMEX RA-26 LINEA B63/V93VJ07 DE CINCO
MILESIMAS DE ESPESOR DE CAPA

SECA TOTAL CADA UNA CON 5 ANOS DE GARANTIA
BAJO LA NORMA, NRF-053-PEMEX-2006,
INCLUYELIMPIEZA MECANICA QUE SATISFAGA LA
NORMA SSPC-SP5, PREPARACION DE LA SUPERFICIE
DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL CODIGO
DE PRACTICA GENERALES, ULTIMA EDICION, DEL
IMCA, MANIOBRAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA,
MAQUINARIA (LIGERA Y PESADA), EQUIPO, EQUIPO
DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA Y SEGURA APLICACION, ASi COMO UN
REPORTE GLOBAL DE ESPESORES AVALADOS POR
PARTE DE UN LABORATORIO DEBIDAMENTE
ACREDITADO Y AUTORIZADO, CON CARGO A LA
CONTRATISTA, MEDIANTE EL USO DE EQUIPO E
INSTRUMENTOS CALIBRADOS.

SUMINISTRO Y APLICACION ESMALTE ALQUIDALICO
DE ACUERDO A CODIGO DE COLORES EN ROTULO
DEL LOGOTIPO DE LA DEPENDENCIA Y LETRERO
PERIMETRAL DE 1.20X25.00 MTS DOS CAPAS DE DOS
MILESIMAS DE ESPESOR DE CAPA SECA TOTAL,
INCLUYE: PREPARACIONES, MANIOBRAS,

ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

Total TANQUE ELEVADO

m2

m2

pza

516.6000

222.4600

2.0000

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ

347.44

353.38

18,446.27

179,487.50  2.69%

78,612.91  1.18%

36,892.54  0.55%

1,751,300.44 26.28%
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Total TANQUE ELEVADO DE 300 M3 2,175,623.98 32.65%
SUBTOTAL
.V.A. 16.00%

Total del presupuesto

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ

6,663,671.96

1,066,187.51

7,729,859.47
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Anélisis: 15.1100.1030.0020 Unidad: ML
PERFORACION EXPLORATORIA A 12 DE 0 A 100 M EN MATERIAL TIPO I."

MATERIALES

MAT-008 BARRENA DE DIENTE DE ACERO MAQUINADO  PZA $35,890.00 0.008011 $287.51 17.46%
DE 12.5"
Subtotal: MATERIALES $287.51 17.46%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

MAQ-014 PERFORADORA ROTARIA HOR $2,354.10 0.577337 $1,359.11 82.54%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1,359.11 82.54%
Costo directo $1,646.62
INDIRECTOS 16% $263.46
PRECIO UNITARIO $1,910.08

(* UN MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 08/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Andlisis: 15.1100.1030.0040 Unidad: ML
PERFORACION EXPLORATORIA A 12 DE 0 A 100 M EN MATERIAL TIPO II."

MATERIALES

MAT-008 BARRENA DE DIENTE DE ACERO MAQUINADO PZA $35,890.00 0.026438 $948.86 52.85%
DE 12.5"
Subtotal: MATERIALES $948.86 52.85%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

MAQ-014 PERFORADORA ROTARIA HOR $2,354.10 0.359652 $846.66 47.15%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $846.66 47.15%
Costo directo $1,795.52
INDIRECTOS 16% $287.28
PRECIO UNITARIO $2,082.80

(* DOS MIL OCHENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Andlisis: 15.1100.1030.0060 Unidad: ML
PERFORACION EXPLORATORIA A 12 DE 0 A 100 M EN MATERIAL TIPO II1."

MATERIALES

MAT-009 BARRENA DE INSERTOS DE CARBURO DE PZA $59,789.00 0.022910 $1,369.77 57.74%
TUNGSTENO DE 12.5"
Subtotal: MATERIALES $1,369.77 57.74%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

MAQ-014 PERFORADORA ROTARIA HOR $2,354.10 0.425904 $1,002.62 42.26%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1,002.62 42.26%
Costo directo $2,372.39
INDIRECTOS 16% $379.58
PRECIO UNITARIO $2,751.97

(* DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 97/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Andlisis: 15.1100.1030.0080 Unidad: ML
PERFORACION EXPLORATORIA A 12 DE 100 A 200 M EN MATERIAL TIPO 1.

MATERIALES

MAT-008 BARRENA DE DIENTE DE ACERO MAQUINADO PZA $35,890.00 0.027415 $983.92 52.47%
DE 12.5"
Subtotal: MATERIALES $983.92 52.47%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

MAQ-014 PERFORADORA ROTARIA HOR $2,354.10 0.378581 $891.22 47.53%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $891.22 47.53%
Costo directo $1,875.14
INDIRECTOS 16% $300.02
PRECIO UNITARIO $2,175.16

(*DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Andlisis: 15.1100.1030.0100 Unidad: ML
PERFORACION EXPLORATORIA A 12 DE 100 A 200 M EN MATERIAL TIPO I1.*

MATERIALES

MAT-008 BARRENA DE DIENTE DE ACERO MAQUINADO PZA $35,890.00 0.029402 $1,055.24 54.84%
DE 12.5"
Subtotal: MATERIALES $1,055.24 54.84%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

MAQ-014 PERFORADORA ROTARIA HOR $2,354.10 0.369117 $868.94 45.16%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $868.94 45.16%
Costo directo $1,924.18
INDIRECTOS 16% $307.87
PRECIO UNITARIO $2,232.05

(* DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 05/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Andlisis: 15.1100.1030.0120 Unidad: ML
PERFORACION EXPLORATORIA A 12 DE 100 A 200 M EN MATERIAL TIPO IIl."
MATERIALES
MAT-009 BARRENA DE INSERTOS DE CARBURO DE PZA $59,789.00 0.024881 $1,487.61 60.28%
TUNGSTENO DE 12.5"
Subtotal: MATERIALES $1,487.61 60.28%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
MAQ-014 PERFORADORA ROTARIA HOR $2,354.10 0.416440 $980.34 39.72%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $980.34 39.72%
Costo directo $2,467.95
INDIRECTOS 16% $394.87
PRECIO UNITARIO $2,862.82

(* DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 82/100

M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Pagina: 10333

LABRA S.A.DE C.V.
Dependencia :

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Caédigo | Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |

Andlisis: 15.1100.1030.0140 Unidad: ML
PERFORACION EXPLORATORIA A 12 DE 200 A 300 M EN MATERIAL TIPO 1.

MATERIALES

MAT-008 BARRENA DE DIENTE DE ACERO MAQUINADO  PZA $35,890.00 0.028171 $1,011.06 51.35%
DE 12.5"
Subtotal: MATERIALES $1,011.06 51.35%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

MAQ-014 PERFORADORA ROTARIA HOR $2,354.10 0.406975 $958.06 48.65%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $958.06 48.65%
Costo directo $1,969.12
INDIRECTOS 16% $315.06
PRECIO UNITARIO $2,284.18

(* DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 18/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Pagina: 10343

LABRA S.A.DE C.V.
Dependencia :

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Caédigo | Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |

Andlisis: 15.1100.1030.0160 Unidad: ML
PERFORACION EXPLORATORIA A 12 DE 200 A 300 M EN MATERIAL TIPO I1.*

MATERIALES

MAT-008 BARRENA DE DIENTE DE ACERO MAQUINADO PZA $35,890.00 0.030054 $1,078.64 52.39%
DE 12.5"
Subtotal: MATERIALES $1,078.64 52.39%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

MAQ-014 PERFORADORA ROTARIA HOR $2,354.10 0.416440 $980.34 47.61%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $980.34 47.61%
Costo directo $2,058.98
INDIRECTOS 16% $329.44
PRECIO UNITARIO $2,388.42

(* DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 42/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Pagina: 10353

LABRA S.A.DE C.V.
Dependencia :

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Caédigo | Concepto [Unidad] Costo | | cantidad | Importe % |

Andlisis: 15.1100.1030.0180 Unidad: ML
PERFORACION EXPLORATORIA A 12 DE 200 A 300 M EN MATERIAL TIPO IIl."

MATERIALES

MAT-009 BARRENA DE INSERTOS DE CARBURO DE PZA $59,789.00 0.024511 $1,465.49 57.31%
TUNGSTENO DE 12.5"
Subtotal: MATERIALES $1,465.49 57.31%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

MAQ-014 PERFORADORA ROTARIA HOR $2,354.10 0.463762 $1,091.74 42.69%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1,091.74 42.69%
Costo directo $2,557.23
INDIRECTOS 16% $409.16
PRECIO UNITARIO $2,966.39

(* DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 39/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Dependencia :

Pagina: 10363

LABRA S.A. DE C.V.

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Caédigo Concepto [Unidad] Costo | | cantidad | Importe % |

Andlisis: 15.1100.1030.0200 Unidad: ML
PERFORACION EXPLORATORIA A 12 DE 300 A 400 M EN MATERIAL TIPO 1.

MATERIALES

MAT-008 BARRENA DE DIENTE DE ACERO MAQUINADO  PZA $35,890.00 0.021223 $761.69 36.69%
DE 12.5"
Subtotal: MATERIALES $761.69 36.69%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

MAQ-014 PERFORADORA ROTARIA HOR $2,354.10 0.558408 $1,314.55 63.31%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1,314.55 63.31%
Costo directo $2,076.24
INDIRECTOS 16% $332.20
PRECIO UNITARIO $2,408.44

(* DOS MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 44/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Pagina: 10373

LABRA S.A.DE C.V.
Dependencia :

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Caédigo | Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |

Andlisis: 15.1100.1030.0220 Unidad: ML
PERFORACION EXPLORATORIA A 12 DE 300 A 400 M EN MATERIAL TIPO I1.*

MATERIALES

MAT-008 BARRENA DE DIENTE DE ACERO MAQUINADO PZA $35,890.00 0.028914 $1,037.72 48.73%
DE 12.5"
Subtotal: MATERIALES $1,037.72 48.73%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

MAQ-014 PERFORADORA ROTARIA HOR $2,354.10 0.463762 $1,091.74 51.27%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1,091.74 51.27%
Costo directo $2,129.46
INDIRECTOS 16% $340.71
PRECIO UNITARIO $2,470.17

(* DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 17/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Pagina: 10383

LABRA S.A.DE C.V.
Dependencia :

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Caédigo | Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |

Andlisis: 15.1100.1030.0240 Unidad: ML
PERFORACION EXPLORATORIA A 12 DE 300 A 400 M EN MATERIAL TIPO IIl."

MATERIALES

MAT-009 BARRENA DE INSERTOS DE CARBURO DE PZA $59,789.00 0.023792 $1,422.50 54.18%
TUNGSTENO DE 12.5"
Subtotal: MATERIALES $1,422.50 54.18%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

MAQ-014 PERFORADORA ROTARIA HOR $2,354.10 0.511085 $1,203.15 45.82%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1,203.15 45.82%
Costo directo $2,625.65
INDIRECTOS 16% $420.10
PRECIO UNITARIO $3,045.75

(* TRES MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 75/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Pagina: 10393

Dependencia :

LABRA S.A. DE C.V.

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Caédigo Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |

Andlisis: 15.1100.1030.0260 Unidad: ML
PERFORACION EXPLORATORIA A 12 DE 400 A 500 M EN MATERIAL TIPO 1.

MATERIALES

MAT-008 BARRENA DE DIENTE DE ACERO MAQUINADO PZA $35,890.00 0.034204 $1,227.58 52.15%
DE 12.5"
Subtotal: MATERIALES $1,227.58 52.15%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

MAQ-014 PERFORADORA ROTARIA HOR $2,354.10 0.478545 $1,126.54 47.85%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1,126.54 47.85%
Costo directo $2,354.12
INDIRECTOS 16% $376.66
PRECIO UNITARIO $2,730.78

(* DOS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 78/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Pagina: 10403

Dependencia :

LABRA S.A. DE C.V.

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |

Andlisis: 15.1100.1030.0280 Unidad: ML
PERFORACION EXPLORATORIA A 12 DE 400 A 500 M EN MATERIAL TIPO I1."

MATERIALES

MAT-008 BARRENA DE DIENTE DE ACERO MAQUINADO PZA $35,890.00 0.037864 $1,358.94 55.96%
DE 12.5"
Subtotal: MATERIALES $1,358.94 55.96%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

MAQ-014 PERFORADORA ROTARIA HOR $2,354.10 0.454298 $1,069.46 44.04%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1,069.46 44.04%
Costo directo $2,428.40
INDIRECTOS 16% $388.54
PRECIO UNITARIO $2,816.94

(* DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 94/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Pagina: 10413

LABRA S.A.DE C.V.
Dependencia :

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Caédigo | Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |

Andlisis: 15.1100.1030.0300 Unidad: ML
PERFORACION EXPLORATORIA A 12 DE 400 A 500 M EN MATERIAL TIPO IIl."

MATERIALES

MAT-009 BARRENA DE INSERTOS DE CARBURO DE PZA $59,789.00 0.025186 $1,505.85 55.59%
TUNGSTENO DE 12.5"
Subtotal: MATERIALES $1,505.85 55.59%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

MAQ-014 PERFORADORA ROTARIA HOR $2,354.10 0.511085 $1,203.15 44.41%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1,203.15 44.41%
Costo directo $2,709.00
INDIRECTOS 16% $433.44
PRECIO UNITARIO $3,142.44

(* TRES MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 44/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Pagina: 10423

LABRA S.A.DE C.V.
Dependencia :

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo | Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | %

Andlisis: 15.1250.1020.0020 Unidad: ML
AMPLIACION EN AGUJERO DE PERFORACION DE 12 "A 17 "DE 0 A 100 M EN MATERIAL TIPO I.

MATERIALES

MAAMDAL175 AMPLIADOR CON DIENTES DE ACERO DE 17 * PZA $35,890.00 0.009992 $358.61 53.95%
Subtotal: MATERIALES $358.61 53.95%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

MAQ-014 PERFORADORA ROTARIA HOR $2,354.10 0.130028 $306.10 46.05%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $306.10 46.05%
Costo directo $664.71
INDIRECTOS 16% $106.35
PRECIO UNITARIO $771.06

(* SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 06/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Pagina: 10433

Dependencia :

LABRA S.A. DE C.V.

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |
Andlisis: 15.1250.1020.0120 Unidad: ML
AMPLIACION EN AGUJERO DE PERFORACION DE 12 "A 17 "DE 0 A 100 M EN MATERIAL TIPO II.
MATERIALES
MAAMDAL175 AMPLIADOR CON DIENTES DE ACERO DE 17 * PZA $35,890.00 0.004564 $163.80 19.69%
Subtotal: MATERIALES $163.80 19.69%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
MAQ-014 PERFORADORA ROTARIA HOR $2,354.10 0.283880 $668.28 80.31%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $668.28 80.31%
Costo directo $832.08
INDIRECTOS 16% $133.13
PRECIO UNITARIO $965.21

(* NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 21/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Pagina: 10443

LABRA S.A.DE C.V.
Dependencia :

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo | Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |

Andlisis: 15.1250.1020.0180 Unidad: ML
AMPLIACION EN AGUJERO DE PERFORACION DE 12 " A 17 "DE 0 A 100 M EN MATERIAL TIPO Il

MATERIALES

MAICRB175 AMPLIADOR CON INSERTOS DE CARBURO DE 17  PZA $49,858.00 0.007376 $367.75 30.92%
Subtotal: MATERIALES $367.75 30.92%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

MAQ-014 PERFORADORA ROTARIA HOR $2,354.10 0.349062 $821.73 69.08%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $821.73 69.08%
Costo directo $1,189.48
INDIRECTOS 16% $190.32
PRECIO UNITARIO $1,379.80

(*UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Pagina: 10453

Dependencia :

LABRA S.A. DE C.V.

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |
Andlisis: 15.1250.1020.0200 Unidad: ML
AMPLIACION EN AGUJERO DE PERFORACION DE 12 " A 17 " DE100 A 200 M EN MATERIAL TIPO I.
MATERIALES
MAAMDAL175 AMPLIADOR CON DIENTES DE ACERO DE 17 * PZA $35,890.00 0.004927 $176.83 19.87%
Subtotal: MATERIALES $176.83 19.87%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
MAQ-014 PERFORADORA ROTARIA HOR $2,354.10 0.302865 $712.97 80.13%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $712.97 80.13%
Costo directo $889.80
INDIRECTOS 16% $142.37
PRECIO UNITARIO $1,032.17

(*UN MIL TREINTA Y DOS PESOS 17/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Pagina: 10463

Dependencia :

LABRA S.A. DE C.V.

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |

Andlisis: 15.1250.1020.0220 Unidad: ML
AMPLIACION EN AGUJERO DE PERFORACION DE 12 " A 17 " DE100 A 200 M EN MATERIAL TIPO II.

MATERIALES

MAAMDAL175 AMPLIADOR CON DIENTES DE ACERO DE 17 * PZA $35,890.00 0.007868 $282.38 28.71%
Subtotal: MATERIALES $282.38 28.71%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

MAQ-014 PERFORADORA ROTARIA HOR $2,354.10 0.297897 $701.28 71.29%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $701.28 71.29%
Costo directo $983.66
INDIRECTOS 16% $157.39
PRECIO UNITARIO $1,141.05

(* UN MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 05/100 M.N.

)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Pagina: 10473

LABRA S.A.DE C.V.
Dependencia :

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo | Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |

Andlisis: 15.1250.1020.0240 Unidad: ML
AMPLIACION EN AGUJERO DE PERFORACION DE 12 " A 17 " DE100 A 200 M EN MATERIAL TIPO
II.

MATERIALES

MAICRB175 AMPLIADOR CON INSERTOS DE CARBURO DE 17  PZA $49,858.00 0.007058 $351.90 27.17%
Subtotal: MATERIALES $351.90 27.17%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

MAQ-014 PERFORADORA ROTARIA HOR $2,354.10 0.400761 $943.43 72.83%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $943.43 72.83%
Costo directo $1,295.33
INDIRECTOS 16% $207.25
PRECIO UNITARIO $1,502.58

(* UN MIL QUINIENTOS DOS PESOS 58/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Pagina: 10483

LABRA S.A.DE C.V.
Dependencia :

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo | Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |
Andlisis: 15.1250.1020.0260 Unidad: ML
AMPLIACION EN AGUJERO DE PERFORACION DE 12 " A 17 " DE 200 A 300 M EN
MATERIAL TIPO I.
MATERIALES
MAAMDAL175 AMPLIADOR CON DIENTES DE ACERO DE 17 " PZA $35,890.00 0.010277 $368.84 34.09%
Subtotal: MATERIALES $368.84 34.09%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
MAQ-014 PERFORADORA ROTARIA HOR $2,354.10 0.302865 $712.97 65.91%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $712.97 65.91%
Costo directo $1,081.81
INDIRECTOS 16% $173.09
PRECIO UNITARIO $1,254.90

(* UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 90/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Dependencia :

LABRA S.A. DE C.V.

Pagina: 10493

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |
Andlisis: 15.1250.1020.0280 Unidad: ML
AMPLIACION EN AGUJERO DE PERFORACION DE 12 " A 17 " DE 200 A 300 M EN
MATERIAL TIPO II.
MATERIALES
MAAMDAL175 AMPLIADOR CON DIENTES DE ACERO DE 17 " PZA $35,890.00 0.009770 $350.65 31.80%
Subtotal: MATERIALES $350.65 31.80%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
MAQ-014 PERFORADORA ROTARIA HOR $2,354.10 0.319428 $751.97 68.20%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $751.97 68.20%
Costo directo $1,102.62
INDIRECTOS 16% $176.42
PRECIO UNITARIO $1,279.04

(* UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 04/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Dependencia :

Pagina: 10503

LABRA S.A. DE C.V.

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Caédigo Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |
Andlisis: 15.1250.1020.0300 Unidad: ML
AMPLIACION EN AGUJERO DE PERFORACION DE 12 " A 17 " DE 200 A 300 M EN
MATERIAL TIPO IlIl.
MATERIALES
MAICRB175 AMPLIADOR CON INSERTOS DE CARBURO DE 17 PZA $49,858.00 0.011116 $554.22 40.86%
Subtotal: MATERIALES $554.22 40.86%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
MAQ-014 PERFORADORA ROTARIA HOR $2,354.10 0.340723 $802.10 59.14%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $802.10 59.14%
Costo directo $1,356.32
INDIRECTOS 16% $217.01
PRECIO UNITARIO $1,573.33
(* UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 33/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Dependencia :

Pagina: 10513

LABRA S.A. DE C.V.

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |

Andlisis: 15.1250.1020.0320 Unidad: ML
AMPLIACION EN AGUJERO DE PERFORACION DE 12 " A 17 " DE 300 A 400 M EN
MATERIAL TIPO I.

MATERIALES

MAAMDAL175 AMPLIADOR CON DIENTES DE ACERO DE 17 " PZA $35,890.00 0.011455 $411.12 35.18%
Subtotal: MATERIALES $411.12 35.18%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

MAQ-014 PERFORADORA ROTARIA HOR $2,354.10 0.321794 $757.54 64.82%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $757.54 64.82%
Costo directo $1,168.66
INDIRECTOS 16% $186.99
PRECIO UNITARIO $1,355.65

(* UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 65/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Pagina: 10523

LABRA S.A.DE C.V.
Dependencia :

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo | Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |

Andlisis: 15.1250.1020.0340 Unidad: ML
AMPLIACION EN AGUJERO DE PERFORACION DE 12 " A 17 " DE 300 A 400 M EN
MATERIAL TIPO II.

MATERIALES

MAAMDAL175 AMPLIADOR CON DIENTES DE ACERO DE 17 " PZA $35,890.00 0.012398 $444.96 37.70%
Subtotal: MATERIALES $444.96 37.70%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

MAQ-014 PERFORADORA ROTARIA HOR $2,354.10 0.312330 $735.26 62.30%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $735.26 62.30%
Costo directo $1,180.22
INDIRECTOS 16% $188.84
PRECIO UNITARIO $1,369.06

(* UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 06/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Pagina: 10533

LABRA S.A.DE C.V.
Dependencia :

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo | Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |
Andlisis: 15.1250.1020.0360 Unidad: ML
AMPLIACION EN AGUJERO DE PERFORACION DE 12 " A 17 " DE 300 A 400 M EN
MATERIAL TIPO IIl.
MATERIALES
MAICRB175 AMPLIADOR CON INSERTOS DE CARBURO DE 17  PZA $49,858.00 0.013349 $665.55 45.35%
Subtotal: MATERIALES $665.55 45.35%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
MAQ-014 PERFORADORA ROTARIA HOR $2,354.10 0.340723 $802.10 54.65%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $802.10 54.65%
Costo directo $1,467.65
INDIRECTOS 16% $234.82
PRECIO UNITARIO $1,702.47

(* UN MIL SETECIENTOS DOS PESOS 47/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



LABRA S.A. DE C.V.

Dependencia :

Pagina: 10543

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo | Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |

Andlisis: 15.1250.1020.0380 Unidad: ML
AMPLIACION EN AGUJERO DE PERFORACION DE 12 " A 17 " DE 400 A 500 M EN
MATERIAL TIPO I.

MATERIALES

MAAMDAL175 AMPLIADOR CON DIENTES DE ACERO DE 17 " PZA $35,890.00 0.012259 $439.98 35.42%
Subtotal: MATERIALES $439.98 35.42%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

MAQ-014 PERFORADORA ROTARIA HOR $2,354.10 0.340723 $802.10 64.58%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $802.10 64.58%
Costo directo $1,242.08
INDIRECTOS 16% $198.73
PRECIO UNITARIO $1,440.81

(* UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 81/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Dependencia :

LABRA S.A. DE C.V.

Pagina: 10553

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |
Andlisis: 15.1250.1020.0400 Unidad: ML
AMPLIACION EN AGUJERO DE PERFORACION DE 12 " A 17 " DE 400 A 500 M EN
MATERIAL TIPO II.
MATERIALES
MAAMDAL175 AMPLIADOR CON DIENTES DE ACERO DE 17 " PZA $35,890.00 0.013311 $477.73 37.66%
Subtotal: MATERIALES $477.73 37.66%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
MAQ-014 PERFORADORA ROTARIA HOR $2,354.10 0.335991 $790.96 62.34%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $790.96 62.34%
Costo directo $1,268.69
INDIRECTOS 16% $202.99
PRECIO UNITARIO $1,471.68

(* UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 68/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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LABRA S.A.DE C.V.
Dependencia :

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo | Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |

Andlisis: 15.1250.1020.0420 Unidad: ML
AMPLIACION EN AGUJERO DE PERFORACION DE 12 " A 17 " DE 400 A 500 M EN
MATERIAL TIPO IIl.

MATERIALES

MAICRB175 AMPLIADOR CON INSERTOS DE CARBURO DE 17  PZA $49,858.00 0.014002 $698.11 45.32%
Subtotal: MATERIALES $698.11 45.32%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

MAQ-014 PERFORADORA ROTARIA HOR $2,354.10 0.357815 $842.33 54.68%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $842.33 54.68%
Costo directo $1,540.44
INDIRECTOS 16% $246.47
PRECIO UNITARIO $1,786.91

(* UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 91/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Dependencia :

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo | Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |
Anélisis: 15.1250.1050.0020 Unidad: ML
AMPLIACION EN AGUJERO DE PERFORACION DE 17 "A 24"DE 0A 100 M EN MATERIAL TIPO
l.
MATERIALES
MAAMDA24 AMPLIADOR CON DIENTES DE ACERO DE 24" PZA $69,890.00 0.005520 $385.79 62.25%
Subtotal: MATERIALES $385.79 62.25%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
MAQ-014 PERFORADORA ROTARIA HOR $2,354.10 0.099378 $233.95 37.75%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $233.95 37.75%
Costo directo $619.74
INDIRECTOS 16% $99.16
PRECIO UNITARIO $718.90

(* SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 90/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Dependencia :

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo | Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |
Andlisis: 15.1250.1050.0040 Unidad: ML
AMPLIACION EN AGUJERO DE PERFORACION DE 17 "A 24"DE 0A 100 M EN MATERIAL TIPO
Il
MATERIALES
MAAMDA24 AMPLIADOR CON DIENTES DE ACERO DE 24" PZA $69,890.00 0.012466 $871.25 61.48%
Subtotal: MATERIALES $871.25 61.48%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
MAQ-014 PERFORADORA ROTARIA HOR $2,354.10 0.231881 $545.87 38.52%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $545.87 38.52%
Costo directo $1,417.12
INDIRECTOS 16% $226.74
PRECIO UNITARIO $1,643.86

(* UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 86/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Dependencia :

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo | Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |
Andlisis: 15.1250.1050.0060 Unidad: ML
AMPLIACION EN AGUJERO DE PERFORACION DE 17 "A 24"DE 0A 100 M EN MATERIAL TIPO
II.
MATERIALES
MAICRB24 AMPLIADOR CON INSERTOS DE CARBURO DE PZA $85,970.00 0.007581 $651.74 42.24%
Subtotal: MATERIALES $651.74 42.24%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
MAQ-014 PERFORADORA ROTARIA HOR $2,354.10 0.378581 $891.22 57.76%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $891.22 57.76%
Costo directo $1,542.96
INDIRECTOS 16% $246.87
PRECIO UNITARIO $1,789.83

(* UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 83/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Dependencia :

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo | Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | %
Andlisis: 15.1350.1010.0020 Unidad: ML
SUMINISTRO DE TUBERIA DE ADEME LISA, INCLUYE FLETE ACARREOS Y MANIOBRAS
LOCALES PUESTO LAB SITIO DEL POZO EN LA LOCALIDAD EN EL SIGUIENTE DIAMETRO 300MM Y UN
ESPESOR DE 5/16 .
MATERIALES
SPPP42 TUBO ADEME LISO DE 12" DE DIAMETRO Y 5/16" M $2,800.00 1.050000 $2,940.00 100.00%
DE ESPESOR —_—
Subtotal: MATERIALES $2,940.00 100.00%
Costo directo $2,940.00
INDIRECTOS 16% $470.40
PRECIO UNITARIO $3,410.40

(* TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 40/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ




Dependencia :
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LABRA S.A. DE C.V.

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |
Andlisis: 15.1350.1020.0140 Unidad: ML
SUMINISTRO DE TUBERIA DE ADEME LISA, INCLUYE FLETE ACARREOS Y MANIOBRAS
LOCALES PUESTO LAB SITIO DEL POZO EN LA LOCALIDAD EN EL SIGUIENTE DIAMETRO 500 MM Y UN
ESPESOR DE
MATERIALES
SPPP-47 TUBO ADEME LISO DE 20" DE DIAMETRO 1/4" DE M $3,600.00 1.050000 $3,780.00 100.00%
ESPESOR —_—
Subtotal: MATERIALES $3,780.00 100.00%
Costo directo $3,780.00
INDIRECTOS 16% $604.80
PRECIO UNITARIO $4,384.80

(* CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.*)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Dependencia :

LABRA S.A. DE C.V.

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo | Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |
Andlisis: 15.1350.2040.0020 Unidad: ML
SUMINISTRO DE TUBERIA DE ADEME RANURADA TIPO CANASTILLA, INCLUYE FLETE
ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES PUESTO LAB SITIO DEL POZO EN LA LOCALIDAD EN EL SIGUIENTE
DIAMETRO 300 MM Y UN ESPESOR DE 5/16 .
MATERIALES
SPPP-40 TUBO ADEME RANURADO DE 12" DE DIAMETRO M $2,900.00 1.050000 $3,045.00 100.00%
Y 5/16" DE ESPESOR
Subtotal: MATERIALES $3,045.00 100.00%
Costo directo $3,045.00
INDIRECTOS 16% $487.20
PRECIO UNITARIO $3,532.20

(* TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 20/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Dependencia :

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Caédigo | Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |
Andlisis: 15.1400.1020.0140 Unidad: ML
INSTALACION DE TUBERIA DE ADEME LISA, RANURADA Y CANASTILLA, DE
ACERO INCLUYE: SOLDADURA E HINCADO DE 500 MM DE DIAMETRO Y " DE ESPESOR.
MATERIALES
7018 SOLDADURA ELECTRODO 7018 KG $88.38 0.245918 $21.73 25.89%
Subtotal: MATERIALES $21.73 25.89%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
MAQ-014 PERFORADORA ROTARIA HOR $2,354.10 0.026293 $61.90 73.76%
EQPLAN PLANTA DE SOLDAR MILLER HOR $11.08 0.026293 $0.29 0.35%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $62.19 74.11%
Costo directo $83.92
INDIRECTOS 16% $13.43
PRECIO UNITARIO $97.35

(* NOVENTA Y SIETE PESOS 35/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Dependencia :

LABRA S.A. DE C.V.

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |
Andlisis: 15.1400.1010.0020 Unidad: ML
INSTALACION DE TUBERIA DE ADEME LISA, RANURADA Y CANASTILLA, DE
ACERO INCLUYE: SOLDADURA E HINCADO DE 300 MM DE DIAMETRO Y 5/16" DE ESPESOR.
MATERIALES
7018 SOLDADURA ELECTRODO 7018 KG $88.38 0.198114 $17.51 19.62%
Subtotal: MATERIALES $17.51 19.62%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
MAQ-014 PERFORADORA ROTARIA HOR $2,354.10 0.030320 $71.38 80.00%
EQPLAN PLANTA DE SOLDAR MILLER HOR $11.08 0.030320 $0.34 0.38%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $71.72 80.38%
Costo directo $89.23
INDIRECTOS 16% $14.28
PRECIO UNITARIO $103.51

(* CIENTO TRES PESOS 51/100 M.N.

*)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Dependencia :

No.
Obra:

Lugar:

LABRA S.A. DE C.V.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo

Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | %

Andlisis: SIN CLAVE Unidad: LTE

DESARROLLO Y AFORO DE POZO CON GASTO DE HASTA DE 30 LPS Y LONGITUD DE
COLUMNA DE HASTA 380 M, INCLUYE INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO Y 36
HORAS DE DURACION. AFORO CONTINUO.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EDC-003

MAQ-001

CAMION PLATAFORMA CON GRUA TIPO POCERA HOR $961.62 45.887361 $44,126.20 32.25%
DE 50 TONELADAS 210 H.P.

BOMBA FLECHAS HOR $2,413.93 38.407210 $92,712.32 67.75%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $136,838.52 100.00%
Costo directo $136,838.52
INDIRECTOS 16% $21,894.16

PRECIO UNITARIO $158,732.68

(* CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 68/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Dependencia :

LABRA S.A. DE C.V.

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo Concepto [Unidad] Costo | | cantidad | Importe % |
Andlisis: 1.22 Unidad: pza
Bomba sumergible tipo centrifuga marca GRUNDFOS modelo 62S100-20 para bombear un gasto
de 3.79 l.p.s a una Carga Dindmica Total de 129.42 metros de columna de agua con una
eficiencia hidréaulica del 70.40 %, fabricacion en acero inoxidable conforme a Normas
NOM-001-SEDE-1996 y NOM-010-ENER-2004. Para bombear agua a temperatura normal.

MATERIALES

BS-001 BOMBA SUMERGIBLE 85S100-8 PZA $26,441.60 1.000000 $26,441.60 100.00%
Subtotal: MATERIALES $26,441.60 100.00%
Costo directo $26,441.60
INDIRECTOS 16% $4,230.66
PRECIO UNITARIO $30,672.26

(* TREINTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Dependencia :
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LABRA S.A. DE C.V.

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo Concepto [Unidad] Costo | | cantidad | Importe % |

Andlisis: 1.23 Unidad: pza
Motor eléctrico sumergible marca GRUNDFOS modelo MS 4000 con acoplamiento rigido nema
con capacidad de 10 H.P; 3F, 60 Hz, 440 Volts, con rangua soporte para 1,625 Kg de empuje
axial y eficiencia eléctrica del 81.10% fabricacion en acero inoxidable conforme a norma:
NOM-001-SEMP-1994 y NOM-010-ENER- 2004, para bombear agua a una temperatura normal,
Incluye camisa de enfriamiento.

MATERIALES

MS-4000 MOTOR ELECTRICO MS4000 PZA $24,000.00 1.000000 $24,000.00 100.00%
Subtotal: MATERIALES $24,000.00 100.00%
Costo directo $24,000.00
INDIRECTOS 16% $3,840.00
PRECIO UNITARIO $27,840.00

(* VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Dependencia :
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LABRA S.A. DE C.V.

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo Concepto [Unidad] Costo | | cantidad | Importe % |
Andlisis: 1.24 Unidad: jgo
Protocolo de pruebas por escrito en base al diagnostico técnico de eficiencia
electromecénica en piscina de pruebas del fabricante, incluye: pélizas de garantia de
bomba y motor.
MATERIALES
PROT-01 PROTOCOLO DE PRUEBAS PZA $12,000.00 1.000000 $12,000.00 100.00%
Subtotal: MATERIALES $12,000.00 100.00%
Costo directo $12,000.00
INDIRECTOS 16% $1,920.00
PRECIO UNITARIO $13,920.00

(* TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Dependencia :
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LABRA S.A. DE C.V.

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo Concepto [Unidad] Costo | | cantidad | Importe % |

Anélisis: 1.25 Unidad: ml
Cable sumergible plano 3 x 10 AWG fabricaciéon de acuerdo a especificaciones
NMX-J-514-1998 para el conductor y NOM-001-SEMP-1994 para el aislamiento a una
temperatura maxima de operacion de 75 grados centigrados.

MATERIALES

DC0360 CABLE BOMBA SUMERGIBLE 3X10 AWG MTS. $59.35 1.070000 $63.50 78.86%
Subtotal: MATERIALES $63.50 78.86%

MANO DE OBRA

1E1E CUADRILLA No 19 (1 ELECTRIC.+AY.ESP) JOR $1,702.04 / 100.000000 $17.02 21.14%
Subtotal: MANO DE OBRA $17.02 21.14%
Costo directo $80.52
INDIRECTOS 16% $12.88
PRECIO UNITARIO $93.40

(* NOVENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Dependencia :

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo | Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | %
Anélisis: 1.26 Unidad: ml
Columna para bomba sumergible con tubo de acero negro al carbon C-40, fabricacion bajo
norma ASTM-A-53 para un diametro de 76 mm. En tramos de 6.40 mts. De longitud, incluye
roscas n.p.t. y coples
MATERIALES
021-021-7-76T TUBO NEGRO CED 40 76 mm x 1 mto TRM $2,550.00 0.175000 $446.25 94.58%
022-011-9-76 COPLE LISO NEGRO 76 mm. CIFUNSA PZA $146.00 0.175000 $25.55 5.42%
Subtotal: MATERIALES $471.80 100.00%
Costo directo $471.80
INDIRECTOS 16% $75.49
PRECIO UNITARIO $547.29

(* QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 29/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Dependencia :

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo | Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |

Andlisis: 1.27 Unidad: pza
Instalacién de bomba sumergible con columna de 76 mm de didmetro con una longitud de 93
mts.

MANO DE OBRA

1P1E CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AY.ESPE.) JOR $1,792.24 2.000000 $3,584.48 38.29%

1A CUADRILLA No 3 (1 AYUDANTE GENERAL) JOR $666.43 2.000000 $1,332.86 14.24%
Subtotal: MANO DE OBRA $4,917.34 52.52%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EDC-003 CAMION PLATAFORMA CON GRUA TIPO POCERA  HOR $961.62 4.622518 $4,445.11 47.48%
DE 50 TONELADAS 210 H.P.
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $4,445.11 47.48%
Costo directo $9,362.45
INDIRECTOS 16% $1,497.99
PRECIO UNITARIO $10,860.44

(* DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 44/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Dependencia :
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LABRA S.A. DE C.V.

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |

Anélisis: 1.28 Unidad: ml
Suministro y colocacion de poliducto negro reforzado RD-15 de 1" de diametro, sujeto a
la columna de la bomba.

MATERIALES

PAAG18 ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18 KG $12.24 0.011000 $0.13 0.45%

PNR1025 POLIDUCTO NEGRO REFORZADO DE 1" ML $15.80 1.100000 $17.38 60.22%
Subtotal: MATERIALES $17.51 60.67%

MANO DE OBRA

1E1E CUADRILLA No 19 (1 ELECTRIC.+AY.ESP) JOR $1,702.04 / 150.000000 $11.35 39.33%
Subtotal: MANO DE OBRA $11.35 39.33%
Costo directo $28.86
INDIRECTOS 16% $4.62
PRECIO UNITARIO $33.48

(* TREINTA Y TRES PESOS 48/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Dependencia :
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LABRA S.A. DE C.V.

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo Concepto [Unidad] Costo | | cantidad | Importe % |

Andlisis: 1.29 Unidad: ml
Suministro y colocacion de sonda neumatica incluye: manguera flexible tramada de 1/4" de
diametro 10 kg/cm de presién, valvula roscada de 1/4" tipo neumatico, manémetro de 0 a
10.5 kg/cm espiga doble y rosca de 1/4" y tee de bronce.

MATERIALES

MF-1/4 MANGUERA FLEXIBLE DE 1/4" ML $14.21 1.100000 $15.63 54.46%

MN-02 MANOMETRO PZA $358.00 / 115.000000 $3.11 10.84%
Subtotal: MATERIALES $18.74 65.30%

MANO DE OBRA

1P1E CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AY.ESPE.) JOR $1,792.24 | 180.000000 $9.96 34.70%
Subtotal: MANO DE OBRA $9.96 34.70%
Costo directo $28.70
INDIRECTOS 16% $4.59
PRECIO UNITARIO $33.29

(* TREINTA Y TRES PESOS 29/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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LABRA S.A. DE C.V.

Pagina: 10743

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo Concepto [Unidad] Costo | | cantidad | Importe % |
Andlisis: 1.30 Unidad: pza
Construccion de nicho para alojar aparatos de control y medicion de 2.00 m. de altura, y
seccion 1.50 x 0.65 m., incluye dos puertas metélicas para proteccion y losa parteaguas,
conforme a especificaciones de CFE y CEAG.
MATERIALES
MAT-085 TABIQUE ROJO RECOCIDO MIL $3,275.86 0.347000 $1,136.72 7.28%
3. VARILLA DE 3/8" 9.5 MM KG $30.17 43.875000 $1,323.71 8.48%
MAT-014 ALAMBRON KG $21.00 5.989200 $125.77 0.81%
DUELA DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x3.5"x8.25" PZA $22.66 3.250000 $73.65 0.47%
305-CLA-1301 CLAVOS PARA MADERA DE 2 1/2 (260 pzas/kg) KG $24.00 0.750000 $18.00 0.12%
CAJA DE 25 KG
MA-PSE-003 ALAMBRE RECOCIDO KG $21.50 1.500000 $32.25 0.21%
PTA-MTL PUERA METALICA PZA $1,590.00 2.000000 $3,180.00 20.37%
661010 MALLA ELECTROSOLDADADA 6x6/10-10 M2 $21.00 3.910000 $82.11 0.53%
POLIN POLIN DE PINO DE 3a DE 3.5"x3."x8.25" PZA $109.18 2.500000 $272.95 1.75%
BARROTE BARROTE DE PINO DE 3a DE 1.5"x3.5"x8.25" PZA $62.73 3.250000 $203.87 1.31%
CO01 PINTURA VINILICA PREMIUM, BCO Y COLS. LT $115.00 4.500000 $517.50 3.31%
CO11 SELLADOR VINILICO 5x1 CLASICO LT $48.50 1.500000 $72.75 0.47%
Subtotal: MATERIALES $7,039.28 45.09%
MANO DE OBRA
1A1P CUADRILLA No 5 (1 ALBANIL+1 PEON) JOR $1,672.45 / 0.500000 $3,344.90 21.43%
1P1A CUADRILLA No 8 (1 PINTOR + AYUDANTE) JOR $1,572.89 / 1.333333 $1,179.67 7.56%
Subtotal: MANO DE OBRA $4,524.57 28.98%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO2 ANDAMIOS % $4,524.57 0.100000 $452.46 2.90%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $452.46 2.90%
BASICOS
1.5 MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 M3 $1,671.01 0.243250 $406.47 2.60%
150. CONCRETO DE F'c=150 KG/CM2. HECHO EN M3 $1,943.42 0.189000 $367.31 2.35%
OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL
100. CONCRETO DE F'c=100 KG/CM2. HECHO EN M3 $1,782.06 0.199500 $355.52 2.28%
OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL
200. CONCRETO DE F'c=200 KG/CM2, HECHO EN M3 $2,073.23 0.819000 $1,697.98 10.88%
OBRA, T.M.A.= 19 MM, RESISTENCIA NORMAL
1:3 MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 M3 $2,210.63 0.347500 $768.19 4.92%
Subtotal: BASICOS T $359547  23.03%
Costo directo $15,611.78
INDIRECTOS 16% $2,497.88
PRECIO UNITARIO $18,109.66

(* DIECIOCHO MIL CIENTO NUEVE PESOS 66/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Dependencia :

LABRA S.A. DE C.V.

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |
Andlisis: 1.33 Unidad: pza
Suministro y colocacion de equipo de control automético marca Grundfos modelo MP204
para protecciébn de equipo electromecéanico en 440 V. 60 Hz, 3 F, para controlar:
sobrepresion, pérdida de fase, fase invertida, altoy bajo voltaje, suspension de energia
eléctrica, encendido y apagado mediante un programa establecido de horario de operacion,
alto, medio y bajo nivel en el tanque. Incluye: Proteccién electronica marca GRUNDFOS
modelo MP204 o equivalente, gabinete NEMA 3R, interruptor termomagnético general,
reelevador de tiempo 24 hrs., timer, PLC, cableado, tubo conduit, block de conexiones y
mano de obra.
MATERIALES
MP204 EQUIPO PROTECCION ELECTROMECANICA PZA $15,225.00 1.000000 $15,225.00 74.32%
CC9541 INT TERMAG EDB 1P 30A PZA. $756.51 1.000000 $756.51 3.69%
TT3310 TUBO GALV P GRUESA 76MM PZA. $1,070.00 2.100000 $2,247.00 10.97%
CINTA CINTA DE AISLAR PZA $35.00 0.750000 $26.25 0.13%
MLC-023 CABLE THW CAL. 10 MT $13.52 21.400000 $289.33 1.41%
SC-U10-12 UNICANAL U-10, CAL. 12 TRAMO DE 3.05 Mts. PZA $264.47 0.100000 $26.45 0.13%
TUERCA TURCA'Y RONDANA PZA $1.48 2.000000 $2.96 0.01%
SC-U10-3/4 ABRAZADERA U-10 DE 3/4" PZA $14.04 3.000000 $42.12 0.21%
Subtotal: MATERIALES T $1861562  90.87%
MANO DE OBRA
1E1E CUADRILLA No 19 (1 ELECTRIC.+AY.ESP) JOR $1,702.04 0.500000 $851.02 4.15%
1T1E CUADRILLA No 21 (1 TECNICO+ 1 AY.ESP.) JOR $1,880.57 0.500000 $940.29 4.59%
1H1A CUADRILLA No 9 (1 HERRERO + AYUDANTE) JOR $1,582.79 / 20.000000 $79.14 0.39%
Subtotal: MANO DE OBRA T 3187045  9.13%
Costo directo $20,486.07
INDIRECTOS 16% $3,277.77
PRECIO UNITARIO $23,763.84

(* VEINTITRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 84/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Andlisis: 1.15 Unidad: pza
Suministro y colocacion de luminaria tipo Led marca American Electric Lighting tipo
ATBO 30BLED E85 TEMVOLT R2 6 equivalente en calidad, para un consumo de 88 Watts Flujo
luminoso 9,472 limenes, Voltaje de operacion 127-277 V, Protector de Picos de Voltaje
10,000 Amper, Tipo de curva R2 (ancha) Color Gris montado en poste de subestacion.
Incluye: brazo, fotocelda, protecciones eléctricas, cableado, canalizaciones, brazo,
abrazadera y todo lo necesario
MATERIALES
ATB-E85 LUMINARIO LED ATB 30BLED E85 88W PZA $5,553.12 1.000000 $5,553.12 81.90%
MLC-016 BRAZO PARA LAMPARA DE 1.80m PZA $281.00 1.000000 $281.00 4.14%
MLC-023 CABLE THW CAL. 10 MT $13.52 10.700000 $144.66 2.13%
CINTA CINTA DE AISLAR PZA $35.00 0.500000 $17.50 0.26%
Subtotal: MATERIALES $5,996.28 88.44%
MANO DE OBRA
1E1E CUADRILLA No 19 (1 ELECTRIC.+AY.ESP) JOR $1,702.04 / 3.000000 $567.35 8.37%
Subtotal: MANO DE OBRA $567.35 8.37%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQCAN CAMION CON CANASTILLA HOR $1,404.24 0.154084 $216.37 3.19%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $216.37 3.19%
Costo directo $6,780.00
INDIRECTOS 16% $1,084.80
PRECIO UNITARIO $7,864.80

(* SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Andlisis: 1.16 Unidad: pza
Arrancador automatico a tensiéon plena para 10 HP, 440 volts. Incluye interruptor
termomagnético marca SIEMENS o Similar fabricacién conforme a norma: NOM-J-290-1982;
NOM-J-328-1987 y VDE 0660 1/8-69.

MATERIALES

ATP-10HP ARRANCADOR AUTOMATICO TENSION PLENA 10 PZA $8,575.00 1.000000 $8,575.00 87.72%
H

PIJA PIJA PZA $1.02 6.000000 $6.12 0.06%

TAQUETE TAQUETE PZA $0.57 6.000000 $3.42 0.03%
Subtotal: MATERIALES $8,584.54 87.81%

MANO DE OBRA

1E1E CUADRILLA No 19 (1 ELECTRIC.+AY.ESP) JOR $1,702.04 0.700000 $1,191.43 12.19%
Subtotal: MANO DE OBRA $1,191.43 12.19%
Costo directo $9,775.97
INDIRECTOS 16% $1,564.16
PRECIO UNITARIO $11,340.13

(* ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 13/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Andlisis: 1.19 Unidad: pza
Suministro e instalacion de boca de garganta.

MATERIALES

BDG-1/0 BOCA DE GARGANTA PZA $350.00 1.000000 $350.00 55.70%
Subtotal: MATERIALES $350.00 55.70%

MANO DE OBRA

1E1E CUADRILLA No 19 (1 ELECTRIC.+AY.ESP) JOR $1,702.04 10.000000 $170.20 27.09%
Subtotal: MANO DE OBRA $170.20 27.09%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQCAN CAMION CON CANASTILLA HOR $1,404.24 0.077042 $108.19 17.22%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $108.19 17.22%

$628.39

INDIRECTOS 16% $100.54
PRECIO UNITARIO $728.93

(* SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 93/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Andlisis: 1.20 Unidad: pza
Sistema de acometida en baja tension para 15 KVA, incluye: mufa, tubo conduit, bases
soquet, cables, interruptor termomagnético general conforme a la capacidad instalada de
la subestacion trifasica en 440 volts bajo norma NOM-001-SEDE-1999.
MATERIALES
CHM3100 BASE P/MEDIDOR 3F 100A 7 PZA $1,689.00 1.000000 $1,689.00 31.25%
MUFA38 MUFA DE 38 MM. PZA $125.99 1.000000 $125.99 2.33%
TT3307 TUBO GALV P GRUESA 38MM PZA. $299.00 2.000000 $598.00 11.07%
FA30085 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO FA26050 PZA $2,055.00 1.000000 $2,055.00 38.03%
Subtotal: MATERIALES $4,467.99 82.68%
MANO DE OBRA
1E1E CUADRILLA No 19 (1 ELECTRIC.+AY.ESP) JOR $1,702.04 / 2.000000 $851.02 15.75%
Subtotal: MANO DE OBRA $851.02 15.75%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO2 ANDAMIOS % $851.02 0.100000 $85.10 1.57%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $85.10 1.57%
Costo directo $5,404.11
INDIRECTOS 16% $864.66
PRECIO UNITARIO $6,268.77

(* SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 77/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Andlisis: 1.21 Unidad: pza
Banco de capacitores para corregir el bajo factor de potencia con capacidad para 5 KVAR,
480 Volts, 3F, 60 Hertz, temperatura de operacién a 80 C, marca ABB, incluye:
Capacitor, interruptor termomagnético de 15 A. Cable THW cal. 14 AWG, tubo conduit pgg de
1/2" conexion a tierra, tubo sapa de 1/2" y gabinete. Fabricacién conforme a norma:
NOM-J-203.
MATERIALES
BC-5KVAR BANCO DE CAPACITORES DE 5 KVAR PZA $5,200.00 1.000000 $5,200.00 83.08%
DC2018 CABLE THW 14 NEG MTS. $6.10 10.700000 $65.27 1.04%
DS1493 CINTA PLAST 19MM X 18M NEG PZA. $15.07 0.025000 $0.38 0.01%
TT3303 TUBO GALV P GRUESA 13MM PZA. $99.00 1.050000 $103.95 1.66%
TT5435 TUBO ZAPA 13MM MTS. $12.81 2.100000 $26.90 0.43%
TT3429 CONEC FLEX CVO CTRA 13MM PZA. $7.92 1.000000 $7.92 0.13%
TT3419 CONEC FLEX RTO CTRA 13MM PZA. $3.63 1.000000 $3.63 0.06%
Subtotal: MATERIALES $5,408.05 86.40%
MANO DE OBRA
1E1E CUADRILLA No 19 (1 ELECTRIC.+AY.ESP) JOR $1,702.04 0.500000 $851.02 13.60%
Subtotal: MANO DE OBRA $851.02 13.60%
Costo directo $6,259.07
INDIRECTOS 16% $1,001.45
PRECIO UNITARIO $7,260.52

(* SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 52/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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%

BASICOS
EQP-183

EQP-184

EQP-185

EQP-186

EQP-187

EQP-188

EQP-189

EQP-190

Andlisis: 1.31 Unidad: pza

Caseta doble tipo, para resguardar arrancador y sistema de automatizacion, de acuerdo a

plano y especificaciones de la CEAG, construida con muro de tabique rojo recocido; losa,

castillos y trabes de concreto armado; firmes y aplanados de concreto simple, incluye:

Instalacion eléctrica, herreria, pintura interior y exterior.

Trazo y nivelacion del terreno con uso de equipo
topografico de presicion, para desplante de
estructuras, estableciendo ejes auxiliares, referencias
definitivas, crucetas y mojoneras.

Excavacion manual para zanjas en material tipo |
seco, zona B. Incluye afloje y extracciéon del material,
afine de taludes, fondo y conservacion hasta la
instalacién de la tuberia a una profundidad de 0.00 a
2.00 m. Medido compacto.

Plantilla a base de material granular fino (tepetate)
apisonada con pis6n de mano compactada al 85% de
su PVSM. Incluye material, carga, acarreo, descarga
a volteo manual, acomodo, verificacion de espesores
y mantenimiento hasta haber colocado la

tuberia y rellenado la zanja, mano de obra,
herramienta y equipo.

Cadena de desplante de 15 x 15 cms fabricada con
concreto f ¢=250 kg/cm2 armada con cuatro varillas
de 3/8"y estribos a cada 20 cms de 1/4".

Castillo de 15 x 20 cms fabricada con concreto f
¢=250 kg/cm2 armada con cuatro varillas de 3/8" y
estribos a cada 20 cms de 1/4".

Cadena de cerramiento de 15 x 20 cms fabricada con
concreto f ¢=250 kg/cm2 armada con cuatro varillas
de 3/8" y estribos a cada 20 cms de 1/4".

Muro recto de 14 cm de espesor construido con
tabiqgue de barro 7-14-28, asentado con mortero
cemento arena proporcién 1:3 con junta de 1 cm de
espesor, acabado comudn a cualquier altura. Incluye
trazo, nivelacion, plomeado, materiales, mano de
obra,

andamiaje, equipo y herramienta.

Pretil de 14 cm de espesor construido con tabique de
barro 7 x 14 x 28 cm, asentado con mortero cemento
arena proporcién 1:3 con junta de 1 cm acabado
comun a cualquier altura. Incluye: trazo, nivelacion y
plomeado.

m2

m3

m3

m2

m2

$7.05

$215.44

$352.22

$333.02

$516.04

$370.40

$508.75

$508.75

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ

8.290000

7.700000

0.460000

11.600000

21.700000

14.750000

19.280000

12.980000

$58.44

$1,658.89

$162.02

$3,863.03

$11,198.07

$5,463.40

$9,808.70

$6,603.58

0.05%

1.45%

0.14%

3.38%

9.80%

4.78%

8.59%

5.78%
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EQP-191 Emboquillado de 15 cm de 2 cm de espesor a base m $159.07 33.840000 $5,382.93 4.71%
de mortero cemento y arena proporcion 1 : 3.
Incluye: preparacion de la superficie, preparacion de
mezcla, aplicacion y terminado.
EQP-192 Firme de 10 cm de espesor de concreto hecho en m2 $399.33 6.350000 $2,535.75 2.22%
obra f ¢ = 200 kg/cm2, tma = 20 mm, armado con
malla electrosoldada  6x6-10/10, para recibir
acabado. Incluye limpieza y compactacién manual de
terreno, trazo, habilitado de malla, separadores y
cimbra en
frontera.
EQP-193 Losa maciza de 10 cm de espesor de concreto m2 $1,036.93 10.990000 $11,395.86 9.97%

fabricado en obra f ¢ = 250 kg/cm2, tma = 20
mm,armado con varillas de 3/8" a cada 20 cms
ambos sentidos. Incluye: limpieza, trazo, habilitado
de acero, separadores y cimbra.
EQP-194 Aplanado de 2 cm de espesor a base de mortero m2 $241.93 33.770000 $8,169.98 7.15%
cemento y arena proporcion 1 : 3 acabado aparente,
en muro a cualquier altura.Incluye: preparacion de la
superficie, preparacion de mezcla, aplicacion y
terminado.
EQP-195 Muro de celosia, asentado con mortero cemento m2 $609.88 2.290000 $1,396.63 1.22%
arena proporcion 1:3 con junta de 1 cm acabado
comun a cualquier altura. Incluye: trazo, nivelacion y
plomeado.
EQP-196 Chaflan de 2 x 2 cm, a base de mortero cemento m $131.06 12.100000 $1,585.83 1.39%
arena 1:3. Incluye: trazo y terminado pulido
EQP-197 Cimentacion a base de mamposteria junteado con m3 $2,237.24 2.500000 $5,593.10 4.90%
mortero cemento arena. Incluye: trazo, nivelacion y
plomeado.
EQP-198 Banqueta de 10 cm de espesor de concreto simple m2 $408.55 3.150000 $1,286.93 1.13%
fabricado en obra f ¢ = 200 kg/cm2, tma = 20 mm,
terminado  escobillado.  Incluye: limpieza vy
compactacion manual de terreno, trazo y cimbra en
frontera.
EQP-199 Ventana fija de 133 x 40 cm fabricada con perfil Pieza $2,595.20 2.000000 $5,190.40 4.54%
P.E.R. de 2"x2". Incluye: vidrio de 3mm, trazo,
dimensionamiento, cortes, soldadura, presentacion,
nivelacion y fijacion.
EQP-200 Puerta de 100 x 200 cm fabricada con perfil P.E.R. Pieza $4,604.03 2.000000 $9,208.06 8.06%
de 2"x2" y lamina corrugada calibre 18 incluye: 2
vidreos de 3 mm de espesor de 50 x 40 cm, trazo,
dimensionamiento, cortes, soldadura, presentacion,
nivelacion y fijacion.

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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I Cddigo Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |

EQP-201 Impermeabilizacién con productos marca FESTER, m2 $379.50 8.350000 $3,168.83 2.77%
dos capas y fester acriton con garantia de 10 afios
en losa de azotea a cualquier altura y pendiente a
base de: Acriton rojo a razén de 2 L / m2 y malla de
refuerzo Revoflex. Incluye: preparacion de la
superficie.

EQP-202 Instalacion eléctrica caseta doble tipo CEAG lote $9,501.44 1.000000 $9,501.44 8.32%

EQP-203 Pintura vinilica Premium a dos manos y 1 mano de m2 $121.92 33.770000 $4,117.24 3.60%
sellador

EQP-204 Rotulacion de caseta conforme a especificaciones de lote $6,896.59 1.000000 $6,896.59 6.04%
la CEAG -
Subtotal: BASICOS $114,245.70 100.00%
Costo directo $114,245.70
INDIRECTOS 16% $18,279.31
PRECIO UNITARIO $132,525.01

(* CIENTO TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 01/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Andlisis: 2.1 Unidad: pza
Suministro y colocacion de Bomba dosificadora Marca Grundfos Modelo DDE 6-10 o
equivalente en calidad, con capacidad de 6 Lph @ 10 Bar, Motor de Pasos (No de Golpe)
Sistema de Autopurga Integrado en la Bomba, Cabezal Fabricado en PVC, Empaques en EPDM,
Incluye Kit de Instalaciéon (Mangueras, Inyector, Valvula De Pie, Contrapeso y tanque de
polietleno de 200 lIts. para solucién), 1 solo dial de ajuste con tornillo de seguridad
para evitar manipulacién no deseada.

MATERIALES

BD-GR-DDE-610 BOMBA DOSIFICADORA GRUNDFOS DDE 6-10 PZA $12,800.00 1.000000 $12,800.00 89.51%
Subtotal: MATERIALES $12,800.00 89.51%

MANO DE OBRA

1E1E CUADRILLA No 19 (1 ELECTRIC.+AY.ESP) JOR $1,702.04 0.881256 $1,499.93 10.49%
Subtotal: MANO DE OBRA $1,499.93 10.49%
Costo directo $14,299.93
INDIRECTOS 16% $2,287.99
PRECIO UNITARIO $16,587.92

(* DIECISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Dependencia :

Pagina: 10853

LABRA S.A. DE C.V.

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo Concepto [Unidad] Costo | | cantidad | Importe % |
Andlisis: 2.2 Unidad: pza
Suministro de comparador colorimétrico para determinar cloro residual en agua potable
marca STA-RITE, modelo QUALITY tipo de determinacién colorimétrica, reactivo para la
determinacion, Dietil - 1, 4 fenilendiamina (DPD) con intervalo de medicion de cloro
residual libre en los valores 0.2 p.p.m a 3.0 p.p.m incluye pastillas para determinar
cloro residual en el agua.
MATERIALES
CLM-158 COMPARADOR COLORIMETRICO PZA $400.00 1.000000 $400.00 100.00%
Subtotal: MATERIALES $400.00 100.00%
Costo directo $400.00
INDIRECTOS 16% $64.00
PRECIO UNITARIO $464.00

(* CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Andlisis: 2.3 Unidad: kgs
Suministro de hipoclorito sodio al 13% comercial en envase color azul para intemperie.

MATERIALES

HPCL-BL HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% KG $6.85 1.020000 $6.99 100.00%
Subtotal: MATERIALES $6.99 100.00%
Costo directo $6.99
INDIRECTOS 16% $1.12
PRECIO UNITARIO $8.11

(* OCHO PESOS 11/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Andlisis: 2.4 Unidad: pza
Suministro y colocacion de autotransformador para alimentacion a 440 Volts con salida de
110 Volts con potencia de disipacion de 1,000 watts, marca "SQUAR-D" o similar, incluye
interruptores termomagnéticos de proteccion y gabinete tipo NEMA.
MATERIALES
TDC-1000 TRANSFORMADOR DE CONTROL 1000VA PZA $3,222.00 1.000000 $3,222.00 73.96%
440VCA
Subtotal: MATERIALES $3,222.00 73.96%
MANO DE OBRA
1E1E CUADRILLA No 19 (1 ELECTRIC.+AY.ESP) JOR $1,702.04 / 1.500000 $1,134.69 26.04%
Subtotal: MANO DE OBRA $1,134.69 26.04%
Costo directo $4,356.69
INDIRECTOS 16% $697.07
PRECIO UNITARIO $5,053.76

(* CINCO MIL CINCUENTA Y TRES PESOS 76/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Andlisis: 2.5 Unidad: ml
Suministro y colocacion de poliducto de 1/2" de didmetro para proteccion de manguera de
inyeccion.

MATERIALES

TT3358 POLIDUCTO NAJA 13MM 10KGS MTS. $2.75 1.100000 $3.03 21.07%
Subtotal: MATERIALES $3.03 21.07%

MANO DE OBRA

1E1E CUADRILLA No 19 (1 ELECTRIC.+AY.ESP) JOR $1,702.04 / 150.000000 $11.35 78.93%
Subtotal: MANO DE OBRA $11.35 78.93%
Costo directo $14.38
INDIRECTOS 16% $2.30
PRECIO UNITARIO $16.68

(* DIECISEIS PESOS 68/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Andlisis: 2.6 Unidad: pza
Instalacion del sistema de desinfeccién a base de hipoclorito de sodio, incluye: base de
acero esmaltado, pintura de esmalte a todas las instalaciones hechas manual e instructivo
de operacion y el adiestramiento al personal para operar el sistema de desinfeccion.
MATERIALES
PIJA PIJA PZA $1.02 6.000000 $6.12 0.52%
TAQUETE TAQUETE PZA $0.57 6.000000 $3.42 0.29%
BAE-001 BASE DE ACERO ESMALTADO PZA $415.00 1.000000 $415.00 35.05%
CO08 PRIMARIO ANTICORROSIVO No.2, 89-97 BLANCO, LT $98.24 0.500000 $49.12 4.15%
98 GRIS CLARO, 96 ROJO OXIDO
CO06 PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 BCO. Y COLS. LT $124.18 1.000000 $124.18 10.49%
REG.
THINNER THINNER STANDARD LT $20.87 0.500000 $10.44 0.88%
Subtotal: MATERIALES $608.28 51.38%
MANO DE OBRA
1T1E CUADRILLA No 21 (1 TECNICO+ 1 AY.ESP.) JOR $1,880.57 / 6.000000 $313.43 26.48%
1P1A CUADRILLA No 8 (1 PINTOR + AYUDANTE) JOR $1,572.89 / 6.000000 $262.15 22.14%
Subtotal: MANO DE OBRA $575.58 48.62%
Costo directo $1,183.86
INDIRECTOS 16% $189.42
PRECIO UNITARIO $1,373.28

(*UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 28/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |
Andlisis: 2.7 Unidad: pza
Suministro de materiales para instalacion de los equipos de cloracion, incluye: taquetes
de expansion de 1/4" y 5/16", tornillos de acero inoxidable, abrazadera galvanizada,
abrazadera de P.V.C del diametro de la descarga y materiales eléctricos necesarios.
MATERIALES
CL188 TAQUETE DE EXPANSION "Z"DE 1/4" PZA $7.74 4.000000 $30.96 2.49%
CL189 TAQUETE DE EXPANSION "Z"DE 5/16" PZA $17.03 4.000000 $68.12 5.47%
TAI-188 TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE DE 1/4" PZA $8.75 4.000000 $35.00 2.81%
TAI-189 TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE DE 5/16" PZA $12.85 4.000000 $51.40 4.13%
AG1-125 ABRAZADERA GALVANIZADA DE 1/2" PZA $15.80 2.000000 $31.60 2.54%
CINTA CINTA DE AISLAR PZA $35.00 1.500000 $52.50 4.22%
APV-C18 ABRAZADERA DE PVC DE 1/2" PZA $8.75 4.000000 $35.00 2.81%
Subtotal: MATERIALES $304.58 24.47%
MANO DE OBRA
1T1E CUADRILLA No 21 (1 TECNICO+ 1 AY.ESP.) JOR $1,880.57 0.500000 $940.29 75.53%
Subtotal: MANO DE OBRA $940.29 75.53%
Costo directo $1,244.87
INDIRECTOS 16% $199.18
PRECIO UNITARIO $1,444.05

(* UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 05/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo | Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |
Andlisis: 1.9 Unidad: pza
Suministro y colocacion de estructura trifasica tipo "3CF30" sin cruceta, 13.2 KV.
MATERIALES
H-UC ABRAZADERA UC PZA $67.57 1.000000 $67.57 0.82%
CCF-100-15KV CORTACIRCUITO FUSIBLE 15 KVA PZA $1,365.00 3.000000 $4,095.00 49.61%
ALMCU-4 ALAMBRE DE COBRE CAL 4 AWG KG $171.16 2.000000 $342.32 4.15%
2074A FUSIBLE UNIVERSAL S/R PZA $90.75 9.000000 $816.75 9.89%
3045A EMPALME TENSION PLENA ACSR 1/0 AWG PZA $115.00 6.000000 $690.00 8.36%
Subtotal: MATERIALES $6,011.64 72.83%
MANO DE OBRA
1E1E CUADRILLA No 19 (1 ELECTRIC.+AY.ESP) JOR $1,702.04 / 1.000000 $1,702.04 20.62%
Subtotal: MANO DE OBRA $1,702.04 20.62%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQCAN CAMION CON CANASTILLA HOR $1,404.24 0.385210 $540.93 6.55%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $540.93 6.55%
Costo directo $8,254.61
INDIRECTOS 16% $1,320.74
PRECIO UNITARIO $9,575.35

(* NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 35/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Andlisis: 1.10 Unidad: pza
Suministro y colocacion de conector perico, 13.2 KV.

MATERIALES

CNPRC-13 CONECTOR PERICO 13.2 KV PZA $125.00 1.000000 $125.00 59.58%
Subtotal: MATERIALES $125.00 59.58%

MANO DE OBRA

1E1E CUADRILLA No 19 (1 ELECTRIC.+AY.ESP) JOR $1,702.04 0.036820 $62.67 29.87%
Subtotal: MANO DE OBRA $62.67 29.87%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQCAN CAMION CON CANASTILLA HOR $1,404.24 0.015750 $22.12 10.54%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $22.12 10.54%
Costo directo $209.79
INDIRECTOS 16% $33.57
PRECIO UNITARIO $243.36

(* DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 36/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Caédigo | Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |

Andlisis: 1.11 Unidad:
Suministro y colocacion de conector a tope 1/0,13.2 KV.

MATERIALES

CNTP-1/0 CONECTOR A TOPE 1/0 13.2 KV PZA $60.00 1.000000 $60.00 58.47%
Subtotal: MATERIALES $60.00 58.47%

MANO DE OBRA

1E1E CUADRILLA No 19 (1 ELECTRIC.+AY.ESP) JOR $1,702.04 0.021340 $36.32 35.39%
Subtotal: MANO DE OBRA $36.32 35.39%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EDC-003 CAMION PLATAFORMA CON GRUA TIPO POCERA HOR $961.62 0.006549 $6.30 6.14%
DE 50 TONELADAS 210 H.P.
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $6.30 6.14%
Costo directo $102.62
INDIRECTOS 16% $16.42
PRECIO UNITARIO $119.04

(* CIENTO DIECINUEVE PESOS 04/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Andlisis: 1.12 Unidad: pza
Suministro y colocacion de estribos para 1/0 AWG, 13.2 KV.

MATERIALES

CNEST-1/0 CONECTOR ESTRIBO 1/0 13.2 KV PZA $215.00 1.000000 $215.00 71.29%
Subtotal: MATERIALES $215.00 71.29%

MANO DE OBRA

1E1E CUADRILLA No 19 (1 ELECTRIC.+AY.ESP) JOR $1,702.04 0.040000 $68.08 22.57%
Subtotal: MANO DE OBRA $68.08 22.57%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EDC-003 CAMION PLATAFORMA CON GRUA TIPO POCERA  HOR $961.62 0.019260 $18.52 6.14%
DE 50 TONELADAS 210 H.P.
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $18.52 6.14%
Costo directo $301.60
INDIRECTOS 16% $48.26
PRECIO UNITARIO $349.86

(* TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 86/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Pagina: 10953

LABRA S.A.DE C.V.
Dependencia :

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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Andlisis: 1.13 Unidad: pza
Suministro y colocacion de colillas de alambre de cobre N 4 de 50 cm de largo.

MATERIALES

ALMCU-4 ALAMBRE DE COBRE CAL 4 AWG KG $171.16 0.257800 $44.13 62.67%
Subtotal: MATERIALES $44.13 62.67%

MANO DE OBRA

1E1E CUADRILLA No 19 (1 ELECTRIC.+AY.ESP) JOR $1,702.04 0.011413 $19.43 27.59%
Subtotal: MANO DE OBRA $19.43 27.59%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQCAN CAMION CON CANASTILLA HOR $1,404.24 0.004882 $6.86 9.74%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $6.86 9.74%
Costo directo $70.42
INDIRECTOS 16% $11.27
PRECIO UNITARIO $81.69

(* OCHENTA Y UN PESOS 69/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Andlisis: 1.14 Unidad: kg
Suministro y colocacion de cable de aluminio ACSR 1/0 AWG.

MATERIALES

MLC-018 CABLE DE ALUMINIO ACSR-1/0 KG $64.34 1.050000 $67.56 63.18%
Subtotal: MATERIALES $67.56 63.18%

MANO DE OBRA

1E1E CUADRILLA No 19 (1 ELECTRIC.+AY.ESP) JOR $1,702.04 / 58.491218 $29.10 27.21%
Subtotal: MANO DE OBRA $29.10 27.21%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQCAN CAMION CON CANASTILLA HOR $1,404.24 0.007314 $10.27 9.60%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $10.27 9.60%
Costo directo $106.93
INDIRECTOS 16% $17.11
PRECIO UNITARIO $124.04

(* CIENTO VEINTICUATRO PESOS 04/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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I Cddigo Concepto [Unidad] Costo | | cantidad | Importe % |
Andlisis: 1.15 Unidad: pza
Suministro y colocacion de luminaria tipo Led marca American Electric Lighting tipo
ATBO 30BLED E85 TEMVOLT R2 6 equivalente en calidad, para un consumo de 88 Watts Flujo
luminoso 9,472 limenes, Voltaje de operacion 127-277 V, Protector de Picos de Voltaje
10,000 Amper, Tipo de curva R2 (ancha) Color Gris montado en poste de subestacion.
Incluye: brazo, fotocelda, protecciones eléctricas, cableado, canalizaciones, brazo,
abrazadera y todo lo necesario
MATERIALES
ATB-E85 LUMINARIO LED ATB 30BLED E85 88W PZA $5,553.12 1.000000 $5,553.12 81.90%
MLC-016 BRAZO PARA LAMPARA DE 1.80m PZA $281.00 1.000000 $281.00 4.14%
MLC-023 CABLE THW CAL. 10 MT $13.52 10.700000 $144.66 2.13%
CINTA CINTA DE AISLAR PZA $35.00 0.500000 $17.50 0.26%
Subtotal: MATERIALES $5,996.28 88.44%
MANO DE OBRA
1E1E CUADRILLA No 19 (1 ELECTRIC.+AY.ESP) JOR $1,702.04 / 3.000000 $567.35 8.37%
Subtotal: MANO DE OBRA $567.35 8.37%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQCAN CAMION CON CANASTILLA HOR $1,404.24 0.154084 $216.37 3.19%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $216.37 3.19%
Costo directo $6,780.00
INDIRECTOS 16% $1,084.80
PRECIO UNITARIO $7,864.80

(* SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |
Andlisis: 1.17 Unidad: pza
Subestaciéon tipo Rural 13.2 KV-440/254 volts para 15 KVA. Incluye: poste(s), herrajes,
cortacircuitos, varilla de tierra, apartarrayos, alambre de cobre desnudo, soporte
adecuado para transformador, etc. En construccion de acuerdo a norma: NOM-001-SEDE-1999.
MATERIALES
PCR-12-750 POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL PCR-12-750 PZA $6,875.00 1.000000 $6,875.00 28.20%
PT-200 CRUCETA PT-200 PZA $473.50 1.000000 $473.50 1.94%
MA-PSE-056 AISLADOR POSTE PORCELANA 13PD 13.8 KV PZA $478.00 3.000000 $1,434.00 5.88%
MA-PSE-059 AISLADOR TIPO ALFILER DE PORCELANA PZA $175.00 3.000000 $525.00 2.15%
VP-1/0 VARILLA PROTECTORA CAL. 1/0 PZA $61.33 3.000000 $183.99 0.75%
MA-PSE-037 ABRAZADERA TIPO UC PZA $56.50 2.000000 $113.00 0.46%
PL-1PR PLACA 1 PR PZA $35.80 2.000000 $71.60 0.29%
MA-PSE-035 ABRAZADERA 1UH PZA $55.80 2.000000 $111.60 0.46%
MA-PSE-057 APARTARRAYOS OM DE 13.8 KV PZA $1,405.00 3.000000 $4,215.00 17.29%
TT3311 TUBO GALV P GRUESA 102MM PZA. $1,204.40 3.000000 $3,613.20 14.82%
MA-PSE-134 FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 3/4" m $25.80 5.500000 $141.90 0.58%
MA-PSE-150 HEBILLA PARA FLEJE DE 3/4" PZA $2.55 5.000000 $12.75 0.05%
AN26 VARILLA DE COBRE DE 16 MM (5/8) CVR5/8 M $393.30 1.000000 $393.30 1.61%
MA-PSE-220 BASE CONECTOR TA PZA $1,265.57 0.050000 $63.28 0.26%
MA-PSE-072 CARGA No. 150 PZA $158.50 1.000000 $158.50 0.65%
Subtotal: MATERIALES $18,385.62 75.42%
MANO DE OBRA
1E1E CUADRILLA No 19 (1 ELECTRIC.+AY.ESP) JOR $1,702.04 2.000000 $3,404.08 13.96%
Subtotal: MANO DE OBRA $3,404.08 13.96%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQHIAB CAMION GRUA HIAB HOR $1,954.25 0.770420 $1,505.59 6.18%
EQCAN CAMION CON CANASTILLA HOR $1,404.24 0.770420 $1,081.85 4.44%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $2,587.44 10.61%
Costo directo $24,377.14
INDIRECTOS 16% $3,900.34
PRECIO UNITARIO $28,277.48

(* VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 48/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |

Andlisis: 1.18 Unidad: pza
Transformador de distribucion tipo trifasico 13200/440/254 volts marca PROLEC modelo J
con capacidad de 15 KVA, fabricacion conforme a norma: NOM- 002-SEDE-1999. Incluye
protocolo de pruebas.

MATERIALES

EE8870 TRANS TIPO SECO 115C3F15KVA AE PZA. $18,590.00 1.000000 $18,590.00 84.02%
Subtotal: MATERIALES $18,590.00 84.02%

MANO DE OBRA

1E1E CUADRILLA No 19 (1 ELECTRIC.+AY.ESP) JOR $1,702.04 1.000000 $1,702.04 7.69%
Subtotal: MANO DE OBRA $1,702.04 7.69%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQHIAB CAMION GRUA HIAB HOR $1,954.25 0.385210 $752.80 3.40%

EQCAN CAMION CON CANASTILLA HOR $1,404.24 0.770420 $1,081.85 4.89%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1,834.65 8.29%
Costo directo $22,126.69
INDIRECTOS 16% $3,540.27
PRECIO UNITARIO $25,666.96

(* VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 96/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |

Andlisis: 35.2350.1280.0120 Unidad: PZA
Suministro de niple de FoGo ced-40 de 13 mm de didametro con 100 mm de longitud

MATERIALES

346-CIF-1414 NIPLE GALVANIZADO 13 x 100 MM CIFUNSA PZA $11.50 1.000000 $11.50 100.00%
Subtotal: MATERIALES $11.50 100.00%
Costo directo $11.50
INDIRECTOS 16% $1.84
PRECIO UNITARIO $13.34

(* TRECE PESOS 34/100 M.N. %)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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No.
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Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |
Andlisis: 35.2350.1280.0880 Unidad: PZA
Suministro de niple de FoGo ced-40 de 50 mm de didametro con 500 mm de longitud
MATERIALES
346-HYL-0108 TUBO GALVANIZADO C-40, 51 MM , DE 6.40M PZA $1,852.00 0.087500 $162.05 69.83%
C/R HYLSA
346-CRD-0108 CUERDA TUBO FOGO DE 51 MM PZA $35.00 2.000000 $70.00 30.17%
Subtotal: MATERIALES $232.05 100.00%
Costo directo $232.05
INDIRECTOS 16% $37.13
PRECIO UNITARIO $269.18

(* DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 18/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |
Andlisis: 35.2350.1280.0740 Unidad: PZA
Suministro de niple de FoGo ced-40 de 50 mm de didametro con 100 mm de longitud
MATERIALES

346-HYL-0108

346-CRD-0108

TUBO GALVANIZADO C-40, 51 MM , DE 6.40M PZA $1,852.00 0.017500 $32.41 31.65%
C/R HYLSA

CUERDA TUBO FOGO DE 51 MM PZA $35.00 2.000000 $70.00 68.35%
Subtotal: MATERIALES $102.41 100.00%
Costo directo $102.41
INDIRECTOS 16% $16.39

PRECIO UNITARIO $118.80

(* CIENTO DIECIOCHO PESOS 80/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |
Andlisis: 35.2350.1160.0040 Unidad: PZA
Suministro de codo de FoGo con refuerzo clase 300 de 90 y 13 mm de didmetro.

MATERIALES

346-REF-0103 CODO GALVANIZADO REFORZADO DE 90 x 13 PZA $114.83 1.000000 $114.83 100.00%
MM
Subtotal: MATERIALES $114.83 100.00%
Costo directo $114.83
INDIRECTOS 16% $18.37
PRECIO UNITARIO $133.20

(* CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 20/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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I Cddigo | Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |
Andlisis: 35.2350.1010.0440 Unidad: PZA
Suministro de codo de FoGo con refuerzo clase 150 de 90 y 76 mm de diametro.
MATERIALES
346-CIF-0103 CODO GALVANIZADO DE 90 x 13 MM, CIFUNSA PZA $12.41 1.000000 $12.41 100.00%
Subtotal: MATERIALES $12.41 100.00%
Costo directo $12.41
INDIRECTOS 16% $1.99
PRECIO UNITARIO $14.40

(* CATORCE PESOS 40/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |
Anélisis: 35.2400.1030.0960 Unidad: PZA
Suministro de codo bridado de 90 de FoFo de 76 mm de diametro.
MATERIALES

369-FDZ-0603

CODO FOFO BRIDADO DE 90 X3 PZA $2,010.60 1.000000 $2,010.60 100.00%
Subtotal: MATERIALES $2,010.60 100.00%
Costo directo $2,010.60
INDIRECTOS 16% $321.70
PRECIO UNITARIO $2,332.30

(* DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 30/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |
Anélisis: 35.2400.1030.0660 Unidad: PZA
Suministro de codo bridado de 45 de FoFo de 76 mm de diametro.
MATERIALES

369-FDZ-0616

CODO FOFO BRIDADO DE 45 X3 PZA $1,645.60 1.000000 $1,645.60 100.00%
Subtotal: MATERIALES $1,645.60 100.00%
Costo directo $1,645.60
INDIRECTOS 16% $263.30
PRECIO UNITARIO $1,908.90

(* UN MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 90/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |
Andlisis: 35.2400.1010.0020 Unidad: PZA
Suministro de brida roscada de FoFo para un diametro de tuberia de 50 mm de diametro.
MATERIALES
369-FDZ-0201 BRIDA ROSCADA FOFO DE 2" PZA $543.50 1.000000 $543.50 100.00%
Subtotal: MATERIALES $543.50 100.00%
Costo directo $543.50
INDIRECTOS 16% $86.96
PRECIO UNITARIO $630.46

(* SEISCIENTOS TREINTA PESOS 46/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Caédigo Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |
Andlisis: 35.2400.1010.0060 Unidad: PZA
Suministro de brida roscada de Fo. Fo. para un diametro de tuberia de 76 mm. de
diametro.
MATERIALES
369-FDZ-0203 BRIDA ROSCADA FOFO DE 3" PZA $964.40 1.000000 $964.40 100.00%
Subtotal: MATERIALES $964.40 100.00%
Costo directo $964.40
INDIRECTOS 16% $154.30
PRECIO UNITARIO $1,118.70

(* UN MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS 70/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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No.
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Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo | Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |
Andlisis: 35.2350.1170.0040 Unidad: PZA
Suministro de tee de FoGo con refuerzo clase 300 de 13 mm de diametro.
MATERIALES

346-REF-1102

TEE GALVANIZADA REFORZADA DE 13 MM PZA $167.59 1.000000 $167.59 100.00%
Subtotal: MATERIALES $167.59 100.00%
Costo directo $167.59
INDIRECTOS 16% $26.81

PRECIO UNITARIO
(* CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N. *)

$194.40

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Pagina: 11103

Dependencia :

LABRA S.A. DE C.V.

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo | Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |
Anélisis: 35.2400.1040.0080 Unidad: PZA
Suministro de tee bridada de FoFo de 76 mm x 50 mm de diametro.
MATERIALES

369-FDz-1715

TEE RED DE FOFO BRIDADA DE 3X2" PZA $2,290.10 1.000000 $2,290.10 100.00%
Subtotal: MATERIALES $2,290.10 100.00%
Costo directo $2,290.10
INDIRECTOS 16% $366.42
PRECIO UNITARIO $2,656.52

(* DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 52/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Dependencia :

LABRA S.A. DE C.V.

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo | Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |
Andlisis: 35.2400.1040.0100 Unidad: PZA
Suministro de tee bridada de FoFo de 76 mm x 76 mm de diametro.
MATERIALES

369-FDZ-1703

TEE DE FOFO BRIDADA DE 3" PZA $3,178.50 1.000000 $3,178.50 100.00%
Subtotal: MATERIALES $3,178.50 100.00%
Costo directo $3,178.50
INDIRECTOS 16% $508.56

PRECIO UNITARIO
(* TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 06/100 M.N. *)

$3,687.06

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Dependencia :

LABRA S.A. DE C.V.

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |

Andlisis: 35.2450.1020.0140 Unidad: PZA
Suministro de carrete bridado de acero negro al carbon ced-40 de 75 mm de diametro con
1000 mm de longitud

MATERIALES

369-FDZ-0316

CARRETE FOFO 100 CM DE 3" PZA $4,115.00 1.000000 $4,115.00 100.00%
Subtotal: MATERIALES $4,115.00 100.00%
Costo directo $4,115.00
INDIRECTOS 16% $658.40
PRECIO UNITARIO $4,773.40

(* CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Dependencia :

Pagina: 11133

LABRA S.A. DE C.V.

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Caédigo Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |
Andlisis: 35.2450.1020.0120 Unidad: PZA
Suministro de carrete bridado de acero negro al carbon ced-40 de 75 mm de diametro con
750 mm de longitud
MATERIALES
369-FDZ-0317 CARRETE FOFO 75 CM DE 3" PZA $5,118.00 1.000000 $5,118.00 100.00%
Subtotal: MATERIALES $5,118.00 100.00%
Costo directo $5,118.00
INDIRECTOS 16% $818.88
PRECIO UNITARIO $5,936.88

(* CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Dependencia :

Pagina: 11143

LABRA S.A. DE C.V.

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Caédigo Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |
Andlisis: 35.2450.1020.0020 Unidad: PZA
Suministro de carrete bridado de acero negro al carbon ced-40 de 75 mm de diametro con
250 mm de longitud
MATERIALES
369-FDZ-0403 CARRETE FOFO 25 CM DE 3" PZA $2,331.90 1.000000 $2,331.90 100.00%
Subtotal: MATERIALES $2,331.90 100.00%
Costo directo $2,331.90
INDIRECTOS 16% $373.10
PRECIO UNITARIO $2,705.00

(* DOS MIL SETECIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Dependencia :

Pagina: 11153

LABRA S.A. DE C.V.

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |
Andlisis: 315-0852 Unidad: PZA
Suministro de véalvula de paso de cobre para alta presién con extremos roscados de 13 mm
(1/2") de diametro.
MATERIALES
346-URR-2701 VALVULA COMPU ROSCABLE FIG.22 DE 13 PZA $519.80 1.000000 $519.80 100.00%
URREA
Subtotal: MATERIALES $519.80 100.00%
Costo directo $519.80
INDIRECTOS 16% $83.17
PRECIO UNITARIO $602.97

(* SEISCIENTOS DOS PESOS 97/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Dependencia :

Pagina: 11163

LABRA S.A. DE C.V.

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |
Andlisis: 35.2550.1130.0020 Unidad: PZA
Suministro de valvula de admision y expulsion de aire de 13 mm de didmetro.
MATERIALES
346-AEA-0158 VALVULA ADMISION EXPLULSION DE AIRE DE 13 PZA $62.00 1.000000 $62.00 100.00%
MM
Subtotal: MATERIALES $62.00 100.00%
Costo directo $62.00
INDIRECTOS 16% $9.92
PRECIO UNITARIO $71.92

(* SETENTA Y UN PESOS 92/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Dependencia :

Pagina: 11173

LABRA S.A. DE C.V.

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |
Anélisis: 35.2550.1090.0060 Unidad: PZA
Suministro de valvula check de 125 libras con extremos bridados de 76 mm de diametro.
MATERIALES
369-FDZ-1916 VALVULA CHECK BRIDADA 3" PZA $8,541.40 1.000000 $8,541.40 100.00%
Subtotal: MATERIALES $8,541.40 100.00%
Costo directo $8,541.40
INDIRECTOS 16% $1,366.62
PRECIO UNITARIO $9,908.02

(* NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 02/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Dependencia :

Pagina: 11183

LABRA S.A. DE C.V.

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo Concepto [Unidad| Costo [ | cantidad Importe %
Andlisis: 35.2550.1010.0020 Unidad: PZA
Suministro de valvula de compuerta con vastago fijo para seccionamiento de 125 libras
con extremos bridados de 50 mm de didmetro.
MATERIALES
369-FDZ-1901 VALVULA COMP VAST FIJO BRIDADA 2" PZA $5,100.80 1.000000 $5,100.80 100.00%
Subtotal: MATERIALES $5,100.80 100.00%
Costo directo $5,100.80
INDIRECTOS 16% $816.13
PRECIO UNITARIO $5,916.93

(* CINCO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 93/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ




Pagina: 11193

LABRA S.A. DE C.V.

Dependencia :
No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo | Concepto [Unidad| Costo [ | cantidad Importe %
Andlisis: 35.2550.1010.0060 Unidad: PZA
Suministro de valvula de compuerta con vastago fijo para seccionamiento de 125 libras
con extremos bridados de 76 mm de didmetro.
MATERIALES
369-FDZ-1903 VALVULA COMP VAST FIJO BRIDADA 3" PZA $6,484.10 1.000000 $6,484.10 100.00%
Subtotal: MATERIALES $6,484.10 100.00%
Costo directo $6,484.10
INDIRECTOS 16% $1,037.46
PRECIO UNITARIO $7,521.56

(* SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 56/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ




Dependencia :

Pagina: 11203

LABRA S.A. DE C.V.

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |
Andlisis: 35.2550.1100.0060 Unidad: PZA
Suministro de véalvula contra golpe de ariete de 76 mm de diametro.
MATERIALES
369-FDZ-2358 VALVULA GOLPE DE ARIETE DE 3" PZA $12,580.00 1.000000 $12,580.00 100.00%
Subtotal: MATERIALES $12,580.00 100.00%
Costo directo $12,580.00
INDIRECTOS 16% $2,012.80
PRECIO UNITARIO $14,592.80

(* CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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LABRA S.A.DE C.V.
Dependencia :

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo | Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | %
Andlisis: 35.2350.1200.0120 Unidad: PZA
Suministro de reduccion campana de FoGo con refuerzo clase 300 de 50 mm x 25 mm de
diametro.
MATERIALES
346-CIF-0716 REDUCCION CAMPANA GALVANIZADA 51x25 PZA $86.50 1.000000 $86.50 100.00%
MM, CIFUNSA
Subtotal: MATERIALES $86.50 100.00%
Costo directo $86.50
INDIRECTOS 16% $13.84
PRECIO UNITARIO $100.34

(* CIEN PESOS 34/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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LABRA S.A.DE C.V.
Dependencia :

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo | Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |
Andlisis: 35.2350.1230.0400 Unidad: PZA
Suministro de reduccion Bushing de FoGo de 50 mm x 13 mm de diametro.
MATERIALES
346-CIF-0614 REDUCCION BUSHING GALVANIZADA 51x13 MM, PZA $52.90 1.000000 $52.90 100.00%
CIFUNSA -
Subtotal: MATERIALES $52.90 100.00%
Costo directo $52.90
INDIRECTOS 16% $8.46
PRECIO UNITARIO $61.36

(* SESENTA Y UN PESOS 36/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Dependencia :

Pagina: 11233

LABRA S.A. DE C.V.

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |
Andlisis: 35.2650.1110.0020 Unidad: PZA
Suministro de empaque de plomo para piezas de fierro fundido de 50 mm de diametro.
MATERIALES
369-FDZ-0916 EMPAQUE DE PLOMO DE 2" PZA $53.90 1.000000 $53.90 100.00%
Subtotal: MATERIALES $53.90 100.00%
Costo directo $53.90
INDIRECTOS 16% $8.62
PRECIO UNITARIO $62.52

(* SESENTA Y DOS PESOS 52/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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LABRA S.A.DE C.V.
Dependencia :

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo | Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | %
Andlisis: 35.2650.1110.0060 Unidad: PZA
Suministro de empaque de plomo para piezas de fierro fundido de 76 mm. de diametro.
MATERIALES
369-FDZ-0918 EMPAQUE DE PLOMO DE 3" PZA $94.20 1.000000 $94.20 100.00%
Subtotal: MATERIALES $94.20 100.00%
Costo directo $94.20
INDIRECTOS 16% $15.07
PRECIO UNITARIO $109.27

(* CIENTO NUEVE PESOS 27/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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LABRA S.A.DE C.V.
Dependencia :

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo | Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | %
Andlisis: 35.2650.1020.0020 Unidad: PZA
Suministro de tornillo de acero con tuerca hexagonal de 16 mm. de didmetro por un largo
de 64 mm.
MATERIALES
369-FDZ-1801 TORNILLO CABEZA HEX C/TCA 5/8x2 1/2" PZA $41.40 1.000000 $41.40 100.00%
Subtotal: MATERIALES $41.40 100.00%
Costo directo $41.40
INDIRECTOS 16% $6.62
PRECIO UNITARIO $48.02

(* CUARENTA Y OCHO PESOS 02/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ




Dependencia :

Pagina: 11263

LABRA S.A. DE C.V.

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |

Andlisis: 35.2350.2280.0120 Unidad: PZA
Instalacion de niple de FoGo ced-40 de 13 mm de diametro con 100 mm de longitud

MATERIALES

339-DIC-0347 CINTA TEFLON (3/4X260) 4111.3 DICA PZA $9.10 0.080000 $0.73 1.31%
Subtotal: MATERIALES $0.73 1.31%

MANO DE OBRA

1P1E CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AY.ESPE.) JOR $1,792.24 / 32.531086 $55.09 98.69%
Subtotal: MANO DE OBRA $55.09 98.69%
Costo directo $55.82
INDIRECTOS 16% $8.93
PRECIO UNITARIO $64.75

(* SESENTA Y CUATRO PESOS 75/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Dependencia :

LABRA S.A. DE C.V.

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |
Andlisis: 35.2350.2280.0880 Unidad: PZA
Instalacion de niple de FoGo ced-40 de 50 mm de diametro con 500 mm de longitud
MATERIALES
339-DIC-0347 CINTA TEFLON (3/4X260) 4111.3 DICA PZA $9.10 0.200000 $1.82 1.80%
Subtotal: MATERIALES $1.82 1.80%
MANO DE OBRA
1P1E CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AY.ESPE.) JOR $1,792.24 | 18.000000 $99.57 98.20%
Subtotal: MANO DE OBRA $99.57 98.20%
Costo directo $101.39
INDIRECTOS 16% $16.22
PRECIO UNITARIO $117.61

(* CIENTO DIECISIETE PESOS 61/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Dependencia :

LABRA S.A. DE C.V.

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |
Andlisis: 35.2350.2280.0740 Unidad: PZA
Instalacion de niple de FoGo ced-40 de 50 mm de diametro con 100 mm de longitud
MATERIALES
339-DIC-0347 CINTA TEFLON (3/4X260) 4111.3 DICA PZA $9.10 0.200000 $1.82 1.80%
Subtotal: MATERIALES $1.82 1.80%
MANO DE OBRA
1P1E CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AY.ESPE.) JOR $1,792.24 | 18.000000 $99.57 98.20%
Subtotal: MANO DE OBRA $99.57 98.20%
Costo directo $101.39
INDIRECTOS 16% $16.22
PRECIO UNITARIO $117.61

(* CIENTO DIECISIETE PESOS 61/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Pagina: 11293

LABRA S.A. DE C.V.

Dependencia :
No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |
Andlisis: 35.2350.2160.0040 Unidad: PZA
Instalacion de codo de FoGo con refuerzo clase 300 de 90 y 13 mm de didmetro.
MATERIALES
339-DIC-0347 CINTA TEFLON (3/4X260) 4111.3 DICA PZA $9.10 0.080000 $0.73 1.13%
Subtotal: MATERIALES $0.73 1.13%
MANO DE OBRA
1P1E CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AY.ESPE.) JOR $1,792.24 | 28.000000 $64.01 98.87%
Subtotal: MANO DE OBRA $64.01 98.87%
Costo directo $64.74
INDIRECTOS 16% $10.36
PRECIO UNITARIO $75.10

(* SETENTA Y CINCO PESOS 10/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Dependencia :

Pagina: 11303

LABRA S.A. DE C.V.

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |

Andlisis: 35.2350.2010.0440 Unidad: PZA
Instalacion de codo de FoGo con refuerzo clase 150 de 90 y 76 mm de diametro.

MATERIALES

339-DIC-0347 CINTA TEFLON (3/4X260) 4111.3 DICA PzA $9.10 0.300000 $2.73 2.26%
Subtotal: MATERIALES $2.73 2.26%

MANO DE OBRA

1P1E CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AY.ESPE.) JOR $1,792.24 / 15.181174 $118.06 97.74%
Subtotal: MANO DE OBRA $118.06 97.74%
Costo directo $120.79
INDIRECTOS 16% $19.33
PRECIO UNITARIO $140.12

(* CIENTO CUARENTA PESOS 12/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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LABRA S.A. DEC.V.
Dependencia :
No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo | Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |

Andlisis: 35.2400.2030.0960 Unidad: PZA
Instalacién de codo bridado de 90 de FoFo de 76 mm de diametro.

MANO DE OBRA

1T1A CUADRILLA No. 25 (1 TUBERO + 1 AY.) JOR $1,772.14 0.078600 $139.29 100.00%
Subtotal: MANO DE OBRA $139.29 100.00%
Costo directo $139.29
INDIRECTOS 16% $22.29
PRECIO UNITARIO $161.58

(* CIENTO SESENTA Y UN PESOS 58/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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LABRA S.A. DEC.V.
Dependencia :
No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo | Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |

Andlisis: 35.2400.2030.0660 Unidad: PZA
Instalacién de codo bridado de 45 de FoFo de 76 mm de diametro.

MANO DE OBRA

1T1A CUADRILLA No. 25 (1 TUBERO + 1 AY.) JOR $1,772.14 0.064300 $113.95 100.00%
Subtotal: MANO DE OBRA $113.95 100.00%
Costo directo $113.95
INDIRECTOS 16% $18.23
PRECIO UNITARIO $132.18

(* CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 18/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Dependencia :

Pagina: 11333

LABRA S.A. DE C.V.

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |

Andlisis: 35.2400.2010.0020 Unidad: PZA
Instalacion de brida roscada de FoFo para un didmetro de tuberia de 50 mm de diametro.

MANO DE OBRA

1T1A CUADRILLA No. 25 (1 TUBERO + 1 AY.) JOR $1,772.14 0.078600 $139.29 100.00%
Subtotal: MANO DE OBRA $139.29 100.00%
Costo directo $139.29
INDIRECTOS 16% $22.29
PRECIO UNITARIO $161.58

(* CIENTO SESENTA Y UN PESOS 58/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Dependencia :

No.
Obra:

Lugar:

LABRA S.A. DE C.V.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo

Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |

MANO DE OBRA
1T1A

Andlisis: 35.2400.2010.0060 Unidad: PZA
Instalacion de brida roscada de fo. fo. para un didmetro de tuberia de 76 mm. de

diametro.

CUADRILLA No. 25 (1 TUBERO + 1 AY.) JOR $1,772.14 0.121400 $215.14 100.00%
Subtotal: MANO DE OBRA $215.14 100.00%
Costo directo $215.14
INDIRECTOS 16% $34.42

PRECIO UNITARIO $249.56

(* DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 56/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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LABRA S.A. DE C.V.

Dependencia :
No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |
Andlisis: 35.2350.2170.0040 Unidad: PZA
Instalacién de tee de FoGo con refuerzo clase 300 de 13 mm de diametro.
MATERIALES
339-DIC-0347 CINTA TEFLON (3/4X260) 4111.3 DICA PZA $9.10 0.120000 $1.09 1.32%
Subtotal: MATERIALES $1.09 1.32%
MANO DE OBRA
1P1E CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AY.ESPE.) JOR $1,792.24 |/ 22.000000 $81.47 98.68%
Subtotal: MANO DE OBRA $81.47 98.68%
Costo directo $82.56
INDIRECTOS 16% $13.21
PRECIO UNITARIO $95.77

(* NOVENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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LABRA S.A. DEC.V.
Dependencia :
No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo | Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |

Andlisis: 35.2400.2040.0080 Unidad: PZA
Instalacién de tee bridada de fo. fo. de 76 mm. x 50 mm de diametro.

MANO DE OBRA

1T1A CUADRILLA No. 25 (1 TUBERO + 1 AY.) JOR $1,772.14 0.107100 $189.80 100.00%
Subtotal: MANO DE OBRA $189.80 100.00%
Costo directo $189.80
INDIRECTOS 16% $30.37
PRECIO UNITARIO $220.17

(* DOSCIENTOS VEINTE PESOS 17/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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LABRA S.A. DEC.V.
Dependencia :
No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo | Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |

Andlisis: 35.2400.2040.0100 Unidad: PZA
Instalacién de tee bridada de FoFo de 76 mm x 76 mm de diametro.

MANO DE OBRA

1T1A CUADRILLA No. 25 (1 TUBERO + 1 AY.) JOR $1,772.14 0.121400 $215.14 100.00%
Subtotal: MANO DE OBRA $215.14 100.00%
Costo directo $215.14
INDIRECTOS 16% $34.42
PRECIO UNITARIO $249.56

(* DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 56/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Dependencia :

No.
Obra:

Lugar:

Pagina: 11383

LABRA S.A. DE C.V.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |

Andlisis: 35.2450.2020.0140 Unidad: PZA
Instalacion de carrete bridado de acero negro al carbon ced-40 de 75 mm de didmetro con
1000 mm de longitud

MANO DE OBRA

1T1A CUADRILLA No. 25 (1 TUBERO + 1 AY.) JOR $1,772.14 0.078600 $139.29 100.00%
Subtotal: MANO DE OBRA $139.29 100.00%
Costo directo $139.29
INDIRECTOS 16% $22.29
PRECIO UNITARIO $161.58

(* CIENTO SESENTA Y UN PESOS 58/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Dependencia :

No.
Obra:

Lugar:
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |

Andlisis: 35.2450.2020.0120 Unidad: PZA
Instalacion de carrete bridado de acero negro al carbon ced-40 de 75 mm de didmetro con
750 mm de longitud

MANO DE OBRA

1T1A CUADRILLA No. 25 (1 TUBERO + 1 AY.) JOR $1,772.14 0.100000 $177.21 100.00%
Subtotal: MANO DE OBRA $177.21 100.00%
Costo directo $177.21
INDIRECTOS 16% $28.35
PRECIO UNITARIO $205.56

(* DOSCIENTOS CINCO PESOS 56/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Dependencia :

No.
Obra:

Lugar:
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LABRA S.A. DE C.V.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |

Andlisis: 35.2450.2020.0020 Unidad: PZA
Instalacion de carrete bridado de acero negro al carbon ced-40 de 75 mm de didmetro con
250 mm de longitud

MANO DE OBRA

1T1A CUADRILLA No. 25 (1 TUBERO + 1 AY.) JOR $1,772.14 0.078600 $139.29 100.00%
Subtotal: MANO DE OBRA $139.29 100.00%
Costo directo $139.29
INDIRECTOS 16% $22.29
PRECIO UNITARIO $161.58

(* CIENTO SESENTA Y UN PESOS 58/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Dependencia :

No.
Obra:

Lugar:

Pagina: 11413
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |

Andlisis: 315-0854 Unidad: PZA
Instalacion de véalvula de paso de cobre para alta presion con extremos roscados de 13 mm
(1/2") de diametro.

MANO DE OBRA

1P1E CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AY.ESPE.) JOR $1,792.24 / 26.024869 $68.87 100.00%
Subtotal: MANO DE OBRA $68.87 100.00%
Costo directo $68.87
INDIRECTOS 16% $11.02
PRECIO UNITARIO $79.89

(* SETENTA Y NUEVE PESOS 89/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Dependencia :
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No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |

Andlisis: 35.2550.2130.0020 Unidad: PZA
Instalacion de valvula de admision y expulsién de aire de 13 mm de diametro.

MATERIALES

339-DIC-0347 CINTA TEFLON (3/4X260) 4111.3 DICA PzA $9.10 0.040000 $0.36 0.72%
Subtotal: MATERIALES $0.36 0.72%

MANO DE OBRA

1P1E CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AY.ESPE.) JOR $1,792.24 | 36.000000 $49.78 99.28%
Subtotal: MANO DE OBRA $49.78 99.28%
Costo directo $50.14
INDIRECTOS 16% $8.02
PRECIO UNITARIO $58.16

(* CINCUENTA Y OCHO PESOS 16/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |

Anélisis: 35.2550.2090.0060 Unidad: PZA
Instalacién de valvula check de 125 libras con extremos bridados de 76 mm de diametro.

MANO DE OBRA

1T1A CUADRILLA No. 25 (1 TUBERO + 1 AY.) JOR $1,772.14 0.157000 $278.23 100.00%
Subtotal: MANO DE OBRA $278.23 100.00%
Costo directo $278.23
INDIRECTOS 16% $44.52
PRECIO UNITARIO $322.75

(* TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 75/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Dependencia :

No.
Obra:

Lugar:
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |

Andlisis: 35.2550.2010.0020 Unidad: PZA
Instalacion de valvula de compuerta con vastago fijo para seccionamiento de 125 libras
con extremos bridados de 50 mm de didmetro.

MANO DE OBRA

1T1A CUADRILLA No. 25 (1 TUBERO + 1 AY.) JOR $1,772.14 0.100000 $177.21 100.00%
Subtotal: MANO DE OBRA $177.21 100.00%
Costo directo $177.21
INDIRECTOS 16% $28.35
PRECIO UNITARIO $205.56

(* DOSCIENTOS CINCO PESOS 56/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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No.
Obra:

Lugar:
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LABRA S.A. DE C.V.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |

Andlisis: 35.2550.2010.0060 Unidad: PZA
Instalacion de valvula de compuerta con vastago fijo para seccionamiento de 125 libras
con extremos bridados de 76 mm de didmetro.

MANO DE OBRA

1T1A CUADRILLA No. 25 (1 TUBERO + 1 AY.) JOR $1,772.14 0.157000 $278.23 100.00%
Subtotal: MANO DE OBRA $278.23 100.00%
Costo directo $278.23
INDIRECTOS 16% $44.52
PRECIO UNITARIO $322.75

(* TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 75/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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LABRA S.A. DEC.V.
Dependencia :
No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo | Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |

Andlisis: 35.2550.2100.0060 Unidad: PZA
Instalacion de véalvula contra golpe de ariete de 76 mm de diametro.

MANO DE OBRA

1T1A CUADRILLA No. 25 (1 TUBERO + 1 AY.) JOR $1,772.14 0.157000 $278.23 100.00%
Subtotal: MANO DE OBRA $278.23 100.00%
Costo directo $278.23
INDIRECTOS 16% $44.52
PRECIO UNITARIO $322.75

(* TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 75/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Dependencia :
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No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |

Andlisis: 35.2350.2200.0120 Unidad: PZA
Instalacion de reduccion campana de FoGo con refuerzo clase 300 de 50 mm x 25 mm de
diametro.

MATERIALES

339-DIC-0347 CINTA TEFLON (3/4X260) 4111.3 DICA PZA $9.10 0.200000 $1.82 1.99%
Subtotal: MATERIALES $1.82 1.99%

MANO DE OBRA

1P1E CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AY.ESPE.) JOR $1,792.24 |/ 20.000000 $89.61 98.01%
Subtotal: MANO DE OBRA $89.61 98.01%
Costo directo $91.43
INDIRECTOS 16% $14.63
PRECIO UNITARIO $106.06

(* CIENTO SEIS PESOS 06/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Dependencia :
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No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |
Andlisis: 35.2350.2230.0400 Unidad: PZA
Instalacion de reduccion Bushing de FoGo de 50 mm x 13 mm de didmetro.
MATERIALES
339-DIC-0347 CINTA TEFLON (3/4X260) 4111.3 DICA PZA $9.10 0.200000 $1.82 2.37%
Subtotal: MATERIALES $1.82 2.37%
MANO DE OBRA
1P1E CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AY.ESPE.) JOR $1,792.24 / 23.856130 $75.13 97.63%
Subtotal: MANO DE OBRA $75.13 97.63%
Costo directo $76.95
INDIRECTOS 16% $12.31
PRECIO UNITARIO $89.26

(* OCHENTA Y NUEVE PESOS 26/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |
Andlisis: 35.2650.2110.0020 Unidad: PZA
Instalacion de empaque de plomo para piezas de fierro fundido de 50 mm de diametro.
MANO DE OBRA
1T1A CUADRILLA No. 25 (1 TUBERO + 1 AY.) JOR $1,772.14 0.006300 $11.16 100.00%
Subtotal: MANO DE OBRA $11.16 100.00%
Costo directo $11.16
INDIRECTOS 16% $1.79
PRECIO UNITARIO $12.95

(* DOCE PESOS 95/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |
Andlisis: 35.2650.2110.0060 Unidad: PZA
Instalacion de empaque de plomo para piezas de fierro fundido de 76 mm de diametro.
MANO DE OBRA
1T1A CUADRILLA No. 25 (1 TUBERO + 1 AY.) JOR $1,772.14 0.007200 $12.76 100.00%
Subtotal: MANO DE OBRA $12.76 100.00%
Costo directo $12.76
INDIRECTOS 16% $2.04
PRECIO UNITARIO $14.80

(* CATORCE PESOS 80/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Dependencia :

No.
Obra:

Lugar:
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |

Andlisis: 35.2650.2020.0020 Unidad: PZA
Instalacion de tornillo de acero con tuerca hexagonal de 16 mm de didmetro por un largo
de 64 mm.

MANO DE OBRA

1T1A CUADRILLA No. 25 (1 TUBERO + 1 AY.) JOR $1,772.14 0.004200 $7.44 100.00%
Subtotal: MANO DE OBRA $7.44 100.00%
Costo directo $7.44
INDIRECTOS 16% $1.19
PRECIO UNITARIO $8.63

(* OCHO PESOS 63/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Dependencia :
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No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Caédigo Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |

Andlisis: 35.1400.1010.0020 Unidad: PZA
Atraque de concreto simple hecho en obra de F'c = 150 kg/cm con dimensiones de 0.30 x
0.30 x 0.30 m para tuberia de 76 mm de diametro alojada en zanja.

MATERIALES

305-M3A-0101 DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8 ( PZA $35.00 0.500000 $17.50 11.39%
0.019x0.10x2.44 m)
Subtotal: MATERIALES $17.50 11.39%

MANO DE OBRA

1A1P CUADRILLANo 5 (1 ALBANIL+1 PEON) JOR $1,672.45 / 20.000000 $83.62 54.44%
Subtotal: MANO DE OBRA $83.62 54.44%

BASICOS

150. CONCRETO DE F'c=150 KG/CM2. HECHO EN M3 $1,943.42 0.027000 $52.47 34.16%
OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL
Subtotal: BASICOS $52.47 34.16%
Costo directo $153.59
INDIRECTOS 16% $24.57
PRECIO UNITARIO $178.16

(* CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 16/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Dependencia :
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No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo Concepto [Unidad] Costo | | cantidad | Importe % |
Andlisis: 20.1550.1030.0040 Unidad: PZA
Silletas para soporte de tren de valvulas para tuberia de 3 " de didmetro, fabricacion
en concreto hidraulico F c= 200 kg/cm , armado con 4 varillas de 3/8" con dimensiones
0.30 x 0.30 m. De 0.70 a 1.0 m de altura. Incluye excavaciones, cimbrado, descimbrado,
anclas roscadas a base de solera de 3/16" x 2"y rellenos con material producto de
excavacion, conforme a especificaciones de CEAG
MATERIALES
305-M3A-0101 DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8 ( PZA $35.00 2.860000 $100.10 7.78%
0.019x0.10x2.44 m)
305-CLA-1301 CLAVOS PARA MADERA DE 2 1/2 (260 pzas/kg) KG $24.00 0.120000 $2.88 0.22%
CAJA DE 25 KG
Subtotal: MATERIALES $102.98 8.01%
MANO DE OBRA
1A1P CUADRILLANo 5 (1 ALBANIL+1 PEON) JOR $1,672.45 0.333400 $557.59 43.36%
Subtotal: MANO DE OBRA $557.59 43.36%
BASICOS
100. CONCRETO DE F'c=100 KG/CM2. HECHO EN M3 $1,782.06 0.351000 $625.50 48.64%
OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL
Subtotal: BASICOS $625.50 48.64%
Costo directo $1,286.07
INDIRECTOS 16% $205.77
PRECIO UNITARIO $1,491.84

(* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 84/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Caédigo Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |

Andlisis: 48 Unidad: m2
TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS CON USO DE EQUIPO
TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, REFERENCIAS DEFINITIVAS, CRUCETAS Y
MOJONERAS.

MATERIALES

MTRLO14 MADERA DE PINO DE 1A. 2"X4"X8.25 P.T. $12.50 0.040000 $0.50 12.95%

305-CLA-1301 CLAVOS PARA MADERA DE 2 1/2 (260 pzas/kg) KG $24.00 0.005000 $0.12 3.11%
CAJA DE 25 KG

MTRLO65 CALHIDRA TON $2,960.00 0.000150 $0.44 11.40%
Subtotal: MATERIALES $1.06 27.46%

MANO DE OBRA

1T2C CUADRILLA No 9 (1 ING. TOPOGRAFO + 2 JOR $1,542.00 0.001782 $2.75 71.24%
CADENEROS)
Subtotal: MANO DE OBRA $2.75 71.24%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

MAQNVLC30 NIVEL FIJO AUTOMATICO HOR $12.30 0.002000 $0.02 0.52%

EQEST ESTACION TOTAL HOR $14.33 0.002000 $0.03 0.78%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.05 1.30%
Costo directo $3.86
INDIRECTOS 16% $0.62
PRECIO UNITARIO $4.48

(* CUATRO PESOS 48/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo | Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |

Andlisis: 49 Unidad: m3

EXCAVACION CON MAQUINA PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL B EN SECO. INCLUYE: AFLOJE,
EXTRACCION DEL MATERIAL, AFINE DE TALUDES Y FONDO Y CONSERVACION HASTA LA CONSTRUCCION DE
LA ESTRUCTURA DE 0.00 A 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD.

MANO DE OBRA

1p CUADRILLA No 1 (1 PEON) JOR $646.33 / 66.058522 $9.78 18.60%
Subtotal: MANO DE OBRA T 3978 18.60%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRE436C RETROEXCAVADORA HOR $642.15 / 15.000000 $42.81 81.40%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $42.81 81.40%
Costo directo $52.59
INDIRECTOS 16% $8.41
PRECIO UNITARIO $61.00

(* SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Obra:
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo | Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |

Andlisis: 50 Unidad: m3

EXCAVACION CON MAQUINA PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL B EN SECO. INCLUYE: AFLOJE,
EXTRACCION DEL MATERIAL, AFINE DE TALUDES Y FONDO Y CONSERVACION HASTA LA CONSTRUCCION DE
LA ESTRUCTURA DE 2.00 A 4.00 METROS DE PROFUNDIDAD.

MANO DE OBRA

1p CUADRILLA No 1 (1 PEON) JOR $646.33 / 50.814248 $12.72 16.53%
Subtotal: MANO DE OBRA T $1272 16.53%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRE436C RETROEXCAVADORA HOR $642.15 / 10.000000 $64.22 83.47%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $64.22 83.47%
Costo directo $76.94
INDIRECTOS 16% $12.31
PRECIO UNITARIO $89.25

(* OCHENTA Y NUEVE PESOS 25/100 M.N.*)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Dependencia :
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No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |

Andlisis: 51 Unidad: m3
PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA DE F'C = 100 KG/CM2, ESPESOR DE 10 CM.
INCLUYE: PREPARACION DEL DESPLANTE, VACIADO Y CURADO.

MANO DE OBRA

lalp CUADRILLA No 5 (1 ALBANIL+1 PEON) JOR $1,672.45 0.049199 $82.28 47.51%
Subtotal: MANO DE OBRA $82.28 47.51%

BASICOS

100. CONCRETO DE F'c=100 KG/CM2. HECHO EN M3 $1,782.06 0.051000 $90.89 52.49%
OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL
Subtotal: BASICOS $90.89 52.49%
Costo directo $173.17
INDIRECTOS 16% $27.71
PRECIO UNITARIO $200.88

(* DOSCIENTOS PESOS 88/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |
Andlisis: 52 Unidad: m3
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SUMINISTRADO (TEPETATE) EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR
AL 90 % PRUEBA PROCTOR.
MATERIALES
358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52 0.100000 $7.15 2.37%
TEPETATE TEPETATE M3 $180.00 1.300000 $234.00 77.52%
Subtotal: MATERIALES $241.15 79.89%
MANO DE OBRA
la CUADRILLA No 3 (1 AYUDANTE GENERAL) JOR $666.43 / 14.227989 $46.84 15.52%
Subtotal: MANO DE OBRA $46.84 15.52%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQBAILAR BAILARINA DE 4.5 HP HOR $63.46 / 7.000000 $9.07 3.00%
EQBOMBA BOMBA AUTOCEBANTE DE 4" HOR $48.05 / 10.000000 $4.81 1.59%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $13.88 4.60%
Costo directo $301.87
INDIRECTOS 16% $48.30
PRECIO UNITARIO $350.17
(* TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 17/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo | Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |

Andlisis: 53 Unidad: m2
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA

MANO DE OBRA

la CUADRILLA No 3 (1 AYUDANTE GENERAL) JOR $666.43 / 101.628496 $6.56 22.89%
Subtotal: MANO DE OBRA $6.56 22.89%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQCAMION CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 HOR $736.60 0.030000 $22.10 77.11%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $22.10 77.11%
Costo directo $28.66
INDIRECTOS 16% $4.59
PRECIO UNITARIO $33.25

(* TREINTA Y TRES PESOS 25/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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LABRA S.A. DE C.V.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Codigo

Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | %

Andlisis: 54 Unidad: m3

CARGA A MAQUINA Y ACARREO EN CAMION PROPIO O ALQUILADO DE MATERIALES EXCEDENTES DE
DESAZOLVES, EXCAVACIONES, ETC., TRANSITO SOBRE REVESTIMIENTO, TERRACERIA O BRECHA EL
PRIMER KM. INCLUYE: CAMION INACTIVO DURANTE LA CARGA Y DESCARGA A VOLTEO.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRE436C
EQCAMION

RETROEXCAVADORA HOR $642.15 / 86.233403 $7.45 30.37%
CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 HOR $736.60 / 43.116702 $17.08 69.63%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $24.53 100.00%
Costo directo $24.53
INDIRECTOS 16% $3.92
PRECIO UNITARIO $28.45

(* VEINTIOCHO PESOS 45/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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LABRA S.A. DE C.V.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo

Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | %

Andlisis: 55 Unidad: mkm

ACARREO EN CAMION PROPIO O ALQUILADO DE MATERIALES EXCEDENTES DE DESAZOLVES,
EXCAVACIONES, ETC., TRANSITO SOBRE REVESTIMIENTO, TERRACERIA O BRECHA EN KILOMETROS
SUBSECUENTES.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQCAMION

CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 HOR $736.60 / 155.194346 $4.75 100.00%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $4.75 100.00%
Costo directo $4.75
INDIRECTOS 16% $0.76
PRECIO UNITARIO $5.51

(* CINCO PESOS 51/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Dependencia :

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo | Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | %
Andlisis: 56 Unidad: m3
SUMINISTRO, VIBRADO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE DE F'C=250 KG/CM2 DE
RESISTENCIA NORMAL T. M. A. DE 3/4" REVENIMIENTO DE 10+- 2 EN LOSAS, MUROS Y COLUMNAS A
ALTURA VARIABLE, CURADO CON ADITIVV.
MATERIALES
CP12 CONCRETO PREM. C-1, F'c=250 KG/CM2, M3 $1,450.00 1.020000 $1,479.00 69.59%
MACOM MUESTREO DE CONCRETO PZA $425.60 / 7.000000 $60.80 2.86%
CP70 IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL M3 $175.00 1.020000 $178.50 8.40%
CP72 ACELERANTE DE FRAGUADO M3 $137.30 1.020000 $140.05 6.59%
Subtotal: MATERIALES $1,858.35 87.44%
MANO DE OBRA
1A5P CUADRILLA No 22 (1 ALBANIL +5 PEONES) JOR $5,109.34 / 21.341984 $239.40 11.26%
Subtotal: MANO DE OBRA $239.40 11.26%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQVIB VIBRADOR PARA CONCRETO HOR $110.51 / 4.000000 $27.63 1.30%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $27.63 1.30%
Costo directo $2,125.38
INDIRECTOS 16% $340.06
PRECIO UNITARIO $2,465.44

(* DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 44/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ




Dependencia :
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No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Caédigo Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |
Andlisis: 57 Unidad: kg
SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DE FY=4200 KG/CM2 PARA
ELEMENTOS ESTRUCTURALES, INCLUYE, SEPARADORES, CALZAS @ 30CM., ALAMBRE RECOCIDO, GANCHOS,
DOBLECES Y DESPERDICIOS.
MATERIALES
MA-PSE-003 ALAMBRE RECOCIDO KG $21.50 0.050000 $1.08 3.47%
0. ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG $15.80 1.070000 $16.91 54.32%
Subtotal: MATERIALES $17.99 57.79%
MANO DE OBRA
1F1A CUADRILLA No 6 (1 FIERRERO + 1 AYUDANTE) JOR $1,642.30 0.008000 $13.14 42.21%
Subtotal: MANO DE OBRA $13.14 42.21%
Costo directo $31.13
INDIRECTOS 16% $4.98
PRECIO UNITARIO $36.11

(* TREINTA Y SEIS PESOS 11/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Dependencia :
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No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Caédigo Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |
Andlisis: 58 Unidad: m2
CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3A. ACABADO COMUN, INCLUYE: CIMBRADO Y
DESCIMBRADO.
MATERIALES
DUELA DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x3.5"x8.25" PZA $22.66 1.100000 $24.93 11.74%
MA-PSE-003 ALAMBRE RECOCIDO KG $21.50 0.100000 $2.15 1.01%
359-CMB-0101 DIESEL LT $20.47 0.200000 $4.09 1.93%
305-CLA-1301 CLAVOS PARA MADERA DE 2 1/2 (260 pzas/kg) KG $24.00 0.300000 $7.20 3.39%
CAJA DE 25 KG
Subtotal: MATERIALES $38.37 18.08%
MANO DE OBRA
1C1A CUADRILLA No 7 (1 CARP. O.N. + AYUDANTE) JOR $1,681.95 9.671325 $173.91 81.92%
Subtotal: MANO DE OBRA $173.91 81.92%
Costo directo $212.28
INDIRECTOS 16% $33.96
PRECIO UNITARIO $246.24

(* DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 24/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |

Anélisis: 59 Unidad: m3
MORTERO EPOXICO (GROUT) PARA ANCLAJE DE ESTRUCTURA.

MATERIALES

DUELA DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x3.5"x8.25" PZA $22.66 5.000000 $113.30 0.26%

FESTERGNM FESTERGROUT NM 30K $614.10 64.500000 $39,609.45 92.00%
Subtotal: MATERIALES $39,722.75 92.26%

MANO DE OBRA

1CO1A CUADRILLA No 12 (1 COLOCADOR + AY.) JOR $1,692.54 1.967952 $3,330.84 7.74%
Subtotal: MANO DE OBRA $3,330.84 7.74%
Costo directo $43,053.59
INDIRECTOS 16% $6,888.57
PRECIO UNITARIO $49,942.16

(* CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS

CUARENTA Y DOS PESOS 16/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Dependencia :
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No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo Concepto [Unidad| Costo [ | cantidad Importe % |
Andlisis: 23 Unidad: Kg
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA FABRICACION DE TANQUE METALICO ELEVADO DE 15 MTS. DE
ALTURA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA C.E.A.G., CON UNA CAPACIDAD NOMINAL DE
300,000.00 LITROS.
MATERIALES
FB099 PLACA A-36 DE 3Y 4 DE 3/16" A 1/2" TON $22,600.00 0.000200 $4.52 19.23%
FBO69 VIGA IPR DE 6x4", 8x4" Y 12x4" TON $18,200.00 0.000450 $8.19 34.84%
FB096 PTR DE 4x4" TON $24,000.00 0.000450 $10.80 45.94%
Subtotal: MATERIALES $23.51 100.00%
Costo directo $23.51
INDIRECTOS 16% $3.76
PRECIO UNITARIO $27.27

(* VEINTISIETE PESOS 27/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Dependencia :

LABRA S.A. DE C.V.

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Caédigo Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |

Andlisis: 24 Unidad: Kg
FABRICACION Y HABILITADO DE PIEZAS PARA TANQUE METALICO ELEVADO DE 15 MTS. DE ALTURA, DE
ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL AREA TECNICA DE LA C.E.A.G., CON UNA CAPACIDAD NOMINAL
DE 300,000.00 LITROS.

MATERIALES

7018 SOLDADURA ELECTRODO 7018 KG $88.38 0.030000 $2.65 14.04%

coo08 PRIMARIO ANTICORROSIVO No.2, 89-97 BLANCO, LT $98.24 0.007500 $0.74 3.92%
98 GRIS CLARO, 96 ROJO OXIDO

THINNER THINNER STANDARD LT $20.87 0.005000 $0.10 0.53%
Subtotal: MATERIALES $3.49 18.49%

MANO DE OBRA

1S2E CUADRILLA No 18 (1 SOLDADOR+2 AY.ESP.) JOR $2,132.99 / 150.000000 $14.22 75.36%
Subtotal: MANO DE OBRA $14.22 75.36%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQECORTE EQUIPO DE CORTE OXI-ACETILENO HOR $1,050.31 0.001000 $1.05 5.56%

EQPLAN PLANTA DE SOLDAR MILLER HOR $11.08 0.010000 $0.11 0.58%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1.16 6.15%
Costo directo $18.87
INDIRECTOS 16% $3.02
PRECIO UNITARIO $21.89

(* VEINTIUN PESOS 89/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Dependencia :

No.
Obra:

Lugar:

Pagina: 11683
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cddigo

Concepto | Unidad |

Costo

| cantidad

| Importe

T %

MANO DE OBRA
1S2E

Andlisis: 25 Unidad: Kg

MONTAJE DE TANQUE METALICO ELEVADO DE 15 MTS. DE ALTURA, DE ACUERDO A LAS
ESPECIFICACIONES DEL AREA TECNICA DE LA C.E.A.G., CON UNA CAPACIDAD NOMINAL DE 300,000.00

LITROS.

CUADRILLA No 18 (1 SOLDADOR+2 AY.ESP.) JOR
Subtotal: MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQGRUA
EQPLAN

GRUA DE PATIO DE 20. TON HOR
PLANTA DE SOLDAR MILLER HOR
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA

Costo directo

INDIRECTOS 16%
PRECIO UNITARIO

(* ONCE PESOS 25/100 M.N. *)

$2,132.99

$1,241.78
$11.08

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ

/

300.000000

0.002000
0.010000

$7.11
$7.11

$2.48
$0.11
$2.59
$9.70
$1.55
$11.25

73.30%
73.30%

25.57%
1.13%

26.70%
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No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |
Andlisis: 26 Unidad: pza
SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE ANCLAS PARA EL TANQUE A BASE DE REDONDO DE 1"
DE DIAMETRO DE ACERO Y 700 MM DE LONGITUD, INCLUYE: 15.0 CENTIMETROS DE CUERDA ESTANDAR,
FIJACION, NIVELACION Y CONSERVACION PARA EL CORRECTO MONTAJE DEL TANQUE.
MATERIALES
ANCLA8 ANCLA DE 1" DE DIAM. DE 90 CM. C/TUERCA PZA $164.42 1.050000 $172.64 76.40%
Subtotal: MATERIALES $172.64 76.40%
MANO DE OBRA
1S2E CUADRILLA No 18 (1 SOLDADOR+2 AY.ESP.) JOR $2,132.99 / 40.000000 $53.32 23.60%
Subtotal: MANO DE OBRA $53.32 23.60%
Costo directo $225.96
INDIRECTOS 16% $36.15
PRECIO UNITARIO $262.11

(* DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 11/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Dependencia :

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo | Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | %

Andlisis: 27 Unidad: pza
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCAS DE ALTA RESISTENCIA ASTM A325 EN CADA UNA DE LAS
ANCLAS DE 1 " DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

MATERIALES

MAT-PSE-0356 TUERCA ALTA RESISTENCIA DE 1 1/8" PZA $65.80 1.000000 $65.80 90.38%
Subtotal: MATERIALES $65.80 90.38%

MANO DE OBRA

1s2e CUADRILLA No 18 (1 SOLDADOR+2 AY.ESP.) JOR $2,132.99 / 304.885487 $7.00 9.62%
Subtotal: MANO DE OBRA $7.00 9.62%
Costo directo $72.80
INDIRECTOS 16% $11.65
PRECIO UNITARIO $84.45

(* OCHENTA Y CUATRO PESOS 45/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ




Dependencia :
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No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |

Andlisis: 28 Unidad: pza
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARANDELAS DE ALTA RESISTENCIA ASTM A325 EN CADA UNA DE LAS
ANCLAS DE 1 " DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

MATERIALES

MAT-PSE-0257

MANO DE OBRA
1s2e

ARANDELA DE ALTA RESISTENCIA DE 1 1/8" PZA
Subtotal: MATERIALES

CUADRILLA No 18 (1 SOLDADOR+2 AY.ESP.) JOR
Subtotal: MANO DE OBRA

Costo directo

INDIRECTOS 16%
PRECIO UNITARIO

(* VEINTIUN PESOS 00/100 M.N. *)

$12.85

$2,132.99 /

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ

1.000000

406.513983

$12.85
$12.85

$5.25
$5.25
$18.10
$2.90
$21.00

70.99%
70.99%

29.01%
29.01%
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Dependencia :

LABRA S.A. DE C.V.

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |
Andlisis: 29 Unidad: m2
SUMINISTRO Y APLICACION DE RECUBRIMIENTO EXTERIOR DEL TANQUE Y EN TODA LA ESTRUCTURA
DOS CAPAS DE PEMEX RP-6 B59AJ09 DE TRES MILESIMAS DE ESPESOR DE CAPA SECA TOTAL CADA UNA
Y DOS CAPAS DE PEMEX RA-20 LINEAS F91 DE DOS MILESIMAS DE ESPESOR DE CAPA SECA TOTAL
CADA UNA CON GARANTIA DE 5 ANOS QUE CUMPLA CON LA NORMA NRF-053-PEMEX-2006 INCLUYE:
LIMPIEZA MECANICA QUE SATISFAGA LA NORMA SSPC-SP6, PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE
ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL CODIGO DE PRACTICA GENERALES, ULTIMA EDICION, DEL IMCA,
MANIOBRAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA (LIGERA Y PESADA), EQUIPO, EQUIPO DE
SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y SEGURA APLICACION, ASi COMO UN REPORTE
GLOBAL DE ESPESORES AVALADOS POR PARTE DE UN LABORATORIO DEBIDAMENTE ACREDITADO Y
AUTORIZADO, CON CARGO A LA CONTRATISTA, MEDIANTE EL USO DE EQUIPO E INSTRUMENTOS
CALIBRADOS.
MATERIALES
RP-6 RECUBRIMIENTO PEMEX RP-6 LT $295.00 0.240000 $70.80 23.64%
RA-20 RECUBRIMIENTO PEMEX RA-20 LT $258.00 0.260356 $67.17 22.43%
RA-75 ADELGAZADOR NAPKO 4022 LT $75.80 0.100071 $7.59 2.53%
Subtotal: MATERIALES $145.56 48.60%
MANO DE OBRA
1P1A CUADRILLA No 8 (1 PINTOR + AYUDANTE) JOR $1,572.89 / 16.000000 $98.31 32.82%
1A CUADRILLA No 3 (1 AYUDANTE GENERAL) JOR $666.43 / 16.000000 $41.65 13.91%
Subtotal: MANO DE OBRA $139.96 46.73%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO2 ANDAMIOS % $139.96 0.100000 $14.00 4.67%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $14.00 4.67%
Costo directo $299.52
INDIRECTOS 16% $47.92
PRECIO UNITARIO $347.44

(* TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 44/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Dependencia :

LABRA S.A. DE C.V.
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No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Cddigo Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |
Anélisis: 30 Unidad: m2
SUMINISTRO Y APLICACION DE RECUBRIMIENTO EN EL INTERIOR DEL RECIPIENTE DE DOS CAPAS
DE PEMEX RP-6 B59AJ09 DE TRES MILESIMAS DE ESPESOR DE CAPA SECA TOTAL CADA UNAY DOS
CAPAS DE PEMEX RA-26 LINEA B63/V93VJ0O7 DE CINCO MILESIMAS DE ESPESOR DE CAPA SECA TOTAL
CADA UNA CON 5 ANOS DE GARANTIA BAJO LA NORMA, NRF-053-PEMEX-2006, INCLUYE:LIMPIEZA
MECANICA QUE SATISFAGA LA NORMA SSPC-SP5, PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE ACUERDO CON LAS
DISPOSICIONES DEL CODIGO DE PRACTICA GENERALES, ULTIMA EDICION, DEL IMCA, MANIOBRAS,
ANDAMIOS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA (LIGERA Y PESADA), EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y SEGURA APLICACION, ASIi COMO UN REPORTE GLOBAL DE
ESPESORES AVALADOS POR PARTE DE UN LABORATORIO DEBIDAMENTE ACREDITADO Y AUTORIZADO, CON
CARGO A LA CONTRATISTA, MEDIANTE EL USO DE EQUIPO E INSTRUMENTOS CALIBRADOS.
MATERIALES
RP-6 RECUBRIMIENTO PEMEX RP-6 LT $295.00 0.250000 $73.75 24.21%
RA-26 RECUBRIMEINTO PEMEX RA-26 LT $215.00 0.474138 $101.94 33.46%
RA-75 ADELGAZADOR NAPKO 4022 LT $75.80 0.144828 $10.98 3.60%
Subtotal: MATERIALES $186.67 61.28%
MANO DE OBRA
1P1A CUADRILLA No 8 (1 PINTOR + AYUDANTE) JOR $1,572.89 / 16.000000 $98.31 32.27%
Subtotal: MANO DE OBRA $98.31 32.27%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO2 ANDAMIOS % $98.31 0.200000 $19.66 6.45%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $19.66 6.45%
Costo directo $304.64
INDIRECTOS 16% $48.74
PRECIO UNITARIO $353.38

(* TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 38/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
I Caédigo Concepto [ Unidad] Costo | | cantidad | Importe | % |
Andlisis: 31 Unidad: pza
SUMINISTRO Y APLICACION ESMALTE ALQUIDALICO DE ACUERDO A CODIGO DE COLORES EN ROTULO DEL
LOGOTIPO DE LA DEPENDENCIA Y LETRERO PERIMETRAL DE 1.20X25.00 MTS DOS CAPAS DE DOS
MILESIMAS DE ESPESOR DE CAPA SECA TOTAL, INCLUYE: PREPARACIONES, MANIOBRAS, ANDAMIOS,
MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
MATERIALES
CO06 PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 BCO. Y COLS. LT $124.18 6.250000 $776.13 4.88%
REG.
THINNER THINNER STANDARD LT $20.87 1.250000 $26.09 0.16%
Subtotal: MATERIALES $802.22 5.04%
MANO DE OBRA
1P1A CUADRILLA No 8 (1 PINTOR + AYUDANTE) JOR $1,572.89 / 0.125000 $12,583.12 79.13%
Subtotal: MANO DE OBRA $12,583.12 79.13%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO2 ANDAMIOS % $12,583.12 0.200000 $2,516.62 15.83%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $2,516.62 15.83%
Costo directo $15,901.96
INDIRECTOS 16% $2,544.31
PRECIO UNITARIO $18,446.27

(* DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 27/100

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ

M.N. )
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Dependencia :

LABRA S.A. DE C.V.

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE BASICOS
It Cadigo Concepto [ Unidad [ Costo | | cantidad | Importe % If
Analisis: 1:3 Unidad: M3
MORTERO CEMENTO ARENA 1:3
MATERIALES
301-ARE-0101 ARENA DE MINA M3 $360.00 1.150000 $414.00 18.73%
302-CEM-0102 CEMENTO  (GRIS) PORTLAND TIPO Il TON $3,362.07 0.528000 $1,775.17 80.30%
PUZOLANICO, TONELADA
358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52 0.300000 $21.46 0.97%
Subtotal: MATERIALES $2,210.63 100.00%
Costo directo $2,210.63

(*DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 63/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Dependencia :

LABRA S.A. DE C.V.

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE BASICOS

It Cadigo Concepto | Unidad [ Costo | cantidad | Importe % If
Analisis: 1:4 Unidad: M3
MORTERO CEMENTO ARENA 1:4

MATERIALES

301-ARE-0101 ARENA DE MINA M3 $360.00 1.200000 $432.00 24.02%

302-CEM-0102 CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO I TON $3,362.07 0.400000 $1,344.83 74.78%
PUZOLANICO, TONELADA

358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52 0.300000 $21.46 1.19%
Subtotal: MATERIALES $1,798.29 100.00%
Costo directo $1,798.29
(*UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 29/100 M.N.*)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Dependencia :
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No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE BASICOS
It Cadigo Concepto [ Unidad [ Costo | | cantidad | Importe % If
Analisis: 1:5 Unidad: M3
MORTERO CEMENTO ARENA 1:5
MATERIALES
301-ARE-0101 ARENA DE MINA M3 $360.00 1.220000 $439.20 26.28%
302-CEM-0102 CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO I TON $3,362.07 0.360000 $1,210.35 72.43%
PUZOLANICO, TONELADA
358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52 0.300000 $21.46 1.28%
Subtotal: MATERIALES $1,671.01 100.00%
Costo directo $1,671.01

(*UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 01/100 M.N.

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ

)
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Dependencia :

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE BASICOS
Cadigo [ Concepto [ Unidad [ Costo | | cantidad | Importe %
Analisis: 100. Unidad: M3
CONCRETO DE F'c=100 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL
MATERIALES
301-ARE-0101 ARENA DE MINA M3 $360.00 0.550000 $198.00 11.11%
301-GRA-0401 GRAVA TRITURADA DE 3/4" M3 $314.29 0.650000 $204.29 11.46%
358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52 0.250000 $17.88 1.00%
302-CEM-0102 CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO I TON $3,362.07 0.260000 $874.14 49.05%
PUZOLANICO, TONELADA
Subtotal: MATERIALES $1,294.31 72.63%
MANO DE OBRA
1A5P CUADRILLA No 22 (1 ALBANIL + 5 PEONES) JOR $5,109.34 0.083000 $424.08 23.80%
Subtotal: MANO DE OBRA $424.08 23.80%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQREV REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 HOR $127.34 0.500000 $63.67 3.57%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $63.67 3.57%
Costo directo $1,782.06

(*UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 06/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Dependencia :

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE BASICOS
Cadigo [ Concepto [ Unidad [ Costo | | cantidad | Importe %

Analisis: 150. Unidad: M3
CONCRETO DE F'c=150 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL

MATERIALES

302-CEM-0102 CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO I TON $3,362.07 0.310000 $1,042.24 53.63%
PUZOLANICO, TONELADA

358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52 0.250000 $17.88 0.92%

301-GRA-0401 GRAVA TRITURADA DE 3/4" M3 $314.29 0.640000 $201.15 10.35%

301-ARE-0101 ARENA DE MINA M3 $360.00 0.540000 $194.40 10.00%
Subtotal: MATERIALES $1,455.67 74.90%

MANO DE OBRA

1A5P CUADRILLA No 22 (1 ALBANIL + 5 PEONES) JOR $5,109.34 0.083000 $424.08 21.82%
Subtotal: MANO DE OBRA $424.08 21.82%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQREV REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 HOR $127.34 0.500000 $63.67 3.28%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $63.67 3.28%
Costo directo $1,943.42

(*UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 42/100 M.N.*)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ




Péagina: 1690

Dependencia :

No.
Obra:

Lugar:

LABRA S.A. DE C.V.

ANALISIS DE BASICOS

It Cédigo [ Concepto [ Unidad | Costo | | “cantidad | Importe % If

Andlisis: 1A Unidad: JOR
CUADRILLA No 3 (1 AYUDANTE GENERAL)

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $579.50 0.020000 $11.59 1.74%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $579.50 0.030000 $17.39 2.61%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $28.98 4.35%

MANO DE OBRA

%MO4 MANDO INTERMEDIO % $579.50 0.100000 $57.95 8.70%

MO021 AYUDANTE GENERAL JOR $579.50 1.000000 $579.50 86.96%
Subtotal: MANO DE OBRA $637.45 95.65%
Costo directo $666.43

(* SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 43/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Péagina: 1700

Dependencia :

No.
Obra:

Lugar:

LABRA S.A. DE C.V.

ANALISIS DE BASICOS

It Cédigo [ Concepto [ Unidad | Costo | | “cantidad | Importe % If
Andlisis: 1A1P Unidad: JOR
CUADRILLANo 5 (1 ALBANIL+1 PEON)
MANO DE OBRA
%MO4 MANDO INTERMEDIO % $1,454.30 0.100000 $145.43 8.70%
MO041 OFICIAL ALBANIL JOR $892.27 1.000000 $892.27 53.35%
MOO011 PEON JOR $562.03 1.000000 $562.03 33.61%
Subtotal: MANO DE OBRA $1,599.73 95.65%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $1,454.30 0.020000 $29.09 1.74%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $1,454.30 0.030000 $43.63 2.61%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $72.72 4.35%
Costo directo $1,672.45

(*UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ

PESOS 45/100 M.N. *)



Péagina: 1710

Dependencia :

No.
Obra:

Lugar:

LABRA S.A. DE C.V.

ANALISIS DE BASICOS

It Cadigo Concepto [ Unidad [ Costo | | cantidad | Importe % If

Analisis: 1A5P Unidad: JOR
CUADRILLA No 22 (1 ALBANIL + 5 PEONES)

MANO DE OBRA

%MO4 MANDO INTERMEDIO % $3,702.42 0.330000 $1,221.80 23.91%

MO041 OFICIAL ALBANIL JOR $892.27 1.000000 $892.27 17.46%

MOO011 PEON JOR $562.03 5.000000 $2,810.15 55.00%
Subtotal: MANO DE OBRA $4,924.22 96.38%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $3,702.42 0.020000 $74.05 1.45%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $3,702.42 0.030000 $111.07 2.17%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $185.12 3.62%
Costo directo $5,109.34

(* CINCO MIL CIENTO NUEVE PESOS 34/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Péagina: 1720

Dependencia :

No.
Obra:

Lugar:

LABRA S.A. DE C.V.

ANALISIS DE BASICOS

It Cadigo [ Concepto [ Unidad | Costo cantidad Importe % If
Analisis: 1C1A Unidad: JOR
CUADRILLA No 7 (1 CARP. O.N. + AYUDANTE)
MANO DE OBRA
MO021 AYUDANTE GENERAL JOR $579.50 1.000000 $579.50 34.45%
MO052 OFICIAL CARPINTERO DE O. NEGRA JOR $883.06 1.000000 $883.06 52.50%
%MO4 MANDO INTERMEDIO % $1,462.56 0.100000 $146.26 8.70%
Subtotal: MANO DE OBRA $1,608.82 95.65%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $1,462.56 0.020000 $29.25 1.74%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $1,462.56 0.030000 $43.88 2.61%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $73.13 4.35%
Costo directo $1,681.95

(*UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 95/100 M.N.*)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Pégina: 1730

LABRA S.A. DE C.V.

Dependencia :
No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE BASICOS
It Cadigo Concepto [ Unidad [ Costo | | cantidad | Importe % If
Andlisis: 1CO1A Unidad: JOR
CUADRILLA No 12 (1 COLOCADOR + AY.)
MANO DE OBRA
%MO4 MANDO INTERMEDIO % $1,471.77 0.100000 $147.18 8.70%
MOO064 OFICIAL COLOCADOR JOR $892.27 1.000000 $892.27 52.72%
MO021 AYUDANTE GENERAL JOR $579.50 1.000000 $579.50 34.24%
Subtotal: MANO DE OBRA $1,618.95 95.65%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $1,471.77 0.020000 $29.44 1.74%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $1,471.77 0.030000 $44.15 2.61%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $73.59 4.35%
Costo directo $1,692.54

(*UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ

PESOS 54/100 M.N. *)



Péagina: 1740

Dependencia :

No.
Obra:

Lugar:

LABRA S.A. DE C.V.

ANALISIS DE BASICOS

It Cadigo Concepto [ Unidad [ Costo | | cantidad | Importe % If
Analisis: 1E1E Unidad: JOR
CUADRILLA No 19 (1 ELECTRIC.+AY.ESP)
MANO DE OBRA
MO031 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $596.98 1.000000 $596.98 35.07%
MO084 OFICIAL ELECTRICISTA JOR $883.06 1.000000 $883.06 51.88%
%MO4 MANDO INTERMEDIO % $1,480.04 0.100000 $148.00 8.70%
Subtotal: MANO DE OBRA $1,628.04 95.65%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $1,480.04 0.030000 $44.40 2.61%
%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $1,480.04 0.020000 $29.60 1.74%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $74.00 4.35%
Costo directo $1,702.04

(*UN MIL SETECIENTOS DOS PESOS 04/100 M.N.*)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Péagina: 1750

LABRA S.A. DE C.V.

Dependencia :

No.
Obra:

Lugar:

ANALISIS DE BASICOS

It Cadigo [ Concepto [ Unidad | Costo cantidad Importe % If
Analisis: 1F1A Unidad: JOR
CUADRILLA No 6 (1 FIERRERO + 1 AYUDANTE)
MANO DE OBRA
MO021 AYUDANTE GENERAL JOR $579.50 1.000000 $579.50 35.29%
MOO051 OFICIAL FIERRERO JOR $848.59 1.000000 $848.59 51.67%
%MO4 MANDO INTERMEDIO % $1,428.09 0.100000 $142.81 8.70%
Subtotal: MANO DE OBRA $1,570.90 95.65%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $1,428.09 0.020000 $28.56 1.74%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $1,428.09 0.030000 $42.84 2.61%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $71.40 4.35%
Costo directo $1,642.30

(*UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 30/100 M.N.*)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Péagina: 1760

Dependencia :

No.
Obra:

Lugar:

LABRA S.A. DE C.V.

ANALISIS DE BASICOS

It Cadigo [ Concepto [ Unidad | Costo cantidad Importe % If
Analisis: 1H1A Unidad: JOR
CUADRILLA No 9 (1 HERRERO + AYUDANTE)
MANO DE OBRA
MOO054 OFICIAL HERRERO JOR $796.84 1.000000 $796.84 50.34%
MO021 AYUDANTE GENERAL JOR $579.50 1.000000 $579.50 36.61%
%MO4 MANDO INTERMEDIO % $1,376.34 0.100000 $137.63 8.70%
Subtotal: MANO DE OBRA $1,513.97 95.65%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $1,376.34 0.020000 $27.53 1.74%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $1,376.34 0.030000 $41.29 2.61%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $68.82 4.35%
Costo directo $1,582.79

(*UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 79/100 M.N.*)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Péagina: 1770

Dependencia :

No.
Obra:

Lugar:

LABRA S.A. DE C.V.

ANALISIS DE BASICOS

It Cédigo [ Concepto [ Unidad | Costo cantidad % If

Andélisis: 1P Unidad: JOR
CUADRILLA No 1 (1 PEON)

MANO DE OBRA

%MO4 MANDO INTERMEDIO % $562.03 0.100000 $56.20 8.70%

MOO011 PEON JOR $562.03 1.000000 $562.03 86.96%
Subtotal: MANO DE OBRA $618.23 95.65%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $562.03 0.020000 $11.24 1.74%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $562.03 0.030000 $16.86 2.61%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $28.10 4.35%
Costo directo $646.33

(* SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 33/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Péagina: 1780

Dependencia :

No.
Obra:

Lugar:

LABRA S.A. DE C.V.

ANALISIS DE BASICOS

It Cadigo [ Concepto [ Unidad | Costo cantidad Importe % If
Analisis: 1P1A Unidad: JOR
CUADRILLA No 8 (1 PINTOR + AYUDANTE)
MANO DE OBRA
MO053 OFICIAL PINTOR JOR $788.24 1.000000 $788.24 50.11%
MO021 AYUDANTE GENERAL JOR $579.50 1.000000 $579.50 36.84%
%MO4 MANDO INTERMEDIO % $1,367.74 0.100000 $136.77 8.70%
Subtotal: MANO DE OBRA $1,504.51 95.65%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $1,367.74 0.020000 $27.35 1.74%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $1,367.74 0.030000 $41.03 2.61%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $68.38 4.35%
Costo directo $1,572.89

(*UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 89/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Péagina: 1790

Dependencia :

No.
Obra:

Lugar:

LABRA S.A. DE C.V.

ANALISIS DE BASICOS

It Cadigo Concepto [ Unidad [ Costo | | cantidad | Importe % If
Analisis: 1P1E Unidad: JOR
CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AY.ESPE.)
MANO DE OBRA
%MO4 MANDO INTERMEDIO % $1,558.47 0.100000 $155.85 8.70%
MO083 OFICIAL PLOMERO JOR $961.49 1.000000 $961.49 53.65%
MOO031 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $596.98 1.000000 $596.98 33.31%
Subtotal: MANO DE OBRA $1,714.32 95.65%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $1,558.47 0.020000 $31.17 1.74%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $1,558.47 0.030000 $46.75 2.61%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $77.92 4.35%
Costo directo $1,792.24
(*UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 24/100 M.N.*)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Pégina: 1800

LABRA S.A. DE C.V.

Dependencia :

No.
Obra:

Lugar:

ANALISIS DE BASICOS

It Cadigo [ Concepto [ Unidad | Costo cantidad Importe % If
Analisis: 1R1A Unidad: JOR
CUADRILLA No 65 (1 ROTULISTA + 1 AYUDANTE)
MANO DE OBRA
MO095 OFICIAL ROTULISTA JOR $883.06 1.000000 $883.06 52.50%
MO021 AYUDANTE GENERAL JOR $579.50 1.000000 $579.50 34.45%
%MO4 MANDO INTERMEDIO % $1,462.56 0.100000 $146.26 8.70%
Subtotal: MANO DE OBRA $1,608.82 95.65%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $1,462.56 0.030000 $43.88 2.61%
%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $1,462.56 0.020000 $29.25 1.74%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $73.13 4.35%
Costo directo $1,681.95

(*UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 95/100 M.N.*)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Péagina: 1810

Dependencia :

No.
Obra:

Lugar:

LABRA S.A. DE C.V.

ANALISIS DE BASICOS

It Cadigo Concepto [ Unidad [ Costo | | cantidad | Importe % If
Analisis: 1S2E Unidad: JOR
CUADRILLA No 18 (1 SOLDADOR+2 AY.ESP.)
MANO DE OBRA
MO031 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $596.98 2.000000 $1,193.96 55.98%
MO091 OFICIAL SOLDADOR JOR $745.12 1.000000 $745.12 34.93%
%MO4 MANDO INTERMEDIO % $1,939.08 0.100000 $193.91 9.09%
Subtotal: MANO DE OBRA $2,132.99 100.00%
Costo directo $2,132.99

(*DOS MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 99/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Péagina: 1820

LABRA S.A. DE C.V.

Dependencia :

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE BASICOS
It Cadigo [ Concepto [ Unidad [ Costo | | cantidad | Importe %

Analisis: 1T1A Unidad: JOR
CUADRILLA No. 25 (1 TUBERO + 1 AY.)

MATERIALES

%MO3 SEGURIDAD E HIGIENE % $1,540.99 0.020000 $30.82 1.74%
Subtotal: MATERIALES $30.82 1.74%

MANO DE OBRA

%MO4 MANDO INTERMEDIO % $1,540.99 0.100000 $154.10 8.70%

MO086 OFICIAL TUBERO JOR $961.49 1.000000 $961.49 54.26%

MOO021 AYUDANTE GENERAL JOR $579.50 1.000000 $579.50 32.70%
Subtotal: MANO DE OBRA $1,695.09 95.65%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $1,540.99 0.030000 $46.23 2.61%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $46.23 2.61%
Costo directo $1,772.14

(*UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 14/100 M.N.*)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ




Péagina: 1830

Dependencia :

LABRA S.A. DE C.V.

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE BASICOS
It Cadigo [ Concepto [ Unidad | Costo cantidad Importe % If
Analisis: 1T1E Unidad: JOR
CUADRILLA No 21 (1 TECNICO+ 1 AY.ESP.)
MANO DE OBRA
MO031 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $596.98 1.000000 $596.98 31.74%
MO096 TECNICO ESPECIALIZADO JOR $1,038.29 1.000000 $1,038.29 55.21%
%MO4 MANDO INTERMEDIO % $1,635.27 0.100000 $163.53 8.70%
Subtotal: MANO DE OBRA $1,798.80 95.65%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $1,635.27 0.030000 $49.06 2.61%
%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $1,635.27 0.020000 $32.71 1.74%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $81.77 4.35%
Costo directo $1,880.57

(*UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 57/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Péagina: 1840

Dependencia :

No.
Obra:

Lugar:

LABRA S.A. DE C.V.

ANALISIS DE BASICOS

It Cadigo [ Concepto [ Unidad | Costo cantidad Importe % If

Analisis: 1T2C Unidad: JOR
CUADRILLA No 9 (1 ING. TOPOGRAFO + 2 CADENEROS)

MANO DE OBRA

MO017 ING. TOPOGRAFO JOR $641.64 1.000000 $641.64 41.61%

MOO005 CADENERO JOR $349.61 2.000000 $699.22 45.35%

%MO4 MANDO INTERMEDIO % $1,340.86 0.100000 $134.09 8.70%
Subtotal: MANO DE OBRA $1,474.95 95.65%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $1,340.86 0.030000 $40.23 2.61%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $40.23 2.61%

MATERIALES

%MO3 SEGURIDAD E HIGIENE % $1,340.86 0.020000 $26.82 1.74%
Subtotal: MATERIALES $26.82 1.74%
Costo directo $1,542.00

(*UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.*)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Péagina: 1850

Dependencia :

LABRA S.A. DE C.V.

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE BASICOS
It Cadigo Concepto [ Unidad | Costo cantidad % If
Analisis: 200. Unidad: M3
CONCRETO DE F'c=200 KG/CM2, HECHO EN OBRA, T.M.A.= 19 MM, RESISTENCIA NORMAL
MATERIALES

301-ARE-0101
301-GRA-0401
358-AGU-0201
302-CEM-0102

MANO DE OBRA
1A5P

ARENA DE MINA
GRAVA TRITURADA DE 3/4"
AGUA DE PIPA

CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO
PUZOLANICO, TONELADA

Subtotal: MATERIALES

CUADRILLA No 22 (1 ALBANIL + 5 PEONES)
Subtotal: MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQREV

REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA
Costo directo

M3
M3
M3

I TON

JOR

HOR

(*DOS MIL SETENTA Y TRES PESOS 23/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ

$360.00
$314.29
$71.52
$3,362.07

$5,109.34

$127.34

0.530000
0.640000
0.235000
0.350000

0.083000

0.500000

$190.80
$201.15
$16.81
$1,176.72

$1,585.48

$424.08

$424.08

$63.67

$63.67

$2,073.23

9.20%
9.70%
0.81%
56.76%

76.47%

20.46%
20.46%

3.07%
3.07%



Péagina: 1860

Dependencia :

LABRA S.A. DE C.V.

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE BASICOS
Cadigo [ Concepto [ Unidad | Costo cantidad % If
Andlisis: 250. Unidad: M3
CONCRETO DE F'c=250 KG/CM2, HECHO EN OBRA, T.M.A.= 19 MM, RESISTENCIA NORMAL
MATERIALES
301-ARE-0101 ARENA DE MINA M3 $360.00 0.530000 $190.80 8.66%
301-GRA-0401 GRAVA TRITURADA DE 3/4" M3 $314.29 0.630000 $198.00 8.98%
358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52 0.230000 $16.45 0.75%
302-CEM-0102 CEMENTO (GRIS) PORTLAND Il TON $3,362.07 0.390000 $1,311.21 59.49%
PUZOLANICO, TONELADA
Subtotal: MATERIALES $1,716.46 77.87%
MANO DE OBRA
1A5P CUADRILLA N0 22 (1 ALBANIL +5 PEONES) JOR $5,109.34 0.083000 $424.08 19.24%
Subtotal: MANO DE OBRA $424.08 19.24%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQREV REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 HOR $127.34 0.500000 $63.67 2.89%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $63.67 2.89%
Costo directo $2,204.21

(*DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 21/100 M.N.*)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Péagina: 1870

Dependencia :

LABRA S.A. DE C.V.

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE BASICOS
It Cadigo Concepto [ Unidad | Costo | cantidad Importe % If
Andlisis: EQP-183 Unidad: m2
Trazo y nivelacion del terreno con uso de equipo topogréafico de presicion, para
desplante de estructuras, estableciendo ejes auxiliares, referencias definitivas,
crucetas y mojoneras.
MATERIALES
MTRLO65 CALHIDRA TON $2,960.00 0.000250 $0.74 10.50%
DUELA DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x3.5"x8.25" PZA $22.66 0.024500 $0.56 7.94%
MAHILO HILO CANAMO PZA $19.10 0.001000 $0.02 0.28%
3. VARILLA DE 3/8" 9.5 MM KG $30.17 0.020000 $0.60 8.51%
Subtotal: MATERIALES $1.92 27.23%
MANO DE OBRA
MO017 ING. TOPOGRAFO JOR $641.64 / 500.000000 $1.28 18.16%
MOO031 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $596.98 / 250.000000 $2.39 33.90%
Subtotal: MANO DE OBRA $3.67 52.06%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQEST ESTACION TOTAL HOR $14.33 / 25.000000 $0.57 8.09%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.57 8.09%
BASICOS
100. CONCRETO DE F'c=100 KG/CM2. HECHO EN M3 $1,782.06 0.000500 $0.89 12.62%
OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL
Subtotal: BASICOS $0.89 12.62%
Costo directo $7.05

(* SIETE PESOS 05/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Pégina: 1880

Dependencia :

LABRA S.A. DE C.V.

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE BASICOS
It Cadigo [ Concepto [ Unidad [ Costo | | cantidad | Importe % If
Andlisis: EQP-184 Unidad: m3
Excavacién manual para zanjas en material tipo | seco, zona B. Incluye aflojey
extraccion del material, afine de taludes, fondo y conservacion hasta la instalacion de
la tuberia a una profundidad de 0.00 a 2.00 m. Medido compacto.
MANO DE OBRA
1P CUADRILLA No 1 (1 PEON) JOR $646.33 / 3.000000 $215.44 100.00%
Subtotal: MANO DE OBRA $215.44 100.00%
Costo directo $215.44

(* DOSCIENTOS QUINCE PESOS 44/100 M.N.*)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Péagina: 1890

LABRA S.A. DE C.V.

Dependencia :

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE BASICOS
It Cadigo [ Concepto [ Unidad [ Costo | | cantidad | Importe %
Andlisis: EQP-185 Unidad: m3
Plantilla a base de material granular fino (tepetate) apisonada con pis6n de mano
compactada al 85% de su PVSM. Incluye material, carga, acarreo, descarga a volteo
manual, acomodo, verificacion de espesores y mantenimiento hasta haber colocado la
tuberia y rellenado la zanja, mano de obra, herramienta y equipo.
MATERIALES
358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52 0.100000 $7.15 2.03%
TEPETATE TEPETATE M3 $180.00 1.300000 $234.00 66.44%
Subtotal: MATERIALES $241.15 68.47%
MANO DE OBRA
1A CUADRILLA No 3 (1 AYUDANTE GENERAL) JOR $666.43 / 6.000000 $111.07 31.53%
Subtotal: MANO DE OBRA $111.07 31.53%
Costo directo $352.22

(* TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 22/100 M.N.*)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ




Péagina: 1900

LABRA S.A. DE C.V.

Dependencia :

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE BASICOS
It Cadigo [ Concepto [ Unidad [ Costo | | cantidad | Importe %
Andlisis: EQP-186 Unidad: m
Cadena de desplante de 15 x 15 cms fabricada con concreto f'c=250 kg/cm2 armada con
cuatro varillas de 3/8"y estribos a cada 20 cms de 1/4".
MATERIALES
DUELA DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x3.5"x8.25" PZA $22.66 0.500000 $11.33 3.40%
POLIN POLIN DE PINO DE 3a DE 3.5"x3."x8.25" PZA $109.18 0.100000 $10.92 3.28%
305-CLA-1301 CLAVOS PARA MADERA DE 2 1/2 (260 pzas/kg) KG $24.00 0.100000 $2.40 0.72%
CAJA DE 25 KG
MA-PSE-003 ALAMBRE RECOCIDO KG $21.50 0.100000 $2.15 0.65%
359-CMB-0101 DIESEL LT $20.47 0.100000 $2.05 0.62%
3. VARILLA DE 3/8" 9.5 MM KG $30.17 2.600000 $78.44 23.55%
MAT-014 ALAMBRON KG $21.00 0.750000 $15.75 4.73%
Subtotal: MATERIALES $123.04 36.95%
MANO DE OBRA
1A1P CUADRILLA No 5 (1 ALBANIL+1 PEON) JOR $1,672.45 / 10.500000 $159.28 47.83%
Subtotal: MANO DE OBRA $159.28 47.83%
BASICOS
250. CONCRETO DE F'c=250 KG/CM2, HECHO EN M3 $2,204.21 0.023000 $50.70 15.22%
OBRA, T.M.A.= 19 MM, RESISTENCIA NORMAL
Subtotal: BASICOS $50.70 15.22%
Costo directo $333.02

(* TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 02/100 M.N.*)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ




Péagina: 1910

LABRA S.A. DE C.V.

Dependencia :

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE BASICOS
It Cadigo [ Concepto [ Unidad [ Costo | | cantidad | Importe %

Andlisis: EQP-187 Unidad: m
Castillo de 15 x 20 cms fabricada con concreto f'c=250 kg/cm2 armada con cuatro varillas
de 3/8"y estribos a cada 20 cms de 1/4".

MATERIALES

3. VARILLA DE 3/8" 9.5 MM KG $30.17 0.642000 $19.37 3.75%

MAT-014 ALAMBRON KG $21.00 3.200000 $67.20 13.02%

MA-PSE-003 ALAMBRE RECOCIDO KG $21.50 0.350000 $7.53 1.46%

305-CLA-1301 CLAVOS PARA MADERA DE 2 1/2 (260 pzas/kg) KG $24.00 0.125000 $3.00 0.58%
CAJA DE 25 KG

DUELA DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x3.5"x8.25" PZA $22.66 0.750000 $17.00 3.29%
Subtotal: MATERIALES $114.10 22.11%

MANO DE OBRA

1A1P CUADRILLA No 5 (1 ALBANIL+1 PEON) JOR $1,672.45 / 5.000000 $334.49 64.82%
Subtotal: MANO DE OBRA $334.49 64.82%

BASICOS

250. CONCRETO DE F'c=250 KG/CM2, HECHO EN M3 $2,204.21 0.030600 $67.45 13.07%
OBRA, T.M.A.= 19 MM, RESISTENCIA NORMAL
Subtotal: BASICOS $67.45 13.07%
Costo directo $516.04

(* QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 04/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ




Péagina: 1920

LABRA S.A. DE C.V.

Dependencia :

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE BASICOS
It Cadigo [ Concepto [ Unidad [ Costo | | cantidad | Importe %
Andlisis: EQP-188 Unidad: m
Cadena de cerramiento de 15 x 20 cms fabricada con concreto f'c=250 kg/cm2 armada con
cuatro varillas de 3/8"y estribos a cada 20 cms de 1/4".
MATERIALES
DUELA DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x3.5"x8.25" PZA $22.66 0.500000 $11.33 3.06%
POLIN POLIN DE PINO DE 3a DE 3.5"x3."x8.25" PZA $109.18 0.100000 $10.92 2.95%
305-CLA-1301 CLAVOS PARA MADERA DE 2 1/2 (260 pzas/kg) KG $24.00 0.100000 $2.40 0.65%
CAJA DE 25 KG
MA-PSE-003 ALAMBRE RECOCIDO KG $21.50 0.200000 $4.30 1.16%
359-CMB-0101 DIESEL LT $20.47 0.150000 $3.07 0.83%
3. VARILLA DE 3/8" 9.5 MM KG $30.17 2.600000 $78.44 21.18%
MAT-014 ALAMBRON KG $21.00 1.160000 $24.36 6.58%
Subtotal: MATERIALES $134.82 36.40%
MANO DE OBRA
1A1P CUADRILLA No 5 (1 ALBANIL+1 PEON) JOR $1,672.45 / 10.000000 $167.25 45.15%
Subtotal: MANO DE OBRA $167.25 45.15%
BASICOS
250. CONCRETO DE F'c=250 KG/CM2, HECHO EN M3 $2,204.21 0.031000 $68.33 18.45%
OBRA, T.M.A.= 19 MM, RESISTENCIA NORMAL
Subtotal: BASICOS $68.33 18.45%
Costo directo $370.40

(* TRESCIENTOS SETENTA PESOS 40/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ




Péagina: 1930

Dependencia :

LABRA S.A. DE C.V.

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE BASICOS
It Cadigo Concepto [ Unidad [ Costo | | cantidad Importe % If
Andlisis: EQP-189 Unidad: m2
Muro recto de 14 cm de espesor construido con tabique de barro 7-14-28, asentado con
mortero cemento arena proporcion 1:3 con junta de 1 cm de espesor, acabado comun a
cualquier altura. Incluye trazo, nivelacién, plomeado, materiales, mano de obra,
andamiaje, equipo y herramienta.
MATERIALES
MAT-085 TABIQUE ROJO RECOCIDO MIL $3,275.86 0.064000 $209.66 41.21%
Subtotal: MATERIALES $209.66 41.21%
MANO DE OBRA
1A1P CUADRILLA No 5 (1 ALBANIL+1 PEON) JOR $1,672.45 |/ 8.000000 $209.06 41.09%
Subtotal: MANO DE OBRA $209.06 41.09%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO2 ANDAMIOS % $209.06 0.050000 $10.45 2.05%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $10.45 2.05%
BASICOS
1:3 MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 M3 $2,210.63 0.036000 $79.58 15.64%
Subtotal: BASICOS $79.58 15.64%
Costo directo $508.75

(* QUINIENTOS OCHO PESOS 75/100 M.N.*)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Péagina: 1940

Dependencia :

LABRA S.A. DE C.V.

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE BASICOS
It Cadigo Concepto [ Unidad [ Costo | | cantidad %
Andlisis: EQP-190 Unidad: m2
Pretil de 14 cm de espesor construido con tabique de barro 7 x 14 x 28 cm, asentado con
mortero cemento arena proporcion 1:3 con junta de 1 cm acabado comin a cualquier altura.
Incluye: trazo, nivelacién y plomeado.
MATERIALES
MAT-085 TABIQUE ROJO RECOCIDO MiL $3,275.86 0.064000 $209.66 41.21%
Subtotal: MATERIALES $209.66 41.21%
MANO DE OBRA
1A1P CUADRILLA No 5 (1 ALBANIL+1 PEON) JOR $1,672.45 |/ 8.000000 $209.06 41.09%
Subtotal: MANO DE OBRA $209.06 41.09%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO2 ANDAMIOS % $209.06 0.050000 $10.45 2.05%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $10.45 2.05%
BASICOS
1:3 MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 M3 $2,210.63 0.036000 $79.58 15.64%
Subtotal: BASICOS $79.58 15.64%
Costo directo $508.75

(* QUINIENTOS OCHO PESOS 75/100 M.N.*)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ




Péagina: 1950

LABRA S.A. DE C.V.

Dependencia :

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE BASICOS
It Cadigo [ Concepto [ Unidad [ Costo | | cantidad | Importe %
Andlisis: EQP-191 Unidad: m
Emboquillado de 15 cm de 2 cm de espesor a base de mortero cemento y arena proporcion 1
3.. Incluye: preparacion de la superficie, preparacion de mezcla, aplicacion y
terminado.
MATERIALES
302-CEM-0102 CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO Il TON $3,362.07 0.000500 $1.68 1.06%
PUZOLANICO, TONELADA
Subtotal: MATERIALES $1.68 1.06%
MANO DE OBRA
1A1P CUADRILLA No 5 (1 ALBANIL+1 PEON) JOR $1,672.45 |/ 12.000000 $139.37 87.62%
Subtotal: MANO DE OBRA $139.37 87.62%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO2 ANDAMIOS % $139.37 0.050000 $6.97 4.38%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $6.97 4.38%
BASICOS
1:3 MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 M3 $2,210.63 0.005000 $11.05 6.95%
Subtotal: BASICOS $11.05 6.95%
Costo directo $159.07

(* CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 07/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ




Péagina: 1960

Dependencia :

LABRA S.A. DE C.V.

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE BASICOS
It Cadigo Concepto [ Unidad [ Costo | | cantidad Importe % If
Andlisis: EQP-192 Unidad: m2
Firme de 10 cm de espesor de concreto hecho en obra f'c = 200 kg/cm2, tma = 20 mm,
armado con malla electrosoldada 6x6-10/10, para recibir acabado. Incluye limpieza y
compactacion manual de terreno, trazo, habilitado de malla, separadores y cimbra en
frontera.
MATERIALES
DUELA DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x3.5"x8.25" PZA $22.66 0.160000 $3.63 0.91%
358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52 0.010000 $0.72 0.18%
MA-PSE-003 ALAMBRE RECOCIDO KG $21.50 0.100000 $2.15 0.54%
661010 MALLA ELECTROSOLDADADA 6x6/10-10 M2 $21.00 1.100000 $23.10 5.78%
Subtotal: MATERIALES $29.60 7.41%
MANO DE OBRA
1A1P CUADRILLA No 5 (1 ALBANIL+1 PEON) JOR $1,672.45 |/ 11.000000 $152.04 38.07%
Subtotal: MANO DE OBRA $152.04 38.07%
BASICOS
200. CONCRETO DE F'c=200 KG/CM2, HECHO EN M3 $2,073.23 0.105000 $217.69 54.51%
OBRA, T.M.A.= 19 MM, RESISTENCIA NORMAL
Subtotal: BASICOS $217.69 54.51%
Costo directo $399.33

(* TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 33/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Péagina: 1970

Dependencia :

LABRA S.A. DE C.V.

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE BASICOS
It Cadigo Concepto [ Unidad [ Costo | | cantidad Importe %
Andlisis: EQP-193 Unidad: m2
Losa maciza de 10 cm de espesor de concreto fabricado en obra f'c = 250 kg/cm2, tma =
20 mm,armado con varillas de 3/8" a cada 20 cms ambos sentidos. Incluye: limpieza, trazo,
habilitado de acero, separadores y cimbra.
MATERIALES
DUELA DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x3.5"x8.25" PZA $22.66 1.200000 $27.19 2.62%
BARROTE BARROTE DE PINO DE 3a DE 1.5"x3.5"x8.25" PZA $62.73 0.200000 $12.55 1.21%
POLIN POLIN DE PINO DE 3a DE 3.5"x3."x8.25" PZA $109.18 0.200000 $21.84 2.11%
359-CMB-0101 DIESEL LT $20.47 0.300000 $6.14 0.59%
305-CLA-1301 CLAVOS PARA MADERA DE 2 1/2 (260 pzas/kg) KG $24.00 0.300000 $7.20 0.69%
CAJA DE 25 KG
358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52 0.008000 $0.57 0.05%
3. VARILLA DE 3/8" 9.5 MM KG $30.17 8.025000 $242.11 23.35%
MA-PSE-003 ALAMBRE RECOCIDO KG $21.50 0.400000 $8.60 0.83%
Subtotal: MATERIALES $326.20 31.46%
MANO DE OBRA
1C1A CUADRILLA No 7 (1 CARP. O.N. + AYUDANTE) JOR $1,681.95 / 9.000000 $186.88 18.02%
1A5P CUADRILLA No 22 (1 ALBANIL + 5 PEONES) JOR $5,109.34 / 35.000000 $145.98 14.08%
1A1P CUADRILLA No 5 (1 ALBANIL+1 PEON) JOR $1,672.45 |/ 35.000000 $47.78 4.61%
1F1A CUADRILLA No 6 (1 FIERRERO + 1 AYUDANTE) JOR $1,642.30 / 20.000000 $82.12 7.92%
Subtotal: MANO DE OBRA $462.76 44.63%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO2 ANDAMIOS % $462.76 0.050000 $23.14 2.23%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $23.14 2.23%
BASICOS
250. CONCRETO DE F'c=250 KG/CM2, HECHO EN M3 $2,204.21 0.102000 $224.83 21.68%
OBRA, T.M.A.= 19 MM, RESISTENCIA NORMAL
Subtotal: BASICOS $224.83 21.68%
Costo directo $1,036.93

(*UN MIL TREINTA Y SEIS PESOS 93/100 M.N.*)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ




Péagina: 1980

LABRA S.A. DE C.V.

Dependencia :

No.
Obra:

Lugar:

ANALISIS DE BASICOS

It Cadigo [ Concepto [ Unidad [ Costo | | cantidad | Importe %

Andlisis: EQP-194 Unidad: m2

Aplanado de 2 cm de espesor a base de mortero cemento y arena proporcion 1 : 3 acabado
aparente, en muro a cualquier altura.Incluye: preparacion de la superficie, preparacion
de mezcla, aplicacion y terminado.

MANO DE OBRA

1A1P CUADRILLA No 5 (1 ALBANIL+1 PEON) JOR $1,672.45 / 10.000000 $167.25 69.13%
Subtotal: MANO DE OBRA $167.25 69.13%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO2 ANDAMIOS % $167.25 0.050000 $8.36 3.46%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $8.36 3.46%

BASICOS

1:3 MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 M3 $2,210.63 0.030000 $66.32 27.41%
Subtotal: BASICOS $66.32 27.41%
Costo directo $241.93

(* DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 93/100 M.N.*)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ




Péagina: 1990

LABRA S.A. DE C.V.

Dependencia :

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE BASICOS
It Cadigo [ Concepto [ Unidad [ Costo | | cantidad | Importe %

Andlisis: EQP-195 Unidad: m2
Muro de celosia, asentado con mortero cemento arena proporcién 1:3 con junta de 1 cm
acabado comun a cualquier altura. Incluye: trazo, nivelacién y plomeado.

MATERIALES

CELOSIAC CELOSIA DE CONCRETO DE 0.30x0.30 M2 $310.79 1.000000 $310.79 50.96%
Subtotal: MATERIALES $310.79 50.96%

MANO DE OBRA

1A1P CUADRILLA No 5 (1 ALBANIL+1 PEON) JOR $1,672.45 |/ 8.000000 $209.06 34.28%
Subtotal: MANO DE OBRA $209.06 34.28%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO2 ANDAMIOS % $209.06 0.050000 $10.45 1.71%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $10.45 1.71%

BASICOS

1:3 MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 M3 $2,210.63 0.036000 $79.58 13.05%
Subtotal: BASICOS $79.58 13.05%
Costo directo $609.88

(* SEISCIENTOS NUEVE PESOS 88/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ




Péagina: 2000

Dependencia :

LABRA S.A. DE C.V.

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE BASICOS
It Cadigo Concepto [ Unidad [ Costo | | cantidad %
Andlisis: EQP-196 Unidad: m
Chaflan de 2 x 2 cm, a base de mortero cemento arena 1:3. Incluye: trazo y terminado
pulido
MANO DE OBRA
1A1P CUADRILLA No 5 (1 ALBANIL+1 PEON) JOR $1,672.45 |/ 16.000000 $104.53 79.76%
Subtotal: MANO DE OBRA $104.53 79.76%
BASICOS
1:3 MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 M3 $2,210.63 0.012000 $26.53 20.24%
Subtotal: BASICOS $26.53 20.24%
Costo directo $131.06

(* CIENTO TREINTA Y UN PESOS 06/100 M.N.*)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ




Péagina: 2010

LABRA S.A. DE C.V.

Dependencia :

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE BASICOS
It Cadigo [ Concepto [ Unidad [ Costo | | cantidad | Importe %

Andlisis: EQP-197 Unidad: m3
Cimentacion a base de mamposteria junteado con mortero cemento arena. Incluye: trazo,
nivelacion y plomeado.

MATERIALES

PIEDRAB PIEDRA BRAZA M3 $330.00 1.300000 $429.00 19.18%
Subtotal: MATERIALES $429.00 19.18%

MANO DE OBRA

1A1P CUADRILLA No 5 (1 ALBANIL+1 PEON) JOR $1,672.45 / 1.450000 $1,153.41 51.56%
Subtotal: MANO DE OBRA $1,153.41 51.56%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO2 ANDAMIOS % $1,153.41 0.100000 $115.34 5.16%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $115.34 5.16%

BASICOS

1:4 MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 M3 $1,798.29 0.300000 $539.49 24.11%
Subtotal: BASICOS $539.49 24.11%
Costo directo $2,237.24

(*DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 24/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ




Péagina: 2020

LABRA S.A. DE C.V.

Dependencia :

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE BASICOS
Cadigo [ Concepto [ Unidad [ Costo | | cantidad | Importe %
Andlisis: EQP-198 Unidad: m2
Banqgueta de 10 cm de espesor de concreto simple fabricado en obra f'c = 200 kg/cm2, tma
= 20 mm, terminado escobillado. Incluye: limpieza y compactaciéon manual de terreno, trazo
y cimbra en frontera.
MATERIALES
DUELA DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x3.5"x8.25" PZA $22.66 0.200000 $4.53 1.11%
302-CEM-0102 CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO I TON $3,362.07 0.002000 $6.72 1.64%
PUZOLANICO, TONELADA
Subtotal: MATERIALES $11.25 2.75%
MANO DE OBRA
1A1P CUADRILLA No 5 (1 ALBANIL+1 PEON) JOR $1,672.45 |/ 9.000000 $185.83 45.49%
Subtotal: MANO DE OBRA $185.83 45.49%
BASICOS
200. CONCRETO DE F'c=200 KG/CM2, HECHO EN M3 $2,073.23 0.102000 $211.47 51.76%
OBRA, T.M.A.= 19 MM, RESISTENCIA NORMAL
Subtotal: BASICOS $211.47 51.76%
Costo directo $408.55

(* CUATROCIENTOS OCHO PESOS 55/100 M.N.*)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ




Péagina: 2030

Dependencia :

LABRA S.A. DE C.V.

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE BASICOS
It Cadigo Concepto [ Unidad [ Costo | | cantidad | Importe %
Andlisis: EQP-199 Unidad: Pieza
Ventana fija de 133 x 40 cm fabricada con perfil P.E.R. de 2"x2". Incluye: vidrio de
3mm, trazo, dimensionamiento, cortes, soldadura, presentacion, nivelacion y fijacion.
MATERIALES
P121-18 PERFIL TUBULAR PROLAMSA 121 CAL. 18 DE 6.00 PZA $780.00 0.660000 $514.80 19.84%
M.
P127-18 PERFIL TUBULAR PROLAMSA 127 CAL. 18 DE 6.00 PZA $984.00 0.220000 $216.48 8.34%
M.
P154-18 PERFIL PROLAMSA 154 CAL. 18 PZA $104.00 0.880000 $91.52 3.53%
AF2503 ANGULO DE FIERRO DE 1/8"x 1" KG $17.16 0.785400 $13.48 0.52%
CF1010 CUADRADO DE FIERRO DE 3/8" KG $18.25 4.736160 $86.43 3.33%
7018 SOLDADURA ELECTRODO 7018 KG $88.38 0.564446 $49.89 1.92%
CO08 PRIMARIO ANTICORROSIVO No.2, 89-97 BLANCO, LT $98.24 0.352200 $34.60 1.33%
98 GRIS CLARO, 96 ROJO OXIDO
CO06 PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 BCO. Y COLS. LT $124.18 0.704400 $87.47 3.37%
REG.
THINNER THINNER STANDARD LT $20.87 0.464904 $9.70 0.37%
PIJA PIJA PZA $1.02 14.000000 $14.28 0.55%
CL06 CRISTAL CLARO DE 6 MM AL CORTE M2 $372.61 0.720000 $268.28 10.34%
Subtotal: MATERIALES $1,386.93 53.44%
MANO DE OBRA
1H1A CUADRILLA No 9 (1 HERRERO + AYUDANTE) JOR $1,582.79 / 1.655719 $955.95 36.84%
1P1A CUADRILLA No 8 (1 PINTOR + AYUDANTE) JOR $1,572.89 / 6.973709 $225.55 8.69%
Subtotal: MANO DE OBRA $1,181.50 45.53%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQPLAN PLANTA DE SOLDAR MILLER HOR $11.08 2.415869 $26.77 1.03%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $26.77 1.03%
Costo directo $2,595.20

(*DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.*)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ




Péagina: 2040

LABRA S.A. DE C.V.

Dependencia :

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE BASICOS
It Cadigo [ Concepto [ Unidad [ Costo | | cantidad | Importe %
Analisis: EQP-200 Unidad: Pieza
Puerta de 100 x 200 cm fabricada con perfil P.E.R. de 2"x2" y lamina corrugada calibre
18 incluye: 2 vidreos de 3 mm de espesor de 50 x 40 cm, trazo, dimensionamiento, cortes,
soldadura, presentacion, nivelacion y fijacion.
MATERIALES
P100-18 PERFIL PROLAMSA 100 CAL. 18 PZA $377.10 1.000000 $377.10 8.19%
SOLERAF SOLERA DE FIERRO KG $16.60 1.400000 $23.24 0.50%
P103-18 PERFIL PROLAMSA 103 CAL. 18 PZA $419.60 0.130000 $54.55 1.18%
T3X4-20 TABLERO DE LAMINA DE 3x4 CAL. 20 PZA $756.00 1.000000 $756.00 16.42%
P154-18 PERFIL PROLAMSA 154 CAL. 18 PZA $104.00 0.620000 $64.48 1.40%
M225-18 PERFIL PROLAMSA M225-18 CAL. 18 PZA $419.10 1.000000 $419.10 9.10%
BISAGRAT BISAGRA TUBULAR PZA $15.00 3.000000 $45.00 0.98%
7018 SOLDADURA ELECTRODO 7018 KG $88.38 0.500000 $44.19 0.96%
COo08 PRIMARIO ANTICORROSIVO No.2, 89-97 BLANCO, LT $98.24 0.500000 $49.12 1.07%
98 GRIS CLARO, 96 ROJO OXIDO
CO06 PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 BCO. Y COLS. LT $124.18 1.000000 $124.18 2.70%
REG.
THINNER THINNER STANDARD LT $20.87 1.000000 $20.87 0.45%
CE500 CERRADURA DE SOBREPONER PZA $227.96 1.000000 $227.96 4.95%
PIJA PIJA PZA $1.02 8.000000 $8.16 0.18%
CLO6 CRISTAL CLARO DE 6 MM AL CORTE M2 $372.61 0.700000 $260.83 5.67%
Subtotal: MATERIALES $2,474.78 53.75%
MANO DE OBRA
1H1A CUADRILLA No 9 (1 HERRERO + AYUDANTE) JOR $1,582.79 1.000000 $1,582.79 34.38%
1P1A CUADRILLA No 8 (1 PINTOR + AYUDANTE) JOR $1,572.89 / 3.000000 $524.30 11.39%
Subtotal: MANO DE OBRA $2,107.09 45.77%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQPLAN PLANTA DE SOLDAR MILLER HOR $11.08 2.000000 $22.16 0.48%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $22.16 0.48%
Costo directo $4,604.03

(* CUATRO MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 03/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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LABRA S.A. DE C.V.

Dependencia :

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE BASICOS
It Cadigo [ Concepto [ Unidad [ Costo | | cantidad | Importe %
Andlisis: EQP-201 Unidad: m2
Impermeabilizacién con productos marca FESTER, dos capas y fester acriton con garantia
de 10 afios en losa de azotea a cualquier alturay pendiente a base de: Acriton rojo a
razén de 2 L / m2 y malla de refuerzo Revoflex. Incluye: preparacién de la superficie.
MATERIALES
HIDROPRIM19 HIDROPRIMER 19L $1,912.00 0.013160 $25.16 6.63%
VAPORTITE19 VAPORTITE 550 19L $2,195.76 0.105200 $230.99 60.87%
FESTERF100 FESTERFLEX 1.00x100 M 100M2 $897.00 0.011000 $9.87 2.60%
301-ARE-0101 ARENA DE MINA M3 $360.00 0.010000 $3.60 0.95%
FESTERB19 FESTERBLANC BLANCO 19L $2,991.00 0.013160 $39.36 10.37%
Subtotal: MATERIALES $308.98 81.42%
MANO DE OBRA
1CO1A CUADRILLA No 12 (1 COLOCADOR + AY.) JOR $1,692.54 / 24.000000 $70.52 18.58%
Subtotal: MANO DE OBRA $70.52 18.58%
Costo directo $379.50

(* TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.*)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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LABRA S.A. DE C.V.

Dependencia :

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE BASICOS
It Cadigo [ Concepto [ Unidad [ Costo | | cantidad | Importe %
Andlisis: EQP-202 Unidad: lote
Instalacion eléctrica caseta doble tipo CEAG
MATERIALES
APAGADOR APAGADOR PZA $41.29 0.048438 $2.00 0.02%
CC6060 INT TERMAG QO 1P 15A PZA. $102.65 2.000000 $205.30 2.16%
CONTACTO CONTACTO PZA $47.02 6.000000 $282.12 2.97%
DC2024 CABLE THW 12 NEG MTS. $10.50 42.800000 $449.40 4.73%
DS1493 CINTA PLAST 19MM X 18M NEG PZA. $15.07 0.300000 $4.52 0.05%
LPAR30 LAMP. PAR 30 DE 75 W PZA $119.31 2.000000 $238.62 2.51%
PIJA PIJA PZA $1.02 32.000000 $32.64 0.34%
QO2() CENTRO DE CARGA QO2 1 FASE, 3 HILOS PZA $640.83 1.000000 $640.83 6.74%
TA3854 TAPA CUAD 100X100MM 19MM GALV PZA. $5.78 4.000000 $23.12 0.24%
TAQUETE TAQUETE PZA $0.57 24.000000 $13.68 0.14%
TD0955 TAPA P/APA TEK 100 BCO PZA $42.38 2.000000 $84.76 0.89%
TD0968 TAPA P/CTO TEK 100 BCO PZA. $42.38 6.000000 $254.28 2.68%
TT3359 POLIDUCTO NAJA 19MM MTS. $4.07 16.500000 $67.16 0.71%
TT3817 CHALUPA 50X 90MM 13MM GALV PZA. $3.63 8.000000 $29.04 0.31%
TT3830 CAJA CUAD 100X100MM 19MM GALV PZA. $6.35 4.000000 $25.40 0.27%
Subtotal: MATERIALES $2,352.87 24.76%
MANO DE OBRA
1E1E CUADRILLA No 19 (1 ELECTRIC.+AY.ESP) JOR $1,702.04 4.000000 $6,808.16 71.65%
Subtotal: MANO DE OBRA $6,808.16 71.65%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO2 ANDAMIOS % $6,808.16 0.050000 $340.41 3.58%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $340.41 3.58%
Costo directo $9,501.44

(* NUEVE MIL QUINIENTOS UN PESOS 44/100 M.N.*)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Dependencia :

LABRA S.A. DE C.V.

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE BASICOS
It Cadigo Concepto [ Unidad [ Costo | | cantidad | Importe %

Andlisis: EQP-203 Unidad: m2
Pintura vinilica Premium a dos manos y 1 mano de sellador

MATERIALES

CO01 PINTURA VINILICA PREMIUM, BCO Y COLS. REGS. LT $115.00 0.300000 $34.50 28.30%

CO11 SELLADOR VINILICO 5x1 CLASICO LT $48.50 0.100000 $4.85 3.98%
Subtotal: MATERIALES $39.35 32.28%

MANO DE OBRA

1P1A CUADRILLA No 8 (1 PINTOR + AYUDANTE) JOR $1,572.89 / 20.000000 $78.64 64.50%
Subtotal: MANO DE OBRA $78.64 64.50%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO2 ANDAMIOS % $78.64 0.050000 $3.93 3.22%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $3.93 3.22%
Costo directo $121.92

(* CIENTO VEINTIUN PESOS 92/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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LABRA S.A. DE C.V.

Dependencia :

No.
Obra:
Lugar:
ANALISIS DE BASICOS
It Cadigo [ Concepto [ Unidad [ Costo | | cantidad | Importe %
Andlisis: EQP-204 Unidad: lote
Rotulacion de caseta conforme a especificaciones de la CEAG
MATERIALES
CO06 PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 BCO. Y COLS. LT $124.18 10.000000 $1,241.80 18.01%
REG.
THINNER THINNER STANDARD LT $20.87 5.000000 $104.35 1.51%
Subtotal: MATERIALES $1,346.15 19.52%
MANO DE OBRA
1R1A CUADRILLA No 65 (1 ROTULISTA + 1 AYUDANTE) JOR $1,681.95 3.000000 $5,045.85 73.16%
Subtotal: MANO DE OBRA $5,045.85 73.16%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO2 ANDAMIOS % $5,045.85 0.100000 $504.59 7.32%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $504.59 7.32%
Costo directo $6,896.59

(* SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 59/100 M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ




