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LABRA S.A. DE C.V.
Dependencia :    

  No.  

Obra:  OBRAS DE CABECERA

            

            

Lugar:  

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Código Descripción Importe

A

A01 710.36

A02 1,009.00

A03 1,428.64

A04 1,564.41

A05 2,243.92

A06 2,952.38

A07 3,768.52

A08 4,779.93

A09 5,766.33

A10 8,702.16

32,925.65

IMPORTE PRESUPUESTO 32,925.65

16% I.V.A. 5,268.10

T O T A L 38,193.75

(* TREINTA  Y  OCHO  MIL  CIENTO NOVENTA  Y  TRES  PESOS 75/100  M.N. *)

RED DE 12 PULGADAS

OBRAS DE CABECERA
RED DE 4 PULGADAS

RED DE 6 PULGADAS

RED DE 8 PULGADAS

RED DE 10 PULGADAS

Total OBRAS CABECERA

RED DE 14 PULGADAS

RED DE 16 PULGADAS

RED DE 18 PULGADAS

RED DE 20 PULGADAS

RED DE 24 PULGADAS

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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  No.  

Obra:  OBRAS DE CABECERA

            

            

            

PRESUPUESTO DE OBRA

Código Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Importe %

A OBRAS DE CABECERA

A01 RED DE 4 PULGADAS

14401-001 Trazo y nivelación para tuberías para agua potable, incluye:

equipo de topografía, materiales, mano de obra, equipo y

herramienta.

ML 1.0000 7.34 7.34 0.02%

10401-064 Excavación de cepa a máquina en material tipo II-A, de 0.00

a -2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

M3 0.6000 88.02 52.81 0.16%

10609-024 Cama de arena de 10 cm de espesor para asentar tubería,

incluye: trazo y nivelación, materiales, mano de obra, equipo

y herramienta.

M3 0.0600 828.32 49.70 0.15%

12106-285 Tubo de pvc hidráulico anger de RD-26 de 100 mm, sistema

ingles, incluye: suministro de materiales, acarreos,

instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.

M 1.0000 348.95 348.95 1.06%

14404-005 Prueba hidrostática de tubería hidráulica de 4" (101 mm),

Incluye: agua de pipa, mano de obra, equipo y herramienta.

ML 1.0000 11.51 11.51 0.03%

14401-082 Relleno de cepas con material de banco (tepetate),

adicionando agua, compactado con equipo en capas de 20

cm., Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo

y herramienta.

M3 0.5400 444.54 240.05 0.73%

Total  RED DE 4 PULGADAS 710.36 2.16%

A02 RED DE 6 PULGADAS

14401-001 Trazo y nivelación para tuberías para agua potable, incluye:

equipo de topografía, materiales, mano de obra, equipo y

herramienta.

ML 1.0000 7.34 7.34 0.02%

10401-064 Excavación de cepa a máquina en material tipo II-A, de 0.00

a -2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

M3 0.6000 88.02 52.81 0.16%

10609-024 Cama de arena de 10 cm de espesor para asentar tubería,

incluye: trazo y nivelación, materiales, mano de obra, equipo

y herramienta.

M3 0.0600 828.32 49.70 0.15%

12106-286 Tubo de pvc hidráulico anger de RD-26 de 150 mm, sistema

ingles, incluye: suministro de materiales, acarreos,

instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.

M 1.0000 643.43 643.43 1.95%

14404-006 Prueba hidrostática de tubería hidráulica de 6" (152 mm),

Incluye: agua de pipa, mano de obra, equipo y herramienta.

ML 1.0000 15.67 15.67 0.05%

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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14401-082 Relleno de cepas con material de banco (tepetate),

adicionando agua, compactado con equipo en capas de 20

cm., Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo

y herramienta.

M3 0.5400 444.54 240.05 0.73%

Total  RED DE 6 PULGADAS 1,009.00 3.06%

A03 RED DE 8 PULGADAS

14401-001 Trazo y nivelación para tuberías para agua potable, incluye:

equipo de topografía, materiales, mano de obra, equipo y

herramienta.

ML 1.0000 7.34 7.34 0.02%

10401-064 Excavación de cepa a máquina en material tipo II-A, de 0.00

a -2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

M3 0.6500 88.02 57.21 0.17%

10609-024 Cama de arena de 10 cm de espesor para asentar tubería,

incluye: trazo y nivelación, materiales, mano de obra, equipo

y herramienta.

M3 0.0650 828.32 53.84 0.16%

12106-287 Tubo de pvc hidráulico anger de RD-26 de 200 mm, sistema

ingles, incluye: suministro de materiales, acarreos,

instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.

M 1.0000 1,027.79 1,027.79 3.12%

14404-007 Prueba hidrostática de tubería hidráulica de 8" (203 mm),

Incluye: agua de pipa, mano de obra, equipo y herramienta.

ML 1.0000 20.18 20.18 0.06%

14401-082 Relleno de cepas con material de banco (tepetate),

adicionando agua, compactado con equipo en capas de 20

cm., Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo

y herramienta.

M3 0.5900 444.54 262.28 0.80%

Total  RED DE 8 PULGADAS 1,428.64 4.34%

A04 RED DE 10 PULGADAS

14401-001 Trazo y nivelación para tuberías para agua potable, incluye:

equipo de topografía, materiales, mano de obra, equipo y

herramienta.

ML 1.0000 7.34 7.34 0.02%

10401-064 Excavación de cepa a máquina en material tipo II-A, de 0.00

a -2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

M3 0.7000 88.02 61.61 0.19%

10609-024 Cama de arena de 10 cm de espesor para asentar tubería,

incluye: trazo y nivelación, materiales, mano de obra, equipo

y herramienta.

M3 0.0700 828.32 57.98 0.18%

AGP-PVC-CL-006 Tubería de PVC Hidráulico Clase 10 de 10" (250 mm),

Incluye: suministro de materiales, instalación, mano de obra,

equipo y herramienta.

ML 1.0000 1,133.09 1,133.09 3.44%

14404-008 Prueba hidrostática de tubería hidráulica de 10" (254 mm),

Incluye: agua de pipa, mano de obra, equipo y herramienta.

M 1.0000 24.33 24.33 0.07%

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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14401-082 Relleno de cepas con material de banco (tepetate),

adicionando agua, compactado con equipo en capas de 20

cm., Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo

y herramienta.

M3 0.6300 444.54 280.06 0.85%

Total  RED DE 10 PULGADAS 1,564.41 4.75%

A05 RED DE 12 PULGADAS

14401-001 Trazo y nivelación para tuberías para agua potable, incluye:

equipo de topografía, materiales, mano de obra, equipo y

herramienta.

ML 1.0000 7.34 7.34 0.02%

10401-064 Excavación de cepa a máquina en material tipo II-A, de 0.00

a -2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

M3 0.7500 88.02 66.02 0.20%

10609-024 Cama de arena de 10 cm de espesor para asentar tubería,

incluye: trazo y nivelación, materiales, mano de obra, equipo

y herramienta.

M3 0.0750 828.32 62.12 0.19%

AGP-PVC-CL-009 Tubería de PVC Hidráulico Clase 10 de 12" (315 mm),

Incluye: suministro de materiales, instalación, mano de obra,

equipo y herramienta.

ML 1.0000 1,777.54 1,777.54 5.40%

14404-009 Prueba hidrostática de tubería hidráulica de 12" (315 mm),

Incluye: agua de pipa, mano de obra, equipo y herramienta.

M 1.0000 28.61 28.61 0.09%

14401-082 Relleno de cepas con material de banco (tepetate),

adicionando agua, compactado con equipo en capas de 20

cm., Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo

y herramienta.

M3 0.6800 444.54 302.29 0.92%

Total  RED DE 12 PULGADAS 2,243.92 6.82%

A06 RED DE 14 PULGADAS

14401-001 Trazo y nivelación para tuberías para agua potable, incluye:

equipo de topografía, materiales, mano de obra, equipo y

herramienta.

ML 1.0000 7.34 7.34 0.02%

10401-064 Excavación de cepa a máquina en material tipo II-A, de 0.00

a -2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

M3 0.8500 88.02 74.82 0.23%

10609-024 Cama de arena de 10 cm de espesor para asentar tubería,

incluye: trazo y nivelación, materiales, mano de obra, equipo

y herramienta.

M3 0.0900 828.32 74.55 0.23%

AGP-PVC-CL-012 Tubería de PVC Hidráulico Clase 10 de 14" (355 mm),

Incluye: suministro de materiales, instalación, mano de obra,

equipo y herramienta.

ML 1.0000 2,419.56 2,419.56 7.35%

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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14404-010 Prueba hidrostática de tubería hidráulica de 14" (355 mm),

Incluye: agua de pipa, mano de obra, equipo y herramienta.

M 1.0000 33.81 33.81 0.10%

14401-082 Relleno de cepas con material de banco (tepetate),

adicionando agua, compactado con equipo en capas de 20

cm., Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo

y herramienta.

M3 0.7700 444.54 342.30 1.04%

Total  RED DE 14 PULGADAS 2,952.38 8.97%

A07 RED DE 16 PULGADAS

14401-001 Trazo y nivelación para tuberías para agua potable, incluye:

equipo de topografía, materiales, mano de obra, equipo y

herramienta.

ML 1.0000 7.34 7.34 0.02%

10401-064 Excavación de cepa a máquina en material tipo II-A, de 0.00

a -2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

M3 0.9000 88.02 79.22 0.24%

10609-024 Cama de arena de 10 cm de espesor para asentar tubería,

incluye: trazo y nivelación, materiales, mano de obra, equipo

y herramienta.

M3 0.0900 828.32 74.55 0.23%

AGP-PVC-CL-015 Tubería de PVC Hidráulico Clase 10 de 16" (400 mm),

Incluye: suministro de materiales, instalación, mano de obra,

equipo y herramienta.

ML 1.0000 3,207.16 3,207.16 9.74%

14404-011 Prueba hidrostática de tubería hidráulica de 16" (400 mm),

Incluye: agua de pipa, mano de obra, equipo y herramienta.

M 1.0000 40.17 40.17 0.12%

14401-082 Relleno de cepas con material de banco (tepetate),

adicionando agua, compactado con equipo en capas de 20

cm., Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo

y herramienta.

M3 0.8100 444.54 360.08 1.09%

Total  RED DE 16 PULGADAS 3,768.52 11.45%

A08 RED DE 18 PULGADAS

14401-001 Trazo y nivelación para tuberías para agua potable, incluye:

equipo de topografía, materiales, mano de obra, equipo y

herramienta.

ML 1.0000 7.34 7.34 0.02%

10401-064 Excavación de cepa a máquina en material tipo II-A, de 0.00

a -2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

M3 1.2000 88.02 105.62 0.32%

10609-024 Cama de arena de 10 cm de espesor para asentar tubería,

incluye: trazo y nivelación, materiales, mano de obra, equipo

y herramienta.

M3 0.1000 828.32 82.83 0.25%

AGP-PVC-CL-018 Tubería de PVC Hidráulico Clase 10 de 18" (450 mm),

Incluye: suministro de materiales, instalación, mano de obra,

equipo y herramienta.

ML 1.0000 4,047.88 4,047.88 12.29%

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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14404-012 Prueba hidrostática de tubería hidráulica de 18" (450 mm),

Incluye: agua de pipa, mano de obra, equipo y herramienta.

M 1.0000 47.27 47.27 0.14%

14401-082 Relleno de cepas con material de banco (tepetate),

adicionando agua, compactado con equipo en capas de 20

cm., Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo

y herramienta.

M3 1.1000 444.54 488.99 1.49%

Total  RED DE 18 PULGADAS 4,779.93 14.52%

A09 RED DE 20 PULGADAS

14401-001 Trazo y nivelación para tuberías para agua potable, incluye:

equipo de topografía, materiales, mano de obra, equipo y

herramienta.

ML 1.0000 7.34 7.34 0.02%

10401-064 Excavación de cepa a máquina en material tipo II-A, de 0.00

a -2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

M3 1.3200 88.02 116.19 0.35%

10609-024 Cama de arena de 10 cm de espesor para asentar tubería,

incluye: trazo y nivelación, materiales, mano de obra, equipo

y herramienta.

M3 0.1000 828.32 82.83 0.25%

AGP-PVC-CL-021 Tubería de PVC Hidráulico Clase 10 de 20" (500 mm),

Incluye: suministro de materiales, instalación, mano de obra,

equipo y herramienta.

ML 1.0000 4,966.16 4,966.16 15.08%

14404-013 Prueba hidrostática de tubería hidráulica de 20" (500 mm),

Incluye: agua de pipa, mano de obra, equipo y herramienta.

M 1.0000 55.92 55.92 0.17%

14401-082 Relleno de cepas con material de banco (tepetate),

adicionando agua, compactado con equipo en capas de 20

cm., Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo

y herramienta.

M3 1.2100 444.54 537.89 1.63%

Total  RED DE 20 PULGADAS 5,766.33 17.51%

A10 RED DE 24 PULGADAS

14401-001 Trazo y nivelación para tuberías para agua potable, incluye:

equipo de topografía, materiales, mano de obra, equipo y

herramienta.

ML 1.0000 7.34 7.34 0.02%

10401-064 Excavación de cepa a máquina en material tipo II-A, de 0.00

a -2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

M3 1.4400 88.02 126.75 0.38%

10609-024 Cama de arena de 10 cm de espesor para asentar tubería,

incluye: trazo y nivelación, materiales, mano de obra, equipo

y herramienta.

M3 0.1200 828.32 99.40 0.30%

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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AGP-PVC-CL-024 Tubería de PVC Hidráulico Clase 10 de 24" (630 mm),

Incluye: suministro de materiales, instalación, mano de obra,

equipo y herramienta.

ML 1.0000 7,802.65 7,802.65 23.70%

14404-014 Prueba hidrostática de tubería hidráulica de 24" (630 mm),

Incluye: agua de pipa, mano de obra, equipo y herramienta.

M 1.0000 79.23 79.23 0.24%

14401-082 Relleno de cepas con material de banco (tepetate),

adicionando agua, compactado con equipo en capas de 20

cm., Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo

y herramienta.

M3 1.3200 444.54 586.79 1.78%

Total  RED DE 24 PULGADAS 8,702.16 26.43%

Total  OBRAS DE CABECERA 32,925.65 100.00%

SUBTOTAL 32,925.65

I.V.A. 16.00% 5,268.10

Total del presupuesto 38,193.75

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 14401-001        Unidad: ML

Trazo y nivelación para tuberías para agua potable, incluye: equipo de topografía,

materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

302-CAL-0102 CALHIDRA, TONELADA TON $2,900.00  0.000150 $0.44 6.95%

305-M3A-0101 DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (

0.019x0.10x2.44 m)

PZA $35.00  0.012500 $0.44 6.95%

304-VAR-0101 HILO CAÑAMO ROLLO DE 100 M PZA $37.70  0.002500 $0.09 1.42%

303-ARF-0201 VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8  ), KG,  0.557 KG/M KG $27.59  0.000050

Subtotal: MATERIALES $0.97 15.32%

MANO DE OBRA

1T2E-U CUADRILLA No. 75 (1 TOPOGRAFO + 2 AY ESP) JOR $2,278.33  0.002000 $4.56 72.04%

Subtotal: MANO DE OBRA $4.56 72.04%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQTRAN EQUIPO DE TOPOGRAFIA HOR $28.38  0.020000 $0.57 9.00%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $4.56  0.030000 $0.14 2.21%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $4.56  0.020000 $0.09 1.42%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.80 12.64%

Costo directo $6.33

INDIRECTOS 16% $1.01

PRECIO UNITARIO $7.34

(* SIETE  PESOS 34/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 10401-064        Unidad: M3

Excavación de cepa a máquina en material tipo II-A, de 0.00 a -2.00 m, incluye: mano de

obra, equipo y herramienta.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRE446B RETROEXCAVADORA CAT. 446 B HOR $910.52 / 12.000000 $75.88 100.00%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $75.88 100.00%

Costo directo $75.88

INDIRECTOS 16% $12.14

PRECIO UNITARIO $88.02

(* OCHENTA  Y  OCHO  PESOS 02/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 10609-024        Unidad: M3

Cama de arena de 10 cm de espesor para asentar tubería, incluye: trazo y nivelación,

materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

301-ARE-0101 ARENA DE MINA M3 $360.00  1.100000 $396.00 55.46%

Subtotal: MATERIALES $396.00 55.46%

MANO DE OBRA

1A CUADRILLA No  3  (1 AYUDANTE GENERAL) JOR $666.43 / 2.200000 $302.92 42.42%

Subtotal: MANO DE OBRA $302.92 42.42%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $302.92  0.030000 $9.09 1.27%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $302.92  0.020000 $6.06 0.85%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $15.15 2.12%

Costo directo $714.07

INDIRECTOS 16% $114.25

PRECIO UNITARIO $828.32

(* OCHOCIENTOS  VEINTIOCHO  PESOS 32/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 12106-285        Unidad: M

Tubo de pvc hidráulico anger de RD-26 de 100 mm, sistema ingles, incluye: suministro de

materiales, acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

346-PHD-1205 TUBO PVC HIDRAULICO ANGER SI RD-26 100 MM PZA $1,138.00  0.175000 $199.15 66.20%

346-PSD-2001 LUBRICANTE PARA PVC BOTE 500 GR PZA $194.72  0.010000 $1.95 0.65%

346-VAR-1221 LIMPIADOR SILER 500 ML PZA $67.10  0.010000 $0.67 0.22%

Subtotal: MATERIALES $201.77 67.07%

MANO DE OBRA

1P1E CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AY.ESPE.) JOR $1,792.24 / 19.000000 $94.33 31.36%

Subtotal: MANO DE OBRA $94.33 31.36%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $94.33  0.030000 $2.83 0.94%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $94.33  0.020000 $1.89 0.63%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $4.72 1.57%

Costo directo $300.82

INDIRECTOS 16% $48.13

PRECIO UNITARIO $348.95

(* TRESCIENTOS  CUARENTA  Y  OCHO  PESOS 95/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 14404-005        Unidad: ML

Prueba hidrostática de tubería hidráulica de 4" (101 mm), Incluye: agua de pipa, mano de

obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52  0.016300 $1.17 11.79%

Subtotal: MATERIALES $1.17 11.79%

MANO DE OBRA

1T1A-U CUADRILLA No 86 (1 TUBERO + 1 AY.) JOR $1,666.91  0.005000 $8.33 83.97%

Subtotal: MANO DE OBRA $8.33 83.97%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $8.33  0.030000 $0.25 2.52%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $8.33  0.020000 $0.17 1.71%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.42 4.23%

Costo directo $9.92

INDIRECTOS 16% $1.59

PRECIO UNITARIO $11.51

(* ONCE  PESOS 51/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 14401-082        Unidad: M3

Relleno de cepas con material de banco (tepetate), adicionando agua, compactado con

equipo  en  capas  de 20 cm., Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y

herramienta.

MATERIALES

301-TEP-0103 TEPETATE PUESTO EN OBRA, M3 M3 $165.00  1.300000 $214.50 55.97%

358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52  0.150000 $10.73 2.80%

Subtotal: MATERIALES $225.23 58.77%

MANO DE OBRA

1P-U CUADRILLA No 71 (1 PEON) JOR $659.66  0.166700 $109.97 28.70%

Subtotal: MANO DE OBRA $109.97 28.70%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQBAILAR BAILARINA DE 4.5 HP HOR $63.46  0.670000 $42.52 11.10%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $109.97  0.030000 $3.30 0.86%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $109.97  0.020000 $2.20 0.57%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $48.02 12.53%

Costo directo $383.22

INDIRECTOS 16% $61.32

PRECIO UNITARIO $444.54

(* CUATROCIENTOS  CUARENTA  Y  CUATRO  PESOS 54/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 14401-001        Unidad: ML

Trazo y nivelación para tuberías para agua potable, incluye: equipo de topografía,

materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

302-CAL-0102 CALHIDRA, TONELADA TON $2,900.00  0.000150 $0.44 6.95%

305-M3A-0101 DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (

0.019x0.10x2.44 m)

PZA $35.00  0.012500 $0.44 6.95%

304-VAR-0101 HILO CAÑAMO ROLLO DE 100 M PZA $37.70  0.002500 $0.09 1.42%

303-ARF-0201 VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8  ), KG,  0.557 KG/M KG $27.59  0.000050

Subtotal: MATERIALES $0.97 15.32%

MANO DE OBRA

1T2E-U CUADRILLA No. 75 (1 TOPOGRAFO + 2 AY ESP) JOR $2,278.33  0.002000 $4.56 72.04%

Subtotal: MANO DE OBRA $4.56 72.04%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQTRAN EQUIPO DE TOPOGRAFIA HOR $28.38  0.020000 $0.57 9.00%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $4.56  0.030000 $0.14 2.21%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $4.56  0.020000 $0.09 1.42%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.80 12.64%

Costo directo $6.33

INDIRECTOS 16% $1.01

PRECIO UNITARIO $7.34

(* SIETE  PESOS 34/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 10401-064        Unidad: M3

Excavación de cepa a máquina en material tipo II-A, de 0.00 a -2.00 m, incluye: mano de

obra, equipo y herramienta.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRE446B RETROEXCAVADORA CAT. 446 B HOR $910.52 / 12.000000 $75.88 100.00%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $75.88 100.00%

Costo directo $75.88

INDIRECTOS 16% $12.14

PRECIO UNITARIO $88.02

(* OCHENTA  Y  OCHO  PESOS 02/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 10609-024        Unidad: M3

Cama de arena de 10 cm de espesor para asentar tubería, incluye: trazo y nivelación,

materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

301-ARE-0101 ARENA DE MINA M3 $360.00  1.100000 $396.00 55.46%

Subtotal: MATERIALES $396.00 55.46%

MANO DE OBRA

1A CUADRILLA No  3  (1 AYUDANTE GENERAL) JOR $666.43 / 2.200000 $302.92 42.42%

Subtotal: MANO DE OBRA $302.92 42.42%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $302.92  0.030000 $9.09 1.27%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $302.92  0.020000 $6.06 0.85%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $15.15 2.12%

Costo directo $714.07

INDIRECTOS 16% $114.25

PRECIO UNITARIO $828.32

(* OCHOCIENTOS  VEINTIOCHO  PESOS 32/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 12106-286        Unidad: M

Tubo de pvc hidráulico anger de RD-26 de 150 mm, sistema ingles, incluye: suministro de

materiales, acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

346-PHD-1206 TUBO PVC HIDRAULICO ANGER SI RD-26 150 MM PZA $2,475.00  0.175000 $433.13 78.09%

346-PSD-2001 LUBRICANTE PARA PVC BOTE 500 GR PZA $194.72  0.015000 $2.92 0.53%

346-VAR-1221 LIMPIADOR SILER 500 ML PZA $67.10  0.015000 $1.01 0.18%

Subtotal: MATERIALES $437.06 78.79%

MANO DE OBRA

1P1E CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AY.ESPE.) JOR $1,792.24 / 16.000000 $112.02 20.20%

Subtotal: MANO DE OBRA $112.02 20.20%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $112.02  0.030000 $3.36 0.61%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $112.02  0.020000 $2.24 0.40%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $5.60 1.01%

Costo directo $554.68

INDIRECTOS 16% $88.75

PRECIO UNITARIO $643.43

(* SEISCIENTOS  CUARENTA  Y  TRES  PESOS 43/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 14404-006        Unidad: ML

Prueba hidrostática de tubería hidráulica de 6" (152 mm), Incluye: agua de pipa, mano de

obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52  0.036500 $2.61 19.32%

Subtotal: MATERIALES $2.61 19.32%

MANO DE OBRA

1T1A-U CUADRILLA No 86 (1 TUBERO + 1 AY.) JOR $1,666.91  0.005900 $9.83 72.76%

Subtotal: MANO DE OBRA $9.83 72.76%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQBOMBA BOMBA AUTOCEBANTE DE 4" HOR $49.57  0.011800 $0.58 4.29%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $9.83  0.030000 $0.29 2.15%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $9.83  0.020000 $0.20 1.48%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1.07 7.92%

Costo directo $13.51

INDIRECTOS 16% $2.16

PRECIO UNITARIO $15.67

(* QUINCE  PESOS 67/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 14401-082        Unidad: M3

Relleno de cepas con material de banco (tepetate), adicionando agua, compactado con

equipo  en  capas  de 20 cm., Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y

herramienta.

MATERIALES

301-TEP-0103 TEPETATE PUESTO EN OBRA, M3 M3 $165.00  1.300000 $214.50 55.97%

358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52  0.150000 $10.73 2.80%

Subtotal: MATERIALES $225.23 58.77%

MANO DE OBRA

1P-U CUADRILLA No 71 (1 PEON) JOR $659.66  0.166700 $109.97 28.70%

Subtotal: MANO DE OBRA $109.97 28.70%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQBAILAR BAILARINA DE 4.5 HP HOR $63.46  0.670000 $42.52 11.10%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $109.97  0.030000 $3.30 0.86%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $109.97  0.020000 $2.20 0.57%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $48.02 12.53%

Costo directo $383.22

INDIRECTOS 16% $61.32

PRECIO UNITARIO $444.54

(* CUATROCIENTOS  CUARENTA  Y  CUATRO  PESOS 54/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 14401-001        Unidad: ML

Trazo y nivelación para tuberías para agua potable, incluye: equipo de topografía,

materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

302-CAL-0102 CALHIDRA, TONELADA TON $2,900.00  0.000150 $0.44 6.95%

305-M3A-0101 DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (

0.019x0.10x2.44 m)

PZA $35.00  0.012500 $0.44 6.95%

304-VAR-0101 HILO CAÑAMO ROLLO DE 100 M PZA $37.70  0.002500 $0.09 1.42%

303-ARF-0201 VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8  ), KG,  0.557 KG/M KG $27.59  0.000050

Subtotal: MATERIALES $0.97 15.32%

MANO DE OBRA

1T2E-U CUADRILLA No. 75 (1 TOPOGRAFO + 2 AY ESP) JOR $2,278.33  0.002000 $4.56 72.04%

Subtotal: MANO DE OBRA $4.56 72.04%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQTRAN EQUIPO DE TOPOGRAFIA HOR $28.38  0.020000 $0.57 9.00%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $4.56  0.030000 $0.14 2.21%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $4.56  0.020000 $0.09 1.42%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.80 12.64%

Costo directo $6.33

INDIRECTOS 16% $1.01

PRECIO UNITARIO $7.34

(* SIETE  PESOS 34/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 10401-064        Unidad: M3

Excavación de cepa a máquina en material tipo II-A, de 0.00 a -2.00 m, incluye: mano de

obra, equipo y herramienta.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRE446B RETROEXCAVADORA CAT. 446 B HOR $910.52 / 12.000000 $75.88 100.00%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $75.88 100.00%

Costo directo $75.88

INDIRECTOS 16% $12.14

PRECIO UNITARIO $88.02

(* OCHENTA  Y  OCHO  PESOS 02/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 10609-024        Unidad: M3

Cama de arena de 10 cm de espesor para asentar tubería, incluye: trazo y nivelación,

materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

301-ARE-0101 ARENA DE MINA M3 $360.00  1.100000 $396.00 55.46%

Subtotal: MATERIALES $396.00 55.46%

MANO DE OBRA

1A CUADRILLA No  3  (1 AYUDANTE GENERAL) JOR $666.43 / 2.200000 $302.92 42.42%

Subtotal: MANO DE OBRA $302.92 42.42%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $302.92  0.030000 $9.09 1.27%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $302.92  0.020000 $6.06 0.85%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $15.15 2.12%

Costo directo $714.07

INDIRECTOS 16% $114.25

PRECIO UNITARIO $828.32

(* OCHOCIENTOS  VEINTIOCHO  PESOS 32/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 12106-287        Unidad: M

Tubo de pvc hidráulico anger de RD-26 de 200 mm, sistema ingles, incluye: suministro de

materiales, acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

346-PHD-1207 TUBO PVC HIDRAULICO ANGER SI RD-26 200 MM PZA $4,265.00  0.175000 $746.38 84.24%

346-PSD-2001 LUBRICANTE PARA PVC BOTE 500 GR PZA $194.72  0.020000 $3.89 0.44%

346-VAR-1221 LIMPIADOR SILER 500 ML PZA $67.10  0.020000 $1.34 0.15%

Subtotal: MATERIALES $751.61 84.83%

MANO DE OBRA

1P1E CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AY.ESPE.) JOR $1,792.24 / 14.000000 $128.02 14.45%

Subtotal: MANO DE OBRA $128.02 14.45%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $128.02  0.030000 $3.84 0.43%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $128.02  0.020000 $2.56 0.29%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $6.40 0.72%

Costo directo $886.03

INDIRECTOS 16% $141.76

PRECIO UNITARIO $1,027.79

(* UN  MIL  VEINTISIETE  PESOS 79/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 14404-007        Unidad: ML

Prueba hidrostática de tubería hidráulica de 8" (203 mm), Incluye: agua de pipa, mano de

obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52  0.064900 $4.64 26.67%

Subtotal: MATERIALES $4.64 26.67%

MANO DE OBRA

1T1A-U CUADRILLA No 86 (1 TUBERO + 1 AY.) JOR $1,666.91  0.006900 $11.50 66.09%

Subtotal: MANO DE OBRA $11.50 66.09%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQBOMBA BOMBA AUTOCEBANTE DE 4" HOR $49.57  0.013800 $0.68 3.91%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $11.50  0.030000 $0.35 2.01%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $11.50  0.020000 $0.23 1.32%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1.26 7.24%

Costo directo $17.40

INDIRECTOS 16% $2.78

PRECIO UNITARIO $20.18

(* VEINTE  PESOS 18/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 14401-082        Unidad: M3

Relleno de cepas con material de banco (tepetate), adicionando agua, compactado con

equipo  en  capas  de 20 cm., Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y

herramienta.

MATERIALES

301-TEP-0103 TEPETATE PUESTO EN OBRA, M3 M3 $165.00  1.300000 $214.50 55.97%

358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52  0.150000 $10.73 2.80%

Subtotal: MATERIALES $225.23 58.77%

MANO DE OBRA

1P-U CUADRILLA No 71 (1 PEON) JOR $659.66  0.166700 $109.97 28.70%

Subtotal: MANO DE OBRA $109.97 28.70%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQBAILAR BAILARINA DE 4.5 HP HOR $63.46  0.670000 $42.52 11.10%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $109.97  0.030000 $3.30 0.86%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $109.97  0.020000 $2.20 0.57%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $48.02 12.53%

Costo directo $383.22

INDIRECTOS 16% $61.32

PRECIO UNITARIO $444.54

(* CUATROCIENTOS  CUARENTA  Y  CUATRO  PESOS 54/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 14401-001        Unidad: ML

Trazo y nivelación para tuberías para agua potable, incluye: equipo de topografía,

materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

302-CAL-0102 CALHIDRA, TONELADA TON $2,900.00  0.000150 $0.44 6.95%

305-M3A-0101 DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (

0.019x0.10x2.44 m)

PZA $35.00  0.012500 $0.44 6.95%

304-VAR-0101 HILO CAÑAMO ROLLO DE 100 M PZA $37.70  0.002500 $0.09 1.42%

303-ARF-0201 VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8  ), KG,  0.557 KG/M KG $27.59  0.000050

Subtotal: MATERIALES $0.97 15.32%

MANO DE OBRA

1T2E-U CUADRILLA No. 75 (1 TOPOGRAFO + 2 AY ESP) JOR $2,278.33  0.002000 $4.56 72.04%

Subtotal: MANO DE OBRA $4.56 72.04%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQTRAN EQUIPO DE TOPOGRAFIA HOR $28.38  0.020000 $0.57 9.00%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $4.56  0.030000 $0.14 2.21%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $4.56  0.020000 $0.09 1.42%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.80 12.64%

Costo directo $6.33

INDIRECTOS 16% $1.01

PRECIO UNITARIO $7.34

(* SIETE  PESOS 34/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Dependencia :    
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código Concepto Unidad Costo cantidad Importe %

Análisis: 10401-064        Unidad: M3

Excavación de cepa a máquina en material tipo II-A, de 0.00 a -2.00 m, incluye: mano de

obra, equipo y herramienta.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRE446B RETROEXCAVADORA CAT. 446 B HOR $910.52 / 12.000000 $75.88 100.00%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $75.88 100.00%

Costo directo $75.88

INDIRECTOS 16% $12.14

PRECIO UNITARIO $88.02

(* OCHENTA  Y  OCHO  PESOS 02/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código Concepto Unidad Costo cantidad Importe %

Análisis: 10609-024        Unidad: M3

Cama de arena de 10 cm de espesor para asentar tubería, incluye: trazo y nivelación,

materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

301-ARE-0101 ARENA DE MINA M3 $360.00  1.100000 $396.00 55.46%

Subtotal: MATERIALES $396.00 55.46%

MANO DE OBRA

1A CUADRILLA No  3  (1 AYUDANTE GENERAL) JOR $666.43 / 2.200000 $302.92 42.42%

Subtotal: MANO DE OBRA $302.92 42.42%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $302.92  0.030000 $9.09 1.27%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $302.92  0.020000 $6.06 0.85%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $15.15 2.12%

Costo directo $714.07

INDIRECTOS 16% $114.25

PRECIO UNITARIO $828.32

(* OCHOCIENTOS  VEINTIOCHO  PESOS 32/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Código Concepto Unidad Costo cantidad Importe %

Análisis: AGP-PVC-CL-006        Unidad: ML

Tubería de PVC Hidráulico Clase 10 de 10" (250 mm), Incluye: suministro de materiales,

instalación, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

347-C10-0250 TUBO PVC HIDRA ANGER SM CLASE 10 250MM

DURALON

PZA $5,469.00  0.171700 $939.03 96.13%

346-PSD-2001 LUBRICANTE PARA PVC BOTE 500 GR PZA $194.72  0.012000 $2.34 0.24%

SEG2412 SEGUETA 24T NICHOLSON MH 2412 ROJA PZA $7.44  0.010000 $0.07 0.01%

Subtotal: MATERIALES $941.44 96.38%

MANO DE OBRA

1T2A-U CUADRILLA No 87 (1 TUBERO + 2 AY.) JOR $2,228.93  0.015400 $34.33 3.51%

Subtotal: MANO DE OBRA $34.33 3.51%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $34.33  0.030000 $1.03 0.11%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1.03 0.11%

Costo directo $976.80

INDIRECTOS 16% $156.29

PRECIO UNITARIO $1,133.09

(* UN  MIL  CIENTO TREINTA  Y  TRES  PESOS 09/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Código Concepto Unidad Costo cantidad Importe %

Análisis: 14404-008        Unidad: M

Prueba hidrostática de tubería hidráulica de 10" (254 mm), Incluye: agua de pipa, mano

de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52  0.076100 $5.44 25.94%

Subtotal: MATERIALES $5.44 25.94%

MANO DE OBRA

1T1A-U CUADRILLA No 86 (1 TUBERO + 1 AY.) JOR $1,666.91  0.008400 $14.00 66.76%

Subtotal: MANO DE OBRA $14.00 66.76%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQBOMBA BOMBA AUTOCEBANTE DE 4" HOR $49.57  0.016800 $0.83 3.96%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $14.00  0.030000 $0.42 2.00%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $14.00  0.020000 $0.28 1.34%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1.53 7.30%

Costo directo $20.97

INDIRECTOS 16% $3.36

PRECIO UNITARIO $24.33

(* VEINTICUATRO  PESOS 33/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código Concepto Unidad Costo cantidad Importe %

Análisis: 14401-082        Unidad: M3

Relleno de cepas con material de banco (tepetate), adicionando agua, compactado con

equipo  en  capas  de 20 cm., Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y

herramienta.

MATERIALES

301-TEP-0103 TEPETATE PUESTO EN OBRA, M3 M3 $165.00  1.300000 $214.50 55.97%

358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52  0.150000 $10.73 2.80%

Subtotal: MATERIALES $225.23 58.77%

MANO DE OBRA

1P-U CUADRILLA No 71 (1 PEON) JOR $659.66  0.166700 $109.97 28.70%

Subtotal: MANO DE OBRA $109.97 28.70%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQBAILAR BAILARINA DE 4.5 HP HOR $63.46  0.670000 $42.52 11.10%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $109.97  0.030000 $3.30 0.86%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $109.97  0.020000 $2.20 0.57%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $48.02 12.53%

Costo directo $383.22

INDIRECTOS 16% $61.32

PRECIO UNITARIO $444.54

(* CUATROCIENTOS  CUARENTA  Y  CUATRO  PESOS 54/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 14401-001        Unidad: ML

Trazo y nivelación para tuberías para agua potable, incluye: equipo de topografía,

materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

302-CAL-0102 CALHIDRA, TONELADA TON $2,900.00  0.000150 $0.44 6.95%

305-M3A-0101 DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (

0.019x0.10x2.44 m)

PZA $35.00  0.012500 $0.44 6.95%

304-VAR-0101 HILO CAÑAMO ROLLO DE 100 M PZA $37.70  0.002500 $0.09 1.42%

303-ARF-0201 VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8  ), KG,  0.557 KG/M KG $27.59  0.000050

Subtotal: MATERIALES $0.97 15.32%

MANO DE OBRA

1T2E-U CUADRILLA No. 75 (1 TOPOGRAFO + 2 AY ESP) JOR $2,278.33  0.002000 $4.56 72.04%

Subtotal: MANO DE OBRA $4.56 72.04%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQTRAN EQUIPO DE TOPOGRAFIA HOR $28.38  0.020000 $0.57 9.00%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $4.56  0.030000 $0.14 2.21%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $4.56  0.020000 $0.09 1.42%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.80 12.64%

Costo directo $6.33

INDIRECTOS 16% $1.01

PRECIO UNITARIO $7.34

(* SIETE  PESOS 34/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código Concepto Unidad Costo cantidad Importe %

Análisis: 10401-064        Unidad: M3

Excavación de cepa a máquina en material tipo II-A, de 0.00 a -2.00 m, incluye: mano de

obra, equipo y herramienta.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRE446B RETROEXCAVADORA CAT. 446 B HOR $910.52 / 12.000000 $75.88 100.00%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $75.88 100.00%

Costo directo $75.88

INDIRECTOS 16% $12.14

PRECIO UNITARIO $88.02

(* OCHENTA  Y  OCHO  PESOS 02/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Código Concepto Unidad Costo cantidad Importe %

Análisis: 10609-024        Unidad: M3

Cama de arena de 10 cm de espesor para asentar tubería, incluye: trazo y nivelación,

materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

301-ARE-0101 ARENA DE MINA M3 $360.00  1.100000 $396.00 55.46%

Subtotal: MATERIALES $396.00 55.46%

MANO DE OBRA

1A CUADRILLA No  3  (1 AYUDANTE GENERAL) JOR $666.43 / 2.200000 $302.92 42.42%

Subtotal: MANO DE OBRA $302.92 42.42%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $302.92  0.030000 $9.09 1.27%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $302.92  0.020000 $6.06 0.85%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $15.15 2.12%

Costo directo $714.07

INDIRECTOS 16% $114.25

PRECIO UNITARIO $828.32

(* OCHOCIENTOS  VEINTIOCHO  PESOS 32/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: AGP-PVC-CL-009        Unidad: ML

Tubería de PVC Hidráulico Clase 10 de 12" (315 mm), Incluye: suministro de materiales,

instalación, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

347-C10-0315 TUBO PVC HIDRA ANGER SM CLASE 10 315MM

DURALON

PZA $8,685.00  0.171700 $1,491.21 97.31%

346-PSD-2001 LUBRICANTE PARA PVC BOTE 500 GR PZA $194.72  0.014000 $2.73 0.18%

SEG2412 SEGUETA 24T NICHOLSON MH 2412 ROJA PZA $7.44  0.011000 $0.08 0.01%

Subtotal: MATERIALES $1,494.02 97.50%

MANO DE OBRA

1T2A-U CUADRILLA No 87 (1 TUBERO + 2 AY.) JOR $2,228.93  0.016700 $37.22 2.43%

Subtotal: MANO DE OBRA $37.22 2.43%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $37.22  0.030000 $1.12 0.07%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1.12 0.07%

Costo directo $1,532.36

INDIRECTOS 16% $245.18

PRECIO UNITARIO $1,777.54

(* UN  MIL  SETECIENTOS  SETENTA  Y  SIETE  PESOS 54/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Código Concepto Unidad Costo cantidad Importe %

Análisis: 14404-009        Unidad: M

Prueba hidrostática de tubería hidráulica de 12" (315 mm), Incluye: agua de pipa, mano

de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52  0.109500 $7.83 31.75%

Subtotal: MATERIALES $7.83 31.75%

MANO DE OBRA

1T1A-U CUADRILLA No 86 (1 TUBERO + 1 AY.) JOR $1,666.91  0.009100 $15.17 61.52%

Subtotal: MANO DE OBRA $15.17 61.52%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQBOMBA BOMBA AUTOCEBANTE DE 4" HOR $49.57  0.018200 $0.90 3.65%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $15.17  0.030000 $0.46 1.87%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $15.17  0.020000 $0.30 1.22%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1.66 6.73%

Costo directo $24.66

INDIRECTOS 16% $3.95

PRECIO UNITARIO $28.61

(* VEINTIOCHO  PESOS 61/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 14401-082        Unidad: M3

Relleno de cepas con material de banco (tepetate), adicionando agua, compactado con

equipo  en  capas  de 20 cm., Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y

herramienta.

MATERIALES

301-TEP-0103 TEPETATE PUESTO EN OBRA, M3 M3 $165.00  1.300000 $214.50 55.97%

358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52  0.150000 $10.73 2.80%

Subtotal: MATERIALES $225.23 58.77%

MANO DE OBRA

1P-U CUADRILLA No 71 (1 PEON) JOR $659.66  0.166700 $109.97 28.70%

Subtotal: MANO DE OBRA $109.97 28.70%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQBAILAR BAILARINA DE 4.5 HP HOR $63.46  0.670000 $42.52 11.10%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $109.97  0.030000 $3.30 0.86%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $109.97  0.020000 $2.20 0.57%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $48.02 12.53%

Costo directo $383.22

INDIRECTOS 16% $61.32

PRECIO UNITARIO $444.54

(* CUATROCIENTOS  CUARENTA  Y  CUATRO  PESOS 54/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código Concepto Unidad Costo cantidad Importe %

Análisis: 14401-001        Unidad: ML

Trazo y nivelación para tuberías para agua potable, incluye: equipo de topografía,

materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

302-CAL-0102 CALHIDRA, TONELADA TON $2,900.00  0.000150 $0.44 6.95%

305-M3A-0101 DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (

0.019x0.10x2.44 m)

PZA $35.00  0.012500 $0.44 6.95%

304-VAR-0101 HILO CAÑAMO ROLLO DE 100 M PZA $37.70  0.002500 $0.09 1.42%

303-ARF-0201 VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8  ), KG,  0.557 KG/M KG $27.59  0.000050

Subtotal: MATERIALES $0.97 15.32%

MANO DE OBRA

1T2E-U CUADRILLA No. 75 (1 TOPOGRAFO + 2 AY ESP) JOR $2,278.33  0.002000 $4.56 72.04%

Subtotal: MANO DE OBRA $4.56 72.04%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQTRAN EQUIPO DE TOPOGRAFIA HOR $28.38  0.020000 $0.57 9.00%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $4.56  0.030000 $0.14 2.21%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $4.56  0.020000 $0.09 1.42%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.80 12.64%

Costo directo $6.33

INDIRECTOS 16% $1.01

PRECIO UNITARIO $7.34

(* SIETE  PESOS 34/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Código Concepto Unidad Costo cantidad Importe %

Análisis: 10401-064        Unidad: M3

Excavación de cepa a máquina en material tipo II-A, de 0.00 a -2.00 m, incluye: mano de

obra, equipo y herramienta.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRE446B RETROEXCAVADORA CAT. 446 B HOR $910.52 / 12.000000 $75.88 100.00%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $75.88 100.00%

Costo directo $75.88

INDIRECTOS 16% $12.14

PRECIO UNITARIO $88.02

(* OCHENTA  Y  OCHO  PESOS 02/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 10609-024        Unidad: M3

Cama de arena de 10 cm de espesor para asentar tubería, incluye: trazo y nivelación,

materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

301-ARE-0101 ARENA DE MINA M3 $360.00  1.100000 $396.00 55.46%

Subtotal: MATERIALES $396.00 55.46%

MANO DE OBRA

1A CUADRILLA No  3  (1 AYUDANTE GENERAL) JOR $666.43 / 2.200000 $302.92 42.42%

Subtotal: MANO DE OBRA $302.92 42.42%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $302.92  0.030000 $9.09 1.27%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $302.92  0.020000 $6.06 0.85%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $15.15 2.12%

Costo directo $714.07

INDIRECTOS 16% $114.25

PRECIO UNITARIO $828.32

(* OCHOCIENTOS  VEINTIOCHO  PESOS 32/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: AGP-PVC-CL-012        Unidad: ML

Tubería de PVC Hidráulico Clase 10 de 14" (355 mm), Incluye: suministro de materiales,

instalación, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

347-C10-0355 TUBO PVC HIDRA ANGER SM CLASE 10 DE

355MM DURALON

PZA $11,886.00  0.171700 $2,040.83 97.84%

346-PSD-2001 LUBRICANTE PARA PVC BOTE 500 GR PZA $194.72  0.016000 $3.12 0.15%

SEG2412 SEGUETA 24T NICHOLSON MH 2412 ROJA PZA $7.44  0.012000 $0.09 0.00%

Subtotal: MATERIALES $2,044.04 98.00%

MANO DE OBRA

1T2A-U CUADRILLA No 87 (1 TUBERO + 2 AY.) JOR $2,228.93  0.018200 $40.57 1.95%

Subtotal: MANO DE OBRA $40.57 1.95%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $40.57  0.030000 $1.22 0.06%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1.22 0.06%

Costo directo $2,085.83

INDIRECTOS 16% $333.73

PRECIO UNITARIO $2,419.56

(* DOS  MIL  CUATROCIENTOS  DIECINUEVE  PESOS 56/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Página: 10533

14-ene-2022 Par: A01 ánalisis no. 10

LABRA S.A. DE C.V.

Dependencia :    

 

  No.  

Obra:  OBRAS DE CABECERA

           

           

           

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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Análisis: 14404-010        Unidad: M

Prueba hidrostática de tubería hidráulica de 14" (355 mm), Incluye: agua de pipa, mano

de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52  0.149000 $10.66 36.57%

Subtotal: MATERIALES $10.66 36.57%

MANO DE OBRA

1T1A-U CUADRILLA No 86 (1 TUBERO + 1 AY.) JOR $1,666.91  0.010000 $16.67 57.19%

Subtotal: MANO DE OBRA $16.67 57.19%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQBOMBA BOMBA AUTOCEBANTE DE 4" HOR $49.57  0.020000 $0.99 3.40%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $16.67  0.030000 $0.50 1.72%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $16.67  0.020000 $0.33 1.13%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1.82 6.24%

Costo directo $29.15

INDIRECTOS 16% $4.66

PRECIO UNITARIO $33.81

(* TREINTA  Y  TRES  PESOS 81/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 14401-082        Unidad: M3

Relleno de cepas con material de banco (tepetate), adicionando agua, compactado con

equipo  en  capas  de 20 cm., Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y

herramienta.

MATERIALES

301-TEP-0103 TEPETATE PUESTO EN OBRA, M3 M3 $165.00  1.300000 $214.50 55.97%

358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52  0.150000 $10.73 2.80%

Subtotal: MATERIALES $225.23 58.77%

MANO DE OBRA

1P-U CUADRILLA No 71 (1 PEON) JOR $659.66  0.166700 $109.97 28.70%

Subtotal: MANO DE OBRA $109.97 28.70%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQBAILAR BAILARINA DE 4.5 HP HOR $63.46  0.670000 $42.52 11.10%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $109.97  0.030000 $3.30 0.86%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $109.97  0.020000 $2.20 0.57%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $48.02 12.53%

Costo directo $383.22

INDIRECTOS 16% $61.32

PRECIO UNITARIO $444.54

(* CUATROCIENTOS  CUARENTA  Y  CUATRO  PESOS 54/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 14401-001        Unidad: ML

Trazo y nivelación para tuberías para agua potable, incluye: equipo de topografía,

materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

302-CAL-0102 CALHIDRA, TONELADA TON $2,900.00  0.000150 $0.44 6.95%

305-M3A-0101 DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (

0.019x0.10x2.44 m)

PZA $35.00  0.012500 $0.44 6.95%

304-VAR-0101 HILO CAÑAMO ROLLO DE 100 M PZA $37.70  0.002500 $0.09 1.42%

303-ARF-0201 VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8  ), KG,  0.557 KG/M KG $27.59  0.000050

Subtotal: MATERIALES $0.97 15.32%

MANO DE OBRA

1T2E-U CUADRILLA No. 75 (1 TOPOGRAFO + 2 AY ESP) JOR $2,278.33  0.002000 $4.56 72.04%

Subtotal: MANO DE OBRA $4.56 72.04%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQTRAN EQUIPO DE TOPOGRAFIA HOR $28.38  0.020000 $0.57 9.00%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $4.56  0.030000 $0.14 2.21%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $4.56  0.020000 $0.09 1.42%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.80 12.64%

Costo directo $6.33

INDIRECTOS 16% $1.01

PRECIO UNITARIO $7.34

(* SIETE  PESOS 34/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Código Concepto Unidad Costo cantidad Importe %

Análisis: 10401-064        Unidad: M3

Excavación de cepa a máquina en material tipo II-A, de 0.00 a -2.00 m, incluye: mano de

obra, equipo y herramienta.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRE446B RETROEXCAVADORA CAT. 446 B HOR $910.52 / 12.000000 $75.88 100.00%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $75.88 100.00%

Costo directo $75.88

INDIRECTOS 16% $12.14

PRECIO UNITARIO $88.02

(* OCHENTA  Y  OCHO  PESOS 02/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 10609-024        Unidad: M3

Cama de arena de 10 cm de espesor para asentar tubería, incluye: trazo y nivelación,

materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

301-ARE-0101 ARENA DE MINA M3 $360.00  1.100000 $396.00 55.46%

Subtotal: MATERIALES $396.00 55.46%

MANO DE OBRA

1A CUADRILLA No  3  (1 AYUDANTE GENERAL) JOR $666.43 / 2.200000 $302.92 42.42%

Subtotal: MANO DE OBRA $302.92 42.42%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $302.92  0.030000 $9.09 1.27%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $302.92  0.020000 $6.06 0.85%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $15.15 2.12%

Costo directo $714.07

INDIRECTOS 16% $114.25

PRECIO UNITARIO $828.32

(* OCHOCIENTOS  VEINTIOCHO  PESOS 32/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: AGP-PVC-CL-015        Unidad: ML

Tubería de PVC Hidráulico Clase 10 de 16" (400 mm), Incluye: suministro de materiales,

instalación, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

347-C10-0400 TUBO PVC HIDRA ANGER SM CLASE 10 DE

400MM DURALON

PZA $15,066.00  0.171700 $2,586.83 93.56%

346-PSD-2001 LUBRICANTE PARA PVC BOTE 500 GR PZA $194.72  0.018000 $3.50 0.13%

SEG2412 SEGUETA 24T NICHOLSON MH 2412 ROJA PZA $7.44  0.013000 $0.10 0.00%

Subtotal: MATERIALES $2,590.43 93.69%

MANO DE OBRA

1T2A-U CUADRILLA No 87 (1 TUBERO + 2 AY.) JOR $2,228.93  0.018200 $40.57 1.47%

Subtotal: MANO DE OBRA $40.57 1.47%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRE446B RETROEXCAVADORA CAT. 446 B HOR $910.52  0.145600 $132.57 4.79%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $40.57  0.030000 $1.22 0.04%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $133.79 4.84%

Costo directo $2,764.79

INDIRECTOS 16% $442.37

PRECIO UNITARIO $3,207.16

(* TRES  MIL  DOSCIENTOS  SIETE  PESOS 16/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 14404-011        Unidad: M

Prueba hidrostática de tubería hidráulica de 16" (400 mm), Incluye: agua de pipa, mano

de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52  0.194600 $13.92 40.20%

Subtotal: MATERIALES $13.92 40.20%

MANO DE OBRA

1T1A-U CUADRILLA No 86 (1 TUBERO + 1 AY.) JOR $1,666.91  0.011200 $18.67 53.91%

Subtotal: MANO DE OBRA $18.67 53.91%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQBOMBA BOMBA AUTOCEBANTE DE 4" HOR $49.57  0.022400 $1.11 3.21%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $18.67  0.030000 $0.56 1.62%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $18.67  0.020000 $0.37 1.07%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $2.04 5.89%

Costo directo $34.63

INDIRECTOS 16% $5.54

PRECIO UNITARIO $40.17

(* CUARENTA  PESOS 17/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 14401-082        Unidad: M3

Relleno de cepas con material de banco (tepetate), adicionando agua, compactado con

equipo  en  capas  de 20 cm., Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y

herramienta.

MATERIALES

301-TEP-0103 TEPETATE PUESTO EN OBRA, M3 M3 $165.00  1.300000 $214.50 55.97%

358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52  0.150000 $10.73 2.80%

Subtotal: MATERIALES $225.23 58.77%

MANO DE OBRA

1P-U CUADRILLA No 71 (1 PEON) JOR $659.66  0.166700 $109.97 28.70%

Subtotal: MANO DE OBRA $109.97 28.70%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQBAILAR BAILARINA DE 4.5 HP HOR $63.46  0.670000 $42.52 11.10%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $109.97  0.030000 $3.30 0.86%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $109.97  0.020000 $2.20 0.57%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $48.02 12.53%

Costo directo $383.22

INDIRECTOS 16% $61.32

PRECIO UNITARIO $444.54

(* CUATROCIENTOS  CUARENTA  Y  CUATRO  PESOS 54/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 14401-001        Unidad: ML

Trazo y nivelación para tuberías para agua potable, incluye: equipo de topografía,

materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

302-CAL-0102 CALHIDRA, TONELADA TON $2,900.00  0.000150 $0.44 6.95%

305-M3A-0101 DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (

0.019x0.10x2.44 m)

PZA $35.00  0.012500 $0.44 6.95%

304-VAR-0101 HILO CAÑAMO ROLLO DE 100 M PZA $37.70  0.002500 $0.09 1.42%

303-ARF-0201 VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8  ), KG,  0.557 KG/M KG $27.59  0.000050

Subtotal: MATERIALES $0.97 15.32%

MANO DE OBRA

1T2E-U CUADRILLA No. 75 (1 TOPOGRAFO + 2 AY ESP) JOR $2,278.33  0.002000 $4.56 72.04%

Subtotal: MANO DE OBRA $4.56 72.04%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQTRAN EQUIPO DE TOPOGRAFIA HOR $28.38  0.020000 $0.57 9.00%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $4.56  0.030000 $0.14 2.21%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $4.56  0.020000 $0.09 1.42%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.80 12.64%

Costo directo $6.33

INDIRECTOS 16% $1.01

PRECIO UNITARIO $7.34

(* SIETE  PESOS 34/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 10401-064        Unidad: M3

Excavación de cepa a máquina en material tipo II-A, de 0.00 a -2.00 m, incluye: mano de

obra, equipo y herramienta.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRE446B RETROEXCAVADORA CAT. 446 B HOR $910.52 / 12.000000 $75.88 100.00%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $75.88 100.00%

Costo directo $75.88

INDIRECTOS 16% $12.14

PRECIO UNITARIO $88.02

(* OCHENTA  Y  OCHO  PESOS 02/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 10609-024        Unidad: M3

Cama de arena de 10 cm de espesor para asentar tubería, incluye: trazo y nivelación,

materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

301-ARE-0101 ARENA DE MINA M3 $360.00  1.100000 $396.00 55.46%

Subtotal: MATERIALES $396.00 55.46%

MANO DE OBRA

1A CUADRILLA No  3  (1 AYUDANTE GENERAL) JOR $666.43 / 2.200000 $302.92 42.42%

Subtotal: MANO DE OBRA $302.92 42.42%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $302.92  0.030000 $9.09 1.27%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $302.92  0.020000 $6.06 0.85%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $15.15 2.12%

Costo directo $714.07

INDIRECTOS 16% $114.25

PRECIO UNITARIO $828.32

(* OCHOCIENTOS  VEINTIOCHO  PESOS 32/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Página: 10643

14-ene-2022 Par: A01 ánalisis no. 10

LABRA S.A. DE C.V.

Dependencia :    

 

  No.  

Obra:  OBRAS DE CABECERA

           

           

           

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código Concepto Unidad Costo cantidad Importe %

Análisis: AGP-PVC-CL-018        Unidad: ML

Tubería de PVC Hidráulico Clase 10 de 18" (450 mm), Incluye: suministro de materiales,

instalación, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

347-C10-0450 TUBO PVC HIDRA ANGER SM CLASE 10 DE

450MM DURALON

PZA $19,056.00  0.171700 $3,271.92 93.76%

346-PSD-2001 LUBRICANTE PARA PVC BOTE 500 GR PZA $194.72  0.020000 $3.89 0.11%

SEG2412 SEGUETA 24T NICHOLSON MH 2412 ROJA PZA $7.44  0.014000 $0.10 0.00%

Subtotal: MATERIALES $3,275.91 93.88%

MANO DE OBRA

2T2A-U CUADRILLA No 88 (2 TUBEROS + 2 AY.) JOR $3,298.85  0.020000 $65.98 1.89%

Subtotal: MANO DE OBRA $65.98 1.89%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRE446B RETROEXCAVADORA CAT. 446 B HOR $910.52  0.160000 $145.68 4.17%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $65.98  0.030000 $1.98 0.06%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $147.66 4.23%

Costo directo $3,489.55

INDIRECTOS 16% $558.33

PRECIO UNITARIO $4,047.88

(* CUATRO  MIL  CUARENTA  Y  SIETE  PESOS 88/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 14404-012        Unidad: M

Prueba hidrostática de tubería hidráulica de 18" (450 mm), Incluye: agua de pipa, mano

de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52  0.246300 $17.62 43.24%

Subtotal: MATERIALES $17.62 43.24%

MANO DE OBRA

1T1A-U CUADRILLA No 86 (1 TUBERO + 1 AY.) JOR $1,666.91  0.012500 $20.84 51.14%

Subtotal: MANO DE OBRA $20.84 51.14%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQBOMBA BOMBA AUTOCEBANTE DE 4" HOR $49.57  0.025000 $1.24 3.04%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $20.84  0.030000 $0.63 1.55%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $20.84  0.020000 $0.42 1.03%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $2.29 5.62%

Costo directo $40.75

INDIRECTOS 16% $6.52

PRECIO UNITARIO $47.27

(* CUARENTA  Y  SIETE  PESOS 27/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 14401-082        Unidad: M3

Relleno de cepas con material de banco (tepetate), adicionando agua, compactado con

equipo  en  capas  de 20 cm., Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y

herramienta.

MATERIALES

301-TEP-0103 TEPETATE PUESTO EN OBRA, M3 M3 $165.00  1.300000 $214.50 55.97%

358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52  0.150000 $10.73 2.80%

Subtotal: MATERIALES $225.23 58.77%

MANO DE OBRA

1P-U CUADRILLA No 71 (1 PEON) JOR $659.66  0.166700 $109.97 28.70%

Subtotal: MANO DE OBRA $109.97 28.70%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQBAILAR BAILARINA DE 4.5 HP HOR $63.46  0.670000 $42.52 11.10%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $109.97  0.030000 $3.30 0.86%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $109.97  0.020000 $2.20 0.57%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $48.02 12.53%

Costo directo $383.22

INDIRECTOS 16% $61.32

PRECIO UNITARIO $444.54

(* CUATROCIENTOS  CUARENTA  Y  CUATRO  PESOS 54/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 14401-001        Unidad: ML

Trazo y nivelación para tuberías para agua potable, incluye: equipo de topografía,

materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

302-CAL-0102 CALHIDRA, TONELADA TON $2,900.00  0.000150 $0.44 6.95%

305-M3A-0101 DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (

0.019x0.10x2.44 m)

PZA $35.00  0.012500 $0.44 6.95%

304-VAR-0101 HILO CAÑAMO ROLLO DE 100 M PZA $37.70  0.002500 $0.09 1.42%

303-ARF-0201 VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8  ), KG,  0.557 KG/M KG $27.59  0.000050

Subtotal: MATERIALES $0.97 15.32%

MANO DE OBRA

1T2E-U CUADRILLA No. 75 (1 TOPOGRAFO + 2 AY ESP) JOR $2,278.33  0.002000 $4.56 72.04%

Subtotal: MANO DE OBRA $4.56 72.04%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQTRAN EQUIPO DE TOPOGRAFIA HOR $28.38  0.020000 $0.57 9.00%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $4.56  0.030000 $0.14 2.21%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $4.56  0.020000 $0.09 1.42%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.80 12.64%

Costo directo $6.33

INDIRECTOS 16% $1.01

PRECIO UNITARIO $7.34

(* SIETE  PESOS 34/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 10401-064        Unidad: M3

Excavación de cepa a máquina en material tipo II-A, de 0.00 a -2.00 m, incluye: mano de

obra, equipo y herramienta.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRE446B RETROEXCAVADORA CAT. 446 B HOR $910.52 / 12.000000 $75.88 100.00%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $75.88 100.00%

Costo directo $75.88

INDIRECTOS 16% $12.14

PRECIO UNITARIO $88.02

(* OCHENTA  Y  OCHO  PESOS 02/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 10609-024        Unidad: M3

Cama de arena de 10 cm de espesor para asentar tubería, incluye: trazo y nivelación,

materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

301-ARE-0101 ARENA DE MINA M3 $360.00  1.100000 $396.00 55.46%

Subtotal: MATERIALES $396.00 55.46%

MANO DE OBRA

1A CUADRILLA No  3  (1 AYUDANTE GENERAL) JOR $666.43 / 2.200000 $302.92 42.42%

Subtotal: MANO DE OBRA $302.92 42.42%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $302.92  0.030000 $9.09 1.27%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $302.92  0.020000 $6.06 0.85%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $15.15 2.12%

Costo directo $714.07

INDIRECTOS 16% $114.25

PRECIO UNITARIO $828.32

(* OCHOCIENTOS  VEINTIOCHO  PESOS 32/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: AGP-PVC-CL-021        Unidad: ML

Tubería de PVC Hidráulico Clase 10 de 20" (500 mm), Incluye: suministro de materiales,

instalación, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

347-C10-0500 TUBO PVC HIDRA ANGER SM CLASE 10 DE

500MM DURALON

PZA $23,512.00  0.171700 $4,037.01 94.30%

346-PSD-2001 LUBRICANTE PARA PVC BOTE 500 GR PZA $194.72  0.030000 $5.84 0.14%

SEG2412 SEGUETA 24T NICHOLSON MH 2412 ROJA PZA $7.44  0.015000 $0.11 0.00%

Subtotal: MATERIALES $4,042.96 94.44%

MANO DE OBRA

2T2A-U CUADRILLA No 88 (2 TUBEROS + 2 AY.) JOR $3,298.85  0.022300 $73.56 1.72%

Subtotal: MANO DE OBRA $73.56 1.72%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRE446B RETROEXCAVADORA CAT. 446 B HOR $910.52  0.178400 $162.44 3.79%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $73.56  0.030000 $2.21 0.05%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $164.65 3.85%

Costo directo $4,281.17

INDIRECTOS 16% $684.99

PRECIO UNITARIO $4,966.16

(* CUATRO  MIL  NOVECIENTOS  SESENTA  Y  SEIS  PESOS 16/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 14404-013        Unidad: M

Prueba hidrostática de tubería hidráulica de 20" (500 mm), Incluye: agua de pipa, mano

de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52  0.304100 $21.75 45.12%

Subtotal: MATERIALES $21.75 45.12%

MANO DE OBRA

1T1A-U CUADRILLA No 86 (1 TUBERO + 1 AY.) JOR $1,666.91  0.014300 $23.84 49.45%

Subtotal: MANO DE OBRA $23.84 49.45%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQBOMBA BOMBA AUTOCEBANTE DE 4" HOR $49.57  0.028600 $1.42 2.95%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $23.84  0.030000 $0.72 1.49%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $23.84  0.020000 $0.48 1.00%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $2.62 5.43%

Costo directo $48.21

INDIRECTOS 16% $7.71

PRECIO UNITARIO $55.92

(* CINCUENTA  Y  CINCO  PESOS 92/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 14401-082        Unidad: M3

Relleno de cepas con material de banco (tepetate), adicionando agua, compactado con

equipo  en  capas  de 20 cm., Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y

herramienta.

MATERIALES

301-TEP-0103 TEPETATE PUESTO EN OBRA, M3 M3 $165.00  1.300000 $214.50 55.97%

358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52  0.150000 $10.73 2.80%

Subtotal: MATERIALES $225.23 58.77%

MANO DE OBRA

1P-U CUADRILLA No 71 (1 PEON) JOR $659.66  0.166700 $109.97 28.70%

Subtotal: MANO DE OBRA $109.97 28.70%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQBAILAR BAILARINA DE 4.5 HP HOR $63.46  0.670000 $42.52 11.10%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $109.97  0.030000 $3.30 0.86%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $109.97  0.020000 $2.20 0.57%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $48.02 12.53%

Costo directo $383.22

INDIRECTOS 16% $61.32

PRECIO UNITARIO $444.54

(* CUATROCIENTOS  CUARENTA  Y  CUATRO  PESOS 54/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 14401-001        Unidad: ML

Trazo y nivelación para tuberías para agua potable, incluye: equipo de topografía,

materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

302-CAL-0102 CALHIDRA, TONELADA TON $2,900.00  0.000150 $0.44 6.95%

305-M3A-0101 DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (

0.019x0.10x2.44 m)

PZA $35.00  0.012500 $0.44 6.95%

304-VAR-0101 HILO CAÑAMO ROLLO DE 100 M PZA $37.70  0.002500 $0.09 1.42%

303-ARF-0201 VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8  ), KG,  0.557 KG/M KG $27.59  0.000050

Subtotal: MATERIALES $0.97 15.32%

MANO DE OBRA

1T2E-U CUADRILLA No. 75 (1 TOPOGRAFO + 2 AY ESP) JOR $2,278.33  0.002000 $4.56 72.04%

Subtotal: MANO DE OBRA $4.56 72.04%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQTRAN EQUIPO DE TOPOGRAFIA HOR $28.38  0.020000 $0.57 9.00%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $4.56  0.030000 $0.14 2.21%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $4.56  0.020000 $0.09 1.42%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.80 12.64%

Costo directo $6.33

INDIRECTOS 16% $1.01

PRECIO UNITARIO $7.34

(* SIETE  PESOS 34/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 10401-064        Unidad: M3

Excavación de cepa a máquina en material tipo II-A, de 0.00 a -2.00 m, incluye: mano de

obra, equipo y herramienta.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRE446B RETROEXCAVADORA CAT. 446 B HOR $910.52 / 12.000000 $75.88 100.00%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $75.88 100.00%

Costo directo $75.88

INDIRECTOS 16% $12.14

PRECIO UNITARIO $88.02

(* OCHENTA  Y  OCHO  PESOS 02/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 10609-024        Unidad: M3

Cama de arena de 10 cm de espesor para asentar tubería, incluye: trazo y nivelación,

materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

301-ARE-0101 ARENA DE MINA M3 $360.00  1.100000 $396.00 55.46%

Subtotal: MATERIALES $396.00 55.46%

MANO DE OBRA

1A CUADRILLA No  3  (1 AYUDANTE GENERAL) JOR $666.43 / 2.200000 $302.92 42.42%

Subtotal: MANO DE OBRA $302.92 42.42%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $302.92  0.030000 $9.09 1.27%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $302.92  0.020000 $6.06 0.85%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $15.15 2.12%

Costo directo $714.07

INDIRECTOS 16% $114.25

PRECIO UNITARIO $828.32

(* OCHOCIENTOS  VEINTIOCHO  PESOS 32/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: AGP-PVC-CL-024        Unidad: ML

Tubería de PVC Hidráulico Clase 10 de 24" (630 mm), Incluye: suministro de materiales,

instalación, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

347-C10-0630 TUBO PVC HIDRA ANGER SM CLASE 10 DE

630MM DURALON

PZA $37,377.00  0.171700 $6,417.63 95.41%

346-PSD-2001 LUBRICANTE PARA PVC BOTE 500 GR PZA $194.72  0.060000 $11.68 0.17%

SEG2412 SEGUETA 24T NICHOLSON MH 2412 ROJA PZA $7.44  0.020000 $0.15 0.00%

Subtotal: MATERIALES $6,429.46 95.59%

MANO DE OBRA

2T2A-U CUADRILLA No 88 (2 TUBEROS + 2 AY.) JOR $3,298.85  0.027800 $91.71 1.36%

Subtotal: MANO DE OBRA $91.71 1.36%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRE446B RETROEXCAVADORA CAT. 446 B HOR $910.52  0.222400 $202.50 3.01%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $91.71  0.030000 $2.75 0.04%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $205.25 3.05%

Costo directo $6,726.42

INDIRECTOS 16% $1,076.23

PRECIO UNITARIO $7,802.65

(* SIETE  MIL  OCHOCIENTOS  DOS  PESOS 65/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 14404-014        Unidad: M

Prueba hidrostática de tubería hidráulica de 24" (630 mm), Incluye: agua de pipa, mano

de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52  0.437800 $31.31 45.84%

Subtotal: MATERIALES $31.31 45.84%

MANO DE OBRA

1T1A-U CUADRILLA No 86 (1 TUBERO + 1 AY.) JOR $1,666.91  0.020000 $33.34 48.81%

Subtotal: MANO DE OBRA $33.34 48.81%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQBOMBA BOMBA AUTOCEBANTE DE 4" HOR $49.57  0.040000 $1.98 2.90%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $33.34  0.030000 $1.00 1.46%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $33.34  0.020000 $0.67 0.98%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $3.65 5.34%

Costo directo $68.30

INDIRECTOS 16% $10.93

PRECIO UNITARIO $79.23

(* SETENTA  Y  NUEVE  PESOS 23/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 14401-082        Unidad: M3

Relleno de cepas con material de banco (tepetate), adicionando agua, compactado con

equipo  en  capas  de 20 cm., Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y

herramienta.

MATERIALES

301-TEP-0103 TEPETATE PUESTO EN OBRA, M3 M3 $165.00  1.300000 $214.50 55.97%

358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52  0.150000 $10.73 2.80%

Subtotal: MATERIALES $225.23 58.77%

MANO DE OBRA

1P-U CUADRILLA No 71 (1 PEON) JOR $659.66  0.166700 $109.97 28.70%

Subtotal: MANO DE OBRA $109.97 28.70%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQBAILAR BAILARINA DE 4.5 HP HOR $63.46  0.670000 $42.52 11.10%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $109.97  0.030000 $3.30 0.86%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $109.97  0.020000 $2.20 0.57%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $48.02 12.53%

Costo directo $383.22

INDIRECTOS 16% $61.32

PRECIO UNITARIO $444.54

(* CUATROCIENTOS  CUARENTA  Y  CUATRO  PESOS 54/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 1A        Unidad: JOR

CUADRILLA No  3  (1 AYUDANTE GENERAL)

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $579.50  0.020000 $11.59 1.74%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $579.50  0.030000 $17.39 2.61%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $28.98 4.35%

MANO DE OBRA

%MO4 MANDO INTERMEDIO % $579.50  0.100000 $57.95 8.70%

MO021 AYUDANTE GENERAL JOR $579.50  1.000000 $579.50 86.96%

Subtotal: MANO DE OBRA $637.45 95.65%

Costo directo $666.43

(* SEISCIENTOS  SESENTA  Y  SEIS  PESOS 43/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 1P1E        Unidad: JOR

CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AY.ESPE.)

MANO DE OBRA

%MO4 MANDO INTERMEDIO % $1,558.47  0.100000 $155.85 8.70%

MO083 OFICIAL PLOMERO JOR $961.49  1.000000 $961.49 53.65%

MO031 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $596.98  1.000000 $596.98 33.31%

Subtotal: MANO DE OBRA $1,714.32 95.65%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $1,558.47  0.020000 $31.17 1.74%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $1,558.47  0.030000 $46.75 2.61%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $77.92 4.35%

Costo directo $1,792.24

(* UN  MIL  SETECIENTOS  NOVENTA  Y  DOS  PESOS 24/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 1P-U        Unidad: JOR

CUADRILLA No 71 (1 PEON)

MANO DE OBRA

MO010 PEON JOR $599.69  1.000000 $599.69 90.91%

%MO4 MANDO INTERMEDIO % $599.69  0.100000 $59.97 9.09%

Subtotal: MANO DE OBRA $659.66 100.00%

Costo directo $659.66

(* SEISCIENTOS  CINCUENTA  Y  NUEVE  PESOS 66/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 1T1A-U        Unidad: JOR

CUADRILLA No 86 (1 TUBERO + 1 AY.)

MANO DE OBRA

MO086 OFICIAL TUBERO JOR $961.49  1.000000 $961.49 57.68%

MO031 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $596.98  1.000000 $596.98 35.81%

MO111 TECNICO ESPECIALIZADO JOR $1,084.37  0.100000 $108.44 6.51%

Subtotal: MANO DE OBRA $1,666.91 100.00%

Costo directo $1,666.91

(* UN  MIL  SEISCIENTOS  SESENTA  Y  SEIS  PESOS 91/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 1T2A-U        Unidad: JOR

CUADRILLA No 87 (1 TUBERO + 2 AY.)

MANO DE OBRA

MO086 OFICIAL TUBERO JOR $961.49  1.000000 $961.49 43.14%

MO021 AYUDANTE GENERAL JOR $579.50  2.000000 $1,159.00 52.00%

MO111 TECNICO ESPECIALIZADO JOR $1,084.37  0.100000 $108.44 4.87%

Subtotal: MANO DE OBRA $2,228.93 100.00%

Costo directo $2,228.93

(* DOS  MIL  DOSCIENTOS  VEINTIOCHO  PESOS 93/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 1T2E-U        Unidad: JOR

CUADRILLA No. 75 (1 TOPOGRAFO + 2 AY ESP)

MANO DE OBRA

MO125 TOPOGRAFO JOR $1,084.37  1.000000 $1,084.37 47.59%

MO031 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $596.98  2.000000 $1,193.96 52.41%

Subtotal: MANO DE OBRA $2,278.33 100.00%

Costo directo $2,278.33

(* DOS  MIL  DOSCIENTOS  SETENTA  Y  OCHO  PESOS 33/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 2T2A-U        Unidad: JOR

CUADRILLA No 88 (2 TUBEROS + 2 AY.)

MANO DE OBRA

MO086 OFICIAL TUBERO JOR $961.49  2.000000 $1,922.98 58.29%

MO021 AYUDANTE GENERAL JOR $579.50  2.000000 $1,159.00 35.13%

MO111 TECNICO ESPECIALIZADO JOR $1,084.37  0.200000 $216.87 6.57%

Subtotal: MANO DE OBRA $3,298.85 100.00%

Costo directo $3,298.85

(* TRES  MIL  DOSCIENTOS  NOVENTA  Y  OCHO  PESOS 85/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ


