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LABRA S.A. DE C.V.
Dependencia:  

                        

                        

  No.    

Obra:   

            

            

Lugar:  

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Código Descripción Importe

1 3,925,656.13

2 168,130.14

3 57,226.99

4 132,525.01

5 25,771.05

6 76,247.24

7 102,491.42

8

801 424,323.54

802 1,751,300.44

2,175,623.98

6,663,671.96

16% I.V.A. 1,066,187.51

T O T A L 7,729,859.47

(* SIETE  MILLONES  SETECIENTOS  VEINTINUEVE  MIL  OCHOCIENTOS  CINCUENTA  Y  NUEVE  PESOS 47/100  M.N. *)

IMPORTE PRESUPUESTO

PERFORACIÓN Y ADEME

BOMBA Y ACCESORIOS

EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO

CASETA DE CLORACIÓN

EQUIPO DE CLORACIÓN

SUBESTACIÓN ELÉCRICA

TREN DE VÁLVULAS

TANQUE ELEVADO DE 300 M3

CIMENTACIÓN

TANQUE ELEVADO

Total TANQUE ELEVADO DE 300 M3

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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  No.    

Obra: 

            

            

Lugar:  

PRESUPUESTO DE OBRA

Código Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Importe %

1 PERFORACIÓN Y ADEME

15.1100.1030.0020 PERFORACIÓN EXPLORATORIA A 12 DE 0 A 100 M EN

MATERIAL TIPO I."

ML 30.0000 1,910.08 57,302.40 0.86%

15.1100.1030.0040 PERFORACIÓN EXPLORATORIA A 12 DE 0 A 100 M EN

MATERIAL TIPO II."

ML 50.0000 2,082.80 104,140.00 1.56%

15.1100.1030.0060 PERFORACIÓN EXPLORATORIA A 12 DE 0 A 100 M EN

MATERIAL TIPO III."

ML 20.0000 2,751.97 55,039.40 0.83%

15.1100.1030.0080 PERFORACIÓN EXPLORATORIA A 12 DE 100 A 200 M

EN MATERIAL TIPO I."

ML 20.0000 2,175.16 43,503.20 0.65%

15.1100.1030.0100 PERFORACIÓN EXPLORATORIA A 12 DE 100 A 200 M

EN MATERIAL TIPO II."

ML 65.0000 2,232.05 145,083.25 2.18%

15.1100.1030.0120 PERFORACIÓN EXPLORATORIA A 12 DE 100 A 200 M

EN MATERIAL TIPO III."

ML 15.0000 2,862.82 42,942.30 0.64%

15.1100.1030.0140 PERFORACIÓN EXPLORATORIA A 12 DE 200 A 300 M

EN MATERIAL TIPO I."

ML 40.0000 2,284.18 91,367.20 1.37%

15.1100.1030.0160 PERFORACIÓN EXPLORATORIA A 12 DE 200 A 300 M

EN MATERIAL TIPO II."

ML 55.0000 2,388.42 131,363.10 1.97%

15.1100.1030.0180 PERFORACIÓN EXPLORATORIA A 12 DE 200 A 300 M

EN MATERIAL TIPO III."

ML 5.0000 2,966.39 14,831.95 0.22%

15.1100.1030.0200 PERFORACIÓN EXPLORATORIA A 12 DE 300 A 400 M

EN MATERIAL TIPO I."

ML 20.0000 2,408.44 48,168.80 0.72%

15.1100.1030.0220 PERFORACIÓN EXPLORATORIA A 12 DE 300 A 400 M

EN MATERIAL TIPO II."

ML 60.0000 2,470.17 148,210.20 2.22%

15.1100.1030.0240 PERFORACIÓN EXPLORATORIA A 12 DE 300 A 400 M

EN MATERIAL TIPO III."

ML 20.0000 3,045.75 60,915.00 0.91%

15.1100.1030.0260 PERFORACIÓN EXPLORATORIA A 12 DE 400 A 500 M

EN MATERIAL TIPO I."

ML 20.0000 2,730.78 54,615.60 0.82%

15.1100.1030.0280 PERFORACIÓN EXPLORATORIA A 12 DE 400 A 500 M

EN MATERIAL TIPO II."

ML 70.0000 2,816.94 197,185.80 2.96%

15.1100.1030.0300 PERFORACIÓN EXPLORATORIA A 12 DE 400 A 500 M

EN MATERIAL TIPO III."

ML 10.0000 3,142.44 31,424.40 0.47%

15.1250.1020.0020 AMPLIACIÓN EN AGUJERO DE PERFORACIÓN DE 12 "

A 17  " DE 0 A 100 M EN MATERIAL TIPO I.

ML 30.0000 771.06 23,131.80 0.35%

15.1250.1020.0120 AMPLIACIÓN EN AGUJERO DE PERFORACIÓN DE 12 "

A 17  " DE 0 A 100 M EN MATERIAL TIPO II.

ML 50.0000 965.21 48,260.50 0.72%

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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15.1250.1020.0180 AMPLIACIÓN EN AGUJERO DE PERFORACIÓN DE 12 "

A 17  " DE 0 A 100 M EN MATERIAL TIPO III

ML 20.0000 1,379.80 27,596.00 0.41%

15.1250.1020.0200 AMPLIACIÓN EN AGUJERO DE PERFORACIÓN DE 12 "

A 17  " DE100 A 200 M EN MATERIAL TIPO I.

ML 20.0000 1,032.17 20,643.40 0.31%

15.1250.1020.0220 AMPLIACIÓN EN AGUJERO DE PERFORACIÓN DE 12 "

A 17  " DE100 A 200 M EN MATERIAL TIPO II.

ML 65.0000 1,141.05 74,168.25 1.11%

15.1250.1020.0240 AMPLIACIÓN EN AGUJERO DE PERFORACIÓN DE 12 "

A 17  " DE100 A 200 M EN MATERIAL TIPO III.

ML 15.0000 1,502.58 22,538.70 0.34%

15.1250.1020.0260 AMPLIACIÓN EN AGUJERO DE PERFORACIÓN DE

12   "  A  17   "  DE  200  A  300  M  EN MATERIAL TIPO I.

ML 40.0000 1,254.90 50,196.00 0.75%

15.1250.1020.0280 AMPLIACIÓN EN AGUJERO DE PERFORACIÓN DE

12   "  A  17   "  DE  200  A  300  M  EN MATERIAL TIPO II.

ML 55.0000 1,279.04 70,347.20 1.06%

15.1250.1020.0300 AMPLIACIÓN EN AGUJERO DE PERFORACIÓN DE

12   "  A  17   "  DE  200  A  300  M  EN MATERIAL TIPO III.

ML 5.0000 1,573.33 7,866.65 0.12%

15.1250.1020.0320 AMPLIACIÓN EN AGUJERO DE PERFORACIÓN DE

12   "  A  17   "  DE  300  A  400  M  EN MATERIAL TIPO I.

ML 20.0000 1,355.65 27,113.00 0.41%

15.1250.1020.0340 AMPLIACIÓN EN AGUJERO DE PERFORACIÓN DE

12   "  A  17   "  DE  300  A  400  M  EN MATERIAL TIPO II.

ML 60.0000 1,369.06 82,143.60 1.23%

15.1250.1020.0360 AMPLIACIÓN EN AGUJERO DE PERFORACIÓN DE

12   "  A  17   "  DE  300  A  400  M  EN MATERIAL TIPO III.

ML 20.0000 1,702.47 34,049.40 0.51%

15.1250.1020.0380 AMPLIACIÓN EN AGUJERO DE PERFORACIÓN DE

12   "  A  17   "  DE  400  A  500  M  EN MATERIAL TIPO I.

ML 20.0000 1,440.81 28,816.20 0.43%

15.1250.1020.0400 AMPLIACIÓN EN AGUJERO DE PERFORACIÓN DE

12   "  A  17   "  DE  400  A  500  M  EN MATERIAL TIPO II.

ML 70.0000 1,471.68 103,017.60 1.55%

15.1250.1020.0420 AMPLIACIÓN EN AGUJERO DE PERFORACIÓN DE

12   "  A  17   "  DE  400  A  500  M  EN MATERIAL TIPO III.

ML 10.0000 1,786.91 17,869.10 0.27%

15.1250.1050.0020 AMPLIACIÓN EN AGUJERO DE PERFORACIÓN DE 17

" A  24" DE  0 A  100 M EN MATERIAL TIPO I.

ML 5.0000 718.90 3,594.50 0.05%

15.1250.1050.0040 AMPLIACIÓN EN AGUJERO DE PERFORACIÓN DE 17

" A  24" DE  0 A  100 M EN MATERIAL TIPO II.

ML 10.0000 1,643.86 16,438.60 0.25%

15.1250.1050.0060 AMPLIACIÓN EN AGUJERO DE PERFORACIÓN DE 17

" A  24" DE  0 A  100 M EN MATERIAL TIPO III.

ML 5.0000 1,789.83 8,949.15 0.13%

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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15.1350.1010.0020 SUMINISTRO DE TUBERÍA DE ADEME LISA,

INCLUYE FLETE ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES

PUESTO LAB SITIO DEL POZO EN LA LOCALIDAD EN EL

SIGUIENTE DIÁMETRO 300MM Y UN ESPESOR DE 5/16 .

ML 250.0000 3,410.40 852,600.00 12.79%

15.1350.1020.0140 SUMINISTRO DE TUBERÍA DE ADEME LISA,

INCLUYE FLETE ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES

PUESTO LAB SITIO DEL POZO EN LA LOCALIDAD EN EL

SIGUIENTE DIÁMETRO 500 MM Y UN ESPESOR DE   .

ML 20.0000 4,384.80 87,696.00 1.32%

15.1350.2040.0020 SUMINISTRO DE TUBERÍA DE ADEME RANURADA

TIPO CANASTILLA, INCLUYE FLETE ACARREOS Y

MANIOBRAS LOCALES PUESTO LAB SITIO DEL POZO

EN LA LOCALIDAD EN EL SIGUIENTE DIÁMETRO 300

MM Y UN ESPESOR DE 5/16 .

ML 250.0000 3,532.20 883,050.00 13.25%

15.1400.1020.0140 INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ADEME LISA,

RANURADA Y CANASTILLA, DE ACERO INCLUYE:

SOLDADURA E HINCADO DE 500 MM DE DIÁMETRO Y "

DE ESPESOR.

ML 500.0000 97.35 48,675.00 0.73%

15.1400.1010.0020 INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ADEME LISA,

RANURADA Y CANASTILLA, DE ACERO INCLUYE:

SOLDADURA E HINCADO DE 300 MM DE DIÁMETRO Y

5/16" DE ESPESOR.

ML 20.0000 103.51 2,070.20 0.03%

SIN CLAVE DESARROLLO Y AFORO DE POZO CON GASTO DE

HASTA DE 30 LPS Y LONGITUD DE COLUMNA DE

HASTA 380 M, INCLUYE INSTALACIÓN Y

DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO Y 36

HORAS DE DURACIÓN. AFORO CONTINUO.

LTE 1.0000 158,732.68 158,732.68 2.38%

Total  PERFORACIÓN Y ADEME 3,925,656.13 58.91%

2 BOMBA Y ACCESORIOS

1.22 Bomba sumergible tipo centrífuga marca GRUNDFOS

modelo 62S100-20 para bombear un gasto de 3.79 l.p.s a

una Carga Dinámica Total de 129.42 metros de columna de

agua con una eficiencia hidráulica del 70.40 %, fabricación

en acero inoxidable  conforme a

pza 1.0000 30,672.26 30,672.26 0.46%

Normas NOM-001-SEDE-1996 y NOM-010-ENER-2004.

Para bombear agua a temperatura normal.

1.23 Motor eléctrico sumergible marca GRUNDFOS modelo MS

4000 con acoplamiento rígido nema con capacidad de 10

H.P; 3F, 60 Hz, 440 Volts, con rangua soporte para 1,625

Kg de empuje axial y eficiencia eléctrica del 81.10%

fabricación en acero inoxidable

pza 1.0000 27,840.00 27,840.00 0.42%

conforme a norma: NOM-001-SEMP-1994 y NOM-010-

ENER- 2004, para bombear agua a una temperatura

normal, Incluye camisa de enfriamiento.

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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1.24 Protocolo de pruebas por escrito en base al diagnostico

técnico de eficiencia electromecánica en piscina de pruebas

del fabricante, incluye: pólizas de garantía de bomba y

motor.

jgo 1.0000 13,920.00 13,920.00 0.21%

1.25 Cable sumergible plano 3 x 10 AWG fabricación de acuerdo

a especificaciones NMX-J-514-1998 para el conductor y

NOM-001-SEMP-1994 para el aislamiento a una

temperatura máxima de operación de 75 grados

centígrados.

ml 103.0000 93.40 9,620.20 0.14%

1.26 Columna para bomba sumergible con tubo de acero negro

al carbón C-40, fabricación bajo norma ASTM-A-53 para un

diámetro de 76 mm. En tramos de 6.40 mts. De longitud,

incluye roscas n.p.t. y coples

ml 93.0000 547.29 50,897.97 0.76%

1.27 Instalación de bomba sumergible con columna de 76 mm de

diámetro con una longitud de 93 mts.

pza 1.0000 10,860.44 10,860.44 0.16%

1.28 Suministro y colocación de poliducto negro reforzado RD-15

de 1"  de diámetro, sujeto a la columna de la bomba.

ml 93.0000 33.48 3,113.64 0.05%

1.29 Suministro y colocación de sonda neumática incluye:

manguera flexible tramada de 1/4" de diámetro 10 kg/cm de

presión, válvula roscada de 1/4" tipo neumático, manómetro

de 0 a 10.5 kg/cm espiga doble y rosca de 1/4" y tee de

bronce.

ml 93.0000 33.29 3,095.97 0.05%

1.30 Construcción de nicho para alojar aparatos de control y

medición de 2.00 m. de altura, y sección 1.50 x 0.65 m.,

incluye dos puertas metálicas para protección y losa

parteaguas, conforme a especificaciones de CFE y CEAG.

pza 1.0000 18,109.66 18,109.66 0.27%

Total  BOMBA Y ACCESORIOS 168,130.14 2.52%

3 EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO

1.33 Suministro y colocación de equipo de control automático

marca Grundfos modelo MP204 para protección de equipo

electromecánico en 440 V. 60 Hz, 3 F, para controlar:

sobrepresión, pérdida de fase, fase invertida, alto y bajo

voltaje, suspensión de

pza 1.0000 23,763.84 23,763.84 0.36%

energía eléctrica, encendido y apagado mediante un

programa establecido de horario de operación, alto, medio y

bajo nivel en el tanque. Incluye: Protección electrónica

marca GRUNDFOS modelo MP204 o equivalente, gabinete

NEMA 3R, interruptor

termomagnético general, reelevador de tiempo 24 hrs.,

timer, PLC, cableado, tubo conduit, block de conexiones y

mano de obra.

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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1.15 Suministro y colocación de luminaria tipo Led marca

American Electric Lighting tipo ATB0 30BLED E85

TEMVOLT R2 ó equivalente en calidad, para un consumo

de 88 Watts Flujo luminoso 9,472 lúmenes, Voltaje de

operación 127-277 V, Protector de Picos de

pza 1.0000 7,864.80 7,864.80 0.12%

Voltaje 10,000 Amper, Tipo de curva R2 (ancha) Color Gris

montado en poste de subestación. Incluye: brazo, fotocelda,

protecciones eléctricas, cableado, canalizaciones, brazo,

abrazadera y todo lo necesario

1.16 Arrancador automático a tensión plena para 10 HP, 440

volts. Incluye interruptor termomagnético marca SIEMENS

o Similar fabricación conforme a norma: NOM-J-290-1982;

NOM-J-328-1987 y VDE 0660 1/8-69.

pza 1.0000 11,340.13 11,340.13 0.17%

1.19 Suministro e instalación de boca de garganta. pza 1.0000 728.93 728.93 0.01%

1.20 Sistema de acometida en baja tensión para 15 KVA,

incluye: mufa, tubo conduit, bases soquet, cables,

interruptor termomagnético general conforme a la capacidad

instalada de la subestación trifásica en 440 volts bajo norma

NOM-001-SEDE-1999.

pza 1.0000 6,268.77 6,268.77 0.09%

1.21 Banco de capacitores para corregir el bajo factor de

potencia con capacidad para 5 KVAR, 480 Volts, 3F, 60

Hertz, temperatura de operación a 80 C, marca ABB,

incluye: Capacitor, interruptor termomagnético de 15 A.

Cable THW cal. 14 AWG, tubo conduit

pza 1.0000 7,260.52 7,260.52 0.11%

pgg de 1/2" conexión a tierra, tubo sapa de 1/2" y gabinete.

Fabricación conforme a norma: NOM-J-203.

Total  EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO 57,226.99 0.86%

4 CASETA DE CLORACIÓN

1.31 Caseta doble tipo, para resguardar arrancador y sistema de

automatización, de acuerdo a plano y especificaciones de la

CEAG, construida con muro de tabique rojo recocido; losa,

castillos y trabes de concreto armado; firmes y aplanados

de concreto

pza 1.0000 132,525.01 132,525.01 1.99%

simple, incluye: Instalación eléctrica, herrería, pintura

interior y exterior.

Total  CASETA DE CLORACIÓN 132,525.01 1.99%

5 EQUIPO DE CLORACIÓN

2.1 Suministro y colocación de Bomba dosificadora Marca

Grundfos Modelo DDE 6-10 o equivalente en calidad, con

capacidad de 6 Lph @ 10 Bar, Motor de Pasos (No de

Golpe) Sistema de Autopurga Integrado en la Bomba,

Cabezal Fabricado en PVC, Empaques en EPDM,

pza 1.0000 16,587.92 16,587.92 0.25%

Incluye Kit de Instalación (Mangueras, Inyector, Válvula De

Pie, Contrapeso y tanque de polietileno de 200 lts. para

solución), 1 solo dial de ajuste con tornillo de seguridad

para evitar manipulación no deseada.

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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2.2 Suministro de comparador colorimétrico para determinar

cloro residual en agua potable marca STA-RITE, modelo

QUALITY tipo de determinación colorimétrica, reactivo para

la determinación, Dietil - 1, 4 fenilendiamina (DPD) con

intervalo de medición de

pza 1.0000 464.00 464.00 0.01%

cloro residual libre en los valores 0.2 p.p.m a 3.0 p.p.m

incluye pastillas para determinar cloro residual en el agua.

2.3 Suministro de hipoclorito sodio al 13% comercial en envase

color azul para intemperie.

kgs 84.0000 8.11 681.24 0.01%

2.4 Suministro y colocación de autotransformador para

alimentación a 440 Volts con salida de 110 Volts con

potencia de disipación de 1,000 watts, marca "SQUAR-D" o

similar, incluye interruptores termomagnéticos de protección

y gabinete tipo NEMA.

pza 1.0000 5,053.76 5,053.76 0.08%

2.5 Suministro y colocación de poliducto de 1/2" de diámetro

para protección de manguera de inyección.

ml 10.0000 16.68 166.80 0.00%

2.6 Instalación del sistema de desinfección a base de

hipoclorito de sodio, incluye: base de acero esmaltado,

pintura de esmalte a todas las instalaciones hechas manual

e instructivo de operación y el adiestramiento al personal

para operar el sistema de

pza 1.0000 1,373.28 1,373.28 0.02%

desinfección.

2.7 Suministro de materiales para instalación de los equipos de

cloracion, incluye: taquetes de expansión de 1/4" y 5/16",

tornillos de acero inoxidable, abrazadera galvanizada,

abrazadera de P.V.C del diámetro de la descarga y

materiales eléctricos

pza 1.0000 1,444.05 1,444.05 0.02%

necesarios.

Total  EQUIPO DE CLORACIÓN 25,771.05 0.39%

6 SUBESTACIÓN ELÉCRICA

1.9 Suministro y colocación de estructura trifásica tipo "3CF30"

sin cruceta, 13.2 KV.

pza 1.0000 9,575.35 9,575.35 0.14%

1.10 Suministro y colocación de conector perico, 13.2 KV. pza 3.0000 243.36 730.08 0.01%

1.11 Suministro y colocación de conector a tope 1/0,13.2 KV.  3.0000 119.04 357.12 0.01%

1.12 Suministro y colocación de estribos para 1/0 AWG, 13.2 KV. pza 3.0000 349.86 1,049.58 0.02%

1.13 Suministro y colocación de colillas de alambre de cobre N 4

de 50 cm de largo.

pza 3.0000 81.69 245.07 0.00%

1.14 Suministro y colocación de cable de aluminio ACSR 1/0

AWG.

kg 20.0000 124.04 2,480.80 0.04%

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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1.15 Suministro y colocación de luminaria tipo Led marca

American Electric Lighting tipo ATB0 30BLED E85

TEMVOLT R2 ó equivalente en calidad, para un consumo

de 88 Watts Flujo luminoso 9,472 lúmenes, Voltaje de

operación 127-277 V, Protector de Picos de

pza 1.0000 7,864.80 7,864.80 0.12%

Voltaje 10,000 Amper, Tipo de curva R2 (ancha) Color Gris

montado en poste de subestación. Incluye: brazo, fotocelda,

protecciones eléctricas, cableado, canalizaciones, brazo,

abrazadera y todo lo necesario

1.17 Subestación tipo Rural 13.2 KV-440/254 volts para 15 KVA.

Incluye: poste(s), herrajes, cortacircuitos, varilla de tierra,

apartarrayos, alambre de cobre desnudo, soporte adecuado

para transformador, etc. En construcción de acuerdo a

norma:

pza 1.0000 28,277.48 28,277.48 0.42%

NOM-001-SEDE-1999.

1.18 Transformador de distribución tipo trifásico 13200/440/254

volts marca PROLEC modelo J con capacidad de 15 KVA,

fabricación conforme a norma: NOM- 002-SEDE-1999.

Incluye protocolo de pruebas.

pza 1.0000 25,666.96 25,666.96 0.39%

Total  SUBESTACIÓN ELÉCRICA 76,247.24 1.14%

7 TREN DE VÁLVULAS

35.2350.1280.0120 Suministro de niple de FoGo ced-40 de 13 mm de diámetro

con 100 mm de longitud

PZA 5.0000 13.34 66.70 0.00%

35.2350.1280.0880 Suministro de niple de FoGo ced-40 de 50 mm de diámetro

con 500 mm de longitud

PZA 2.0000 269.18 538.36 0.01%

35.2350.1280.0740 Suministro de niple de FoGo ced-40 de 50 mm de diámetro

con 100 mm de longitud

PZA 3.0000 118.80 356.40 0.01%

35.2350.1160.0040 Suministro de codo de FoGo con refuerzo clase 300 de 90

y 13 mm de diámetro.

PZA 1.0000 133.20 133.20 0.00%

35.2350.1010.0440 Suministro de codo de FoGo con refuerzo clase 150 de 90

y 76 mm de diámetro.

PZA 1.0000 14.40 14.40 0.00%

35.2400.1030.0960 Suministro de codo bridado de 90 de FoFo de 76 mm de

diámetro.

PZA 2.0000 2,332.30 4,664.60 0.07%

35.2400.1030.0660 Suministro de codo bridado de 45 de FoFo de 76 mm de

diámetro.

PZA 2.0000 1,908.90 3,817.80 0.06%

35.2400.1010.0020 Suministro de brida roscada de FoFo para un diámetro de

tubería de 50 mm de diámetro.

PZA 1.0000 630.46 630.46 0.01%

35.2400.1010.0060 Suministro de brida roscada de Fo. Fo. para un diámetro de

tubería de 76 mm. de diámetro.

PZA 1.0000 1,118.70 1,118.70 0.02%

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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35.2350.1170.0040 Suministro de tee de FoGo con refuerzo clase 300 de 13

mm de diámetro.

PZA 1.0000 194.40 194.40 0.00%

35.2400.1040.0080 Suministro de tee bridada de FoFo de 76 mm x 50 mm de

diámetro.

PZA 1.0000 2,656.52 2,656.52 0.04%

35.2400.1040.0100 Suministro de tee bridada de FoFo de 76 mm x 76 mm de

diámetro.

PZA 2.0000 3,687.06 7,374.12 0.11%

35.2450.1020.0140 Suministro de carrete bridado de acero negro al carbon ced-

40 de 75 mm de diámetro con 1000 mm de longitud

PZA 1.0000 4,773.40 4,773.40 0.07%

35.2450.1020.0120 Suministro de carrete bridado de acero negro al carbon ced-

40 de 75 mm de diámetro con 750 mm de longitud

PZA 3.0000 5,936.88 17,810.64 0.27%

35.2450.1020.0020 Suministro de carrete bridado de acero negro al carbon ced-

40 de 75 mm de diámetro con 250 mm de longitud

PZA 1.0000 2,705.00 2,705.00 0.04%

315-0852 Suministro de válvula de paso de cobre para alta presión

con extremos roscados de 13 mm (1/2") de diámetro.

PZA 3.0000 602.97 1,808.91 0.03%

35.2550.1130.0020 Suministro de válvula de admisión y expulsión de aire de 13

mm de diámetro.

PZA 1.0000 71.92 71.92 0.00%

35.2550.1090.0060 Suministro de válvula check de 125 libras con extremos

bridados de 76 mm de diámetro.

PZA 1.0000 9,908.02 9,908.02 0.15%

35.2550.1010.0020 Suministro de válvula de compuerta con vástago fijo para

seccionamiento de 125 libras con extremos bridados de 50

mm de diámetro.

PZA 1.0000 5,916.93 5,916.93 0.09%

35.2550.1010.0060 Suministro de válvula de compuerta con vástago fijo para

seccionamiento de 125 libras con extremos bridados de 76

mm de diámetro.

PZA 1.0000 7,521.56 7,521.56 0.11%

35.2550.1100.0060 Suministro de válvula contra golpe de ariete de 76 mm de

diámetro.

PZA 1.0000 14,592.80 14,592.80 0.22%

35.2350.1200.0120 Suministro de reducción campana de FoGo con refuerzo

clase 300 de 50 mm x 25 mm de diámetro.

PZA 1.0000 100.34 100.34 0.00%

35.2350.1230.0400 Suministro de reducción Bushing de FoGo de 50 mm x 13

mm de diámetro.

PZA 1.0000 61.36 61.36 0.00%

35.2650.1110.0020 Suministro de empaque de plomo para piezas de fierro

fundido de 50 mm de diámetro.

PZA 13.0000 62.52 812.76 0.01%

35.2650.1110.0060 Suministro de empaque de plomo para piezas de fierro

fundido de 76 mm. de diámetro.

PZA 5.0000 109.27 546.35 0.01%

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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35.2650.1020.0020 Suministro de tornillo de acero con tuerca hexagonal de 16

mm. de diámetro por un largo de 64 mm.

PZA 68.0000 48.02 3,265.36 0.05%

35.2350.2280.0120 Instalación de niple de FoGo ced-40 de 13 mm de diámetro

con 100 mm de longitud

PZA 5.0000 64.75 323.75 0.00%

35.2350.2280.0880 Instalación de niple de FoGo ced-40 de 50 mm de diámetro

con 500 mm de longitud

PZA 2.0000 117.61 235.22 0.00%

35.2350.2280.0740 Instalación de niple de FoGo ced-40 de 50 mm de diámetro

con 100 mm de longitud

PZA 3.0000 117.61 352.83 0.01%

35.2350.2160.0040 Instalación de codo de FoGo con refuerzo clase 300 de 90

y 13 mm de diámetro.

PZA 1.0000 75.10 75.10 0.00%

35.2350.2010.0440 Instalación de codo de FoGo con refuerzo clase 150 de 90

y 76 mm de diámetro.

PZA 1.0000 140.12 140.12 0.00%

35.2400.2030.0960 Instalación de codo bridado de 90 de FoFo de 76 mm de

diámetro.

PZA 2.0000 161.58 323.16 0.00%

35.2400.2030.0660 Instalación de codo bridado de 45 de FoFo de 76 mm de

diámetro.

PZA 2.0000 132.18 264.36 0.00%

35.2400.2010.0020 Instalación de brida roscada de FoFo para un diámetro de

tubería de 50 mm de diámetro.

PZA 1.0000 161.58 161.58 0.00%

35.2400.2010.0060 Instalación de brida roscada de fo. fo. para un diámetro de

tubería de 76 mm. de diámetro.

PZA 1.0000 249.56 249.56 0.00%

35.2350.2170.0040 Instalación de tee de FoGo con refuerzo clase 300 de 13

mm de diámetro.

PZA 1.0000 95.77 95.77 0.00%

35.2400.2040.0080 Instalación de tee bridada de fo. fo. de 76 mm. x 50 mm de

diámetro.

PZA 1.0000 220.17 220.17 0.00%

35.2400.2040.0100 Instalación de tee bridada de FoFo de 76 mm x 76 mm de

diámetro.

PZA 2.0000 249.56 499.12 0.01%

35.2450.2020.0140 Instalación de carrete bridado de acero negro al carbon ced-

40 de 75 mm de diámetro con 1000 mm de longitud

PZA 1.0000 161.58 161.58 0.00%

35.2450.2020.0120 Instalación de carrete bridado de acero negro al carbon ced-

40 de 75 mm de diámetro con 750 mm de longitud

PZA 3.0000 205.56 616.68 0.01%

35.2450.2020.0020 Instalación de carrete bridado de acero negro al carbon ced-

40 de 75 mm de diámetro con 250 mm de longitud

PZA 1.0000 161.58 161.58 0.00%

315-0854 Instalación de válvula de paso de cobre para alta presión

con extremos roscados de 13 mm (1/2") de diámetro.

PZA 3.0000 79.89 239.67 0.00%

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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35.2550.2130.0020 Instalación de válvula de admisión y expulsión de aire de 13

mm de diámetro.

PZA 1.0000 58.16 58.16 0.00%

35.2550.2090.0060 Instalación de válvula check de 125 libras con extremos

bridados de 76 mm de diámetro.

PZA 1.0000 322.75 322.75 0.00%

35.2550.2010.0020 Instalación de válvula de compuerta con vástago fijo para

seccionamiento de 125 libras con extremos bridados de 50

mm de diámetro.

PZA 1.0000 205.56 205.56 0.00%

35.2550.2010.0060 Instalación de válvula de compuerta con vástago fijo para

seccionamiento de 125 libras con extremos bridados de 76

mm de diámetro.

PZA 1.0000 322.75 322.75 0.00%

35.2550.2100.0060 Instalación de válvula contra golpe de ariete de 76 mm de

diámetro.

PZA 1.0000 322.75 322.75 0.00%

35.2350.2200.0120 Instalación de reducción campana de FoGo con refuerzo

clase 300 de 50 mm x 25 mm de diámetro.

PZA 1.0000 106.06 106.06 0.00%

35.2350.2230.0400 Instalación de reducción Bushing de FoGo de 50 mm x 13

mm de diámetro.

PZA 1.0000 89.26 89.26 0.00%

35.2650.2110.0020 Instalación de empaque de plomo para piezas de fierro

fundido de 50 mm de diámetro.

PZA 13.0000 12.95 168.35 0.00%

35.2650.2110.0060 Instalación de empaque de plomo para piezas de fierro

fundido de 76 mm de diámetro.

PZA 5.0000 14.80 74.00 0.00%

35.2650.2020.0020 Instalación de tornillo de acero con tuerca hexagonal de 16

mm de diámetro por un largo de 64 mm.

PZA 68.0000 8.63 586.84 0.01%

35.1400.1010.0020 Atraque de concreto simple hecho en obra de F'c = 150

kg/cm con dimensiones de 0.30 x 0.30 x 0.30 m para

tubería de 76 mm de diámetro alojada en zanja.

PZA 1.0000 178.16 178.16 0.00%

20.1550.1030.0040 Silletas para soporte de tren de valvulas para tuberia de 3 "

de diámetro, fabricacion en concreto hidraulico F c= 200

kg/cm , armado con 4 varillas de 3/8" con dimensiones 0.30

x 0.30 m. De 0.70 a 1.0 m de altura. Incluye excavaciones,

cimbrado,

PZA 3.0000 1,491.84 4,475.52 0.07%

descimbrado, anclas roscadas a base de solera de 3/16" x

2" y rellenos con material producto de excavacion, conforme

a especificaciones de CEAG

Total  TREN DE VÁLVULAS 102,491.42 1.54%

8 TANQUE ELEVADO DE 300 M3

801 CIMENTACIÓN

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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48 TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO PARA

DESPLANTE DE ESTRUCTURAS CON USO DE EQUIPO

TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES,

REFERENCIAS DEFINITIVAS, CRUCETAS Y

MOJONERAS.

m2 342.2500 4.48 1,533.28 0.02%

49 EXCAVACIÓN CON MÁQUINA PARA ESTRUCTURAS EN

MATERIAL B EN SECO. INCLUYE: AFLOJE,

EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AFINE DE TALUDES Y

FONDO Y CONSERVACIÓN HASTA LA CONSTRUCCIÓN

DE LA ESTRUCTURA DE 0.00 A 2.00 METROS DE

PROFUNDIDAD.

m3 183.4400 61.00 11,189.84 0.17%

50 EXCAVACIÓN CON MÁQUINA PARA ESTRUCTURAS EN

MATERIAL B EN SECO. INCLUYE: AFLOJE,

EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AFINE DE TALUDES Y

FONDO Y CONSERVACIÓN HASTA LA CONSTRUCCIÓN

DE LA ESTRUCTURA DE 2.00 A 4.00 METROS DE

PROFUNDIDAD.

m3 83.2000 89.25 7,425.60 0.11%

51 PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA

DE F'C = 100 KG/CM2, ESPESOR DE 10 CM. INCLUYE:

PREPARACIÓN DEL DESPLANTE, VACIADO Y CURADO.

m3 4.1000 200.88 823.61 0.01%

52 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL

SUMINISTRADO (TEPETATE) EN CAPAS DE 20 CMS. DE

ESPESOR AL 90 %  PRUEBA PROCTOR.

m3 219.8500 350.17 76,984.87 1.16%

53 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA m2 342.2500 33.25 11,379.81 0.17%

54 CARGA A MAQUINA Y ACARREO EN CAMIÓN PROPIO O

ALQUILADO DE MATERIALES EXCEDENTES DE

DESAZOLVES, EXCAVACIONES, ETC., TRANSITO

SOBRE REVESTIMIENTO, TERRACERÍA O BRECHA EL

PRIMER KM. INCLUYE: CAMIÓN INACTIVO DURANTE LA

CARGA Y DESCARGA A VOLTEO.

m3 266.6400 28.45 7,585.91 0.11%

55 ACARREO EN CAMIÓN PROPIO O ALQUILADO DE

MATERIALES EXCEDENTES DE DESAZOLVES,

EXCAVACIONES, ETC., TRANSITO SOBRE

REVESTIMIENTO, TERRACERÍA O BRECHA EN

KILÓMETROS SUBSECUENTES.

mkm 799.9200 5.51 4,407.56 0.07%

56 SUMINISTRO, VIBRADO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO

PREMEZCLADO BOMBEABLE DE F'C=250 KG/CM2 DE

RESISTENCIA NORMAL T. M. A. DE 3/4" REVENIMIENTO

DE 10+- 2 EN LOSAS, MUROS Y COLUMNAS A ALTURA

VARIABLE, CURADO CON ADITIVV.

m3 42.7000 2,465.44 105,274.29 1.58%

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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57 SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO

DE REFUERZO DE FY=4200 KG/CM2 PARA ELEMENTOS

ESTRUCTURALES, INCLUYE, SEPARADORES, CALZAS

@ 30CM., ALAMBRE RECOCIDO, GANCHOS, DOBLECES

Y DESPERDICIOS.

kg 4,261.4100 36.11 153,879.52 2.31%

58 CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO

DE 3A. ACABADO COMÚN, INCLUYE: CIMBRADO Y

DESCIMBRADO.

m2 149.6400 246.24 36,847.35 0.55%

59 MORTERO EPÓXICO (GROUT) PARA ANCLAJE DE

ESTRUCTURA.

m3 0.1400 49,942.16 6,991.90 0.10%

Total  CIMENTACIÓN 424,323.54 6.37%

802 TANQUE ELEVADO

23 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA FABRICACIÓN DE

TANQUE METÁLICO ELEVADO DE 15 MTS. DE ALTURA,

DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA

C.E.A.G., CON UNA CAPACIDAD NOMINAL DE

300,000.00 LITROS.

Kg 23,919.1400 27.27 652,274.95 9.79%

24 FABRICACIÓN Y HABILITADO DE PIEZAS PARA TANQUE

METÁLICO ELEVADO DE 15 MTS. DE ALTURA, DE

ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL ÁREA

TÉCNICA DE LA C.E.A.G., CON UNA CAPACIDAD

NOMINAL DE 300,000.00 LITROS.

Kg 23,919.1400 21.89 523,589.97 7.86%

25 MONTAJE DE TANQUE METÁLICO ELEVADO DE 15

MTS. DE ALTURA, DE ACUERDO A LAS

ESPECIFICACIONES DEL ÁREA TÉCNICA DE LA

C.E.A.G., CON UNA CAPACIDAD NOMINAL DE

300,000.00 LITROS.

Kg 23,919.1400 11.25 269,090.33 4.04%

26 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE

ANCLAS PARA EL TANQUE A BASE DE REDONDO DE 1

" DE DIÁMETRO DE ACERO Y 700 MM DE LONGITUD,

INCLUYE: 15.0 CENTÍMETROS DE CUERDA ESTÁNDAR,

FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y CONSERVACIÓN PARA EL

CORRECTO MONTAJE DEL TANQUE.

pza 24.0000 262.11 6,290.64 0.09%

27 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUERCAS DE ALTA

RESISTENCIA ASTM A325 EN CADA UNA DE LAS

ANCLAS DE 1 " DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

pza 48.0000 84.45 4,053.60 0.06%

28 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARANDELAS DE ALTA

RESISTENCIA ASTM A325 EN CADA UNA DE LAS

ANCLAS DE 1 " DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

pza 48.0000 21.00 1,008.00 0.02%

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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29 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO

EXTERIOR DEL TANQUE Y EN TODA LA ESTRUCTURA

DOS CAPAS DE PEMEX RP-6 B59AJ09 DE TRES

MILESIMAS DE ESPESOR DE CAPA SECA TOTAL CADA

UNA Y DOS CAPAS DE PEMEX RA-20 LINEAS F91 DE

DOS MILESIMAS DE ESPESOR DE CAPA SECA

m2 516.6000 347.44 179,487.50 2.69%

TOTAL CADA UNA CON GARANTIA DE 5 AÑOS QUE

CUMPLA CON LA NORMA NRF-053-PEMEX-2006

INCLUYE: LIMPIEZA MECÁNICA QUE SATISFAGA LA

NORMA SSPC-SP6, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO

DE PRACTICA GENERALES, ÚLTIMA EDICIÓN,

DEL IMCA, MANIOBRAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA,

MAQUINARIA (LIGERA Y PESADA), EQUIPO, EQUIPO DE

SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA Y SEGURA APLICACIÓN, ASÍ COMO UN

REPORTE GLOBAL DE ESPESORES AVALADOS POR

PARTE DE UN LABORATORIO DEBIDAMENTE

ACREDITADO Y AUTORIZADO, CON CARGO A LA

CONTRATISTA, MEDIANTE EL USO DE EQUIPO E

INSTRUMENTOS CALIBRADOS.

30 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO

EN EL INTERIOR DEL RECIPIENTE DE DOS CAPAS DE

PEMEX RP-6 B59AJ09 DE TRES MILESIMAS DE

ESPESOR DE CAPA SECA TOTAL CADA UNA Y DOS

CAPAS DE PEMEX RA-26 LINEA B63/V93VJ07 DE CINCO

MILESIMAS DE ESPESOR DE CAPA

m2 222.4600 353.38 78,612.91 1.18%

SECA TOTAL CADA UNA CON 5 AÑOS DE GARANTIA

BAJO LA NORMA, NRF-053-PEMEX-2006,

INCLUYE:LIMPIEZA MECÁNICA QUE SATISFAGA LA

NORMA SSPC-SP5, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO

DE PRACTICA GENERALES, ÚLTIMA EDICIÓN, DEL

IMCA, MANIOBRAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA,

MAQUINARIA (LIGERA Y PESADA), EQUIPO, EQUIPO

DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA Y SEGURA APLICACIÓN, ASÍ COMO UN

REPORTE GLOBAL DE ESPESORES AVALADOS POR

PARTE DE UN LABORATORIO DEBIDAMENTE

ACREDITADO Y AUTORIZADO, CON CARGO A LA

CONTRATISTA, MEDIANTE EL USO DE EQUIPO E

INSTRUMENTOS CALIBRADOS.

31 SUMINISTRO Y APLICACIÓN ESMALTE ALQUIDALICO

DE ACUERDO A CODIGO DE COLORES EN ROTULO

DEL LOGOTIPO DE LA DEPENDENCIA Y LETRERO

PERIMETRAL DE 1.20X25.00 MTS DOS CAPAS DE DOS

MILÉSIMAS DE ESPESOR DE CAPA SECA TOTAL,

INCLUYE: PREPARACIONES, MANIOBRAS,

pza 2.0000 18,446.27 36,892.54 0.55%

ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y 

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCIÓN.

Total  TANQUE ELEVADO 1,751,300.44 26.28%

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Total  TANQUE ELEVADO DE 300 M3 2,175,623.98 32.65%

SUBTOTAL 6,663,671.96

I.V.A. 16.00% 1,066,187.51

Total del presupuesto 7,729,859.47

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 15.1100.1030.0020        Unidad: ML

PERFORACIÓN EXPLORATORIA A 12   DE 0 A 100 M EN MATERIAL TIPO I."

MATERIALES

MAT-008 BARRENA DE DIENTE DE ACERO MAQUINADO

DE 12.5"

PZA $35,890.00  0.008011 $287.51 17.46%

Subtotal: MATERIALES $287.51 17.46%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

MAQ-014 PERFORADORA ROTARIA HOR $2,354.10  0.577337 $1,359.11 82.54%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1,359.11 82.54%

Costo directo $1,646.62

INDIRECTOS 16% $263.46

PRECIO UNITARIO $1,910.08

(* UN  MIL  NOVECIENTOS  DIEZ  PESOS 08/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 15.1100.1030.0040        Unidad: ML

PERFORACIÓN EXPLORATORIA A 12   DE 0 A 100 M EN MATERIAL TIPO II."

MATERIALES

MAT-008 BARRENA DE DIENTE DE ACERO MAQUINADO

DE 12.5"

PZA $35,890.00  0.026438 $948.86 52.85%

Subtotal: MATERIALES $948.86 52.85%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

MAQ-014 PERFORADORA ROTARIA HOR $2,354.10  0.359652 $846.66 47.15%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $846.66 47.15%

Costo directo $1,795.52

INDIRECTOS 16% $287.28

PRECIO UNITARIO $2,082.80

(* DOS  MIL  OCHENTA  Y  DOS  PESOS 80/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 15.1100.1030.0060        Unidad: ML

PERFORACIÓN EXPLORATORIA A 12   DE 0 A 100 M EN MATERIAL TIPO III."

MATERIALES

MAT-009 BARRENA DE INSERTOS DE CARBURO DE

TUNGSTENO DE 12.5"

PZA $59,789.00  0.022910 $1,369.77 57.74%

Subtotal: MATERIALES $1,369.77 57.74%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

MAQ-014 PERFORADORA ROTARIA HOR $2,354.10  0.425904 $1,002.62 42.26%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1,002.62 42.26%

Costo directo $2,372.39

INDIRECTOS 16% $379.58

PRECIO UNITARIO $2,751.97

(* DOS  MIL  SETECIENTOS  CINCUENTA  Y  UN  PESOS 97/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Página: 10303

LABRA S.A. DE C.V.

Dependencia :    

 

  No.  

Obra: 

           

           

           

Lugar:  

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código Concepto Unidad Costo cantidad Importe %

Análisis: 15.1100.1030.0080        Unidad: ML

PERFORACIÓN EXPLORATORIA A 12   DE 100 A 200 M EN MATERIAL TIPO I."

MATERIALES

MAT-008 BARRENA DE DIENTE DE ACERO MAQUINADO

DE 12.5"

PZA $35,890.00  0.027415 $983.92 52.47%

Subtotal: MATERIALES $983.92 52.47%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

MAQ-014 PERFORADORA ROTARIA HOR $2,354.10  0.378581 $891.22 47.53%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $891.22 47.53%

Costo directo $1,875.14

INDIRECTOS 16% $300.02

PRECIO UNITARIO $2,175.16

(* DOS  MIL  CIENTO SETENTA  Y  CINCO  PESOS 16/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Página: 10313

LABRA S.A. DE C.V.

Dependencia :    

 

  No.  

Obra: 

           

           

           

Lugar:  

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código Concepto Unidad Costo cantidad Importe %

Análisis: 15.1100.1030.0100        Unidad: ML

PERFORACIÓN EXPLORATORIA A 12   DE 100 A 200 M EN MATERIAL TIPO II."

MATERIALES

MAT-008 BARRENA DE DIENTE DE ACERO MAQUINADO

DE 12.5"

PZA $35,890.00  0.029402 $1,055.24 54.84%

Subtotal: MATERIALES $1,055.24 54.84%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

MAQ-014 PERFORADORA ROTARIA HOR $2,354.10  0.369117 $868.94 45.16%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $868.94 45.16%

Costo directo $1,924.18

INDIRECTOS 16% $307.87

PRECIO UNITARIO $2,232.05

(* DOS  MIL  DOSCIENTOS  TREINTA  Y  DOS  PESOS 05/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Página: 10323

LABRA S.A. DE C.V.

Dependencia :    

 

  No.  

Obra: 

           

           

           

Lugar:  

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código Concepto Unidad Costo cantidad Importe %

Análisis: 15.1100.1030.0120        Unidad: ML

PERFORACIÓN EXPLORATORIA A 12   DE 100 A 200 M EN MATERIAL TIPO III."

MATERIALES

MAT-009 BARRENA DE INSERTOS DE CARBURO DE

TUNGSTENO DE 12.5"

PZA $59,789.00  0.024881 $1,487.61 60.28%

Subtotal: MATERIALES $1,487.61 60.28%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

MAQ-014 PERFORADORA ROTARIA HOR $2,354.10  0.416440 $980.34 39.72%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $980.34 39.72%

Costo directo $2,467.95

INDIRECTOS 16% $394.87

PRECIO UNITARIO $2,862.82

(* DOS  MIL  OCHOCIENTOS  SESENTA  Y  DOS  PESOS 82/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Página: 10333

LABRA S.A. DE C.V.

Dependencia :    

 

  No.  

Obra: 

           

           

           

Lugar:  

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código Concepto Unidad Costo cantidad Importe %

Análisis: 15.1100.1030.0140        Unidad: ML

PERFORACIÓN EXPLORATORIA A 12   DE 200 A 300 M EN MATERIAL TIPO I."

MATERIALES

MAT-008 BARRENA DE DIENTE DE ACERO MAQUINADO

DE 12.5"

PZA $35,890.00  0.028171 $1,011.06 51.35%

Subtotal: MATERIALES $1,011.06 51.35%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

MAQ-014 PERFORADORA ROTARIA HOR $2,354.10  0.406975 $958.06 48.65%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $958.06 48.65%

Costo directo $1,969.12

INDIRECTOS 16% $315.06

PRECIO UNITARIO $2,284.18

(* DOS  MIL  DOSCIENTOS  OCHENTA  Y  CUATRO  PESOS 18/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Página: 10343

LABRA S.A. DE C.V.

Dependencia :    

 

  No.  

Obra: 

           

           

           

Lugar:  

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código Concepto Unidad Costo cantidad Importe %

Análisis: 15.1100.1030.0160        Unidad: ML

PERFORACIÓN EXPLORATORIA A 12   DE 200 A 300 M EN MATERIAL TIPO II."

MATERIALES

MAT-008 BARRENA DE DIENTE DE ACERO MAQUINADO

DE 12.5"

PZA $35,890.00  0.030054 $1,078.64 52.39%

Subtotal: MATERIALES $1,078.64 52.39%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

MAQ-014 PERFORADORA ROTARIA HOR $2,354.10  0.416440 $980.34 47.61%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $980.34 47.61%

Costo directo $2,058.98

INDIRECTOS 16% $329.44

PRECIO UNITARIO $2,388.42

(* DOS  MIL  TRESCIENTOS  OCHENTA  Y  OCHO  PESOS 42/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Página: 10353

LABRA S.A. DE C.V.

Dependencia :    

 

  No.  

Obra: 

           

           

           

Lugar:  

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código Concepto Unidad Costo cantidad Importe %

Análisis: 15.1100.1030.0180        Unidad: ML

PERFORACIÓN EXPLORATORIA A 12   DE 200 A 300 M EN MATERIAL TIPO III."

MATERIALES

MAT-009 BARRENA DE INSERTOS DE CARBURO DE

TUNGSTENO DE 12.5"

PZA $59,789.00  0.024511 $1,465.49 57.31%

Subtotal: MATERIALES $1,465.49 57.31%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

MAQ-014 PERFORADORA ROTARIA HOR $2,354.10  0.463762 $1,091.74 42.69%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1,091.74 42.69%

Costo directo $2,557.23

INDIRECTOS 16% $409.16

PRECIO UNITARIO $2,966.39

(* DOS  MIL  NOVECIENTOS  SESENTA  Y  SEIS  PESOS 39/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Página: 10363

LABRA S.A. DE C.V.

Dependencia :    

 

  No.  

Obra: 

           

           

           

Lugar:  

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código Concepto Unidad Costo cantidad Importe %

Análisis: 15.1100.1030.0200        Unidad: ML

PERFORACIÓN EXPLORATORIA A 12   DE 300 A 400 M EN MATERIAL TIPO I."

MATERIALES

MAT-008 BARRENA DE DIENTE DE ACERO MAQUINADO

DE 12.5"

PZA $35,890.00  0.021223 $761.69 36.69%

Subtotal: MATERIALES $761.69 36.69%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

MAQ-014 PERFORADORA ROTARIA HOR $2,354.10  0.558408 $1,314.55 63.31%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1,314.55 63.31%

Costo directo $2,076.24

INDIRECTOS 16% $332.20

PRECIO UNITARIO $2,408.44

(* DOS  MIL  CUATROCIENTOS  OCHO  PESOS 44/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Página: 10373

LABRA S.A. DE C.V.

Dependencia :    

 

  No.  

Obra: 

           

           

           

Lugar:  

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código Concepto Unidad Costo cantidad Importe %

Análisis: 15.1100.1030.0220        Unidad: ML

PERFORACIÓN EXPLORATORIA A 12   DE 300 A 400 M EN MATERIAL TIPO II."

MATERIALES

MAT-008 BARRENA DE DIENTE DE ACERO MAQUINADO

DE 12.5"

PZA $35,890.00  0.028914 $1,037.72 48.73%

Subtotal: MATERIALES $1,037.72 48.73%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

MAQ-014 PERFORADORA ROTARIA HOR $2,354.10  0.463762 $1,091.74 51.27%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1,091.74 51.27%

Costo directo $2,129.46

INDIRECTOS 16% $340.71

PRECIO UNITARIO $2,470.17

(* DOS  MIL  CUATROCIENTOS  SETENTA  PESOS 17/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Página: 10383

LABRA S.A. DE C.V.

Dependencia :    

 

  No.  

Obra: 

           

           

           

Lugar:  

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código Concepto Unidad Costo cantidad Importe %

Análisis: 15.1100.1030.0240        Unidad: ML

PERFORACIÓN EXPLORATORIA A 12   DE 300 A 400 M EN MATERIAL TIPO III."

MATERIALES

MAT-009 BARRENA DE INSERTOS DE CARBURO DE

TUNGSTENO DE 12.5"

PZA $59,789.00  0.023792 $1,422.50 54.18%

Subtotal: MATERIALES $1,422.50 54.18%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

MAQ-014 PERFORADORA ROTARIA HOR $2,354.10  0.511085 $1,203.15 45.82%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1,203.15 45.82%

Costo directo $2,625.65

INDIRECTOS 16% $420.10

PRECIO UNITARIO $3,045.75

(* TRES  MIL  CUARENTA  Y  CINCO  PESOS 75/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Página: 10393

LABRA S.A. DE C.V.

Dependencia :    

 

  No.  

Obra: 

           

           

           

Lugar:  

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código Concepto Unidad Costo cantidad Importe %

Análisis: 15.1100.1030.0260        Unidad: ML

PERFORACIÓN EXPLORATORIA A 12   DE 400 A 500 M EN MATERIAL TIPO I."

MATERIALES

MAT-008 BARRENA DE DIENTE DE ACERO MAQUINADO

DE 12.5"

PZA $35,890.00  0.034204 $1,227.58 52.15%

Subtotal: MATERIALES $1,227.58 52.15%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

MAQ-014 PERFORADORA ROTARIA HOR $2,354.10  0.478545 $1,126.54 47.85%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1,126.54 47.85%

Costo directo $2,354.12

INDIRECTOS 16% $376.66

PRECIO UNITARIO $2,730.78

(* DOS  MIL  SETECIENTOS  TREINTA  PESOS 78/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Página: 10403

LABRA S.A. DE C.V.

Dependencia :    

 

  No.  

Obra: 

           

           

           

Lugar:  

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código Concepto Unidad Costo cantidad Importe %

Análisis: 15.1100.1030.0280        Unidad: ML

PERFORACIÓN EXPLORATORIA A 12   DE 400 A 500 M EN MATERIAL TIPO II."

MATERIALES

MAT-008 BARRENA DE DIENTE DE ACERO MAQUINADO

DE 12.5"

PZA $35,890.00  0.037864 $1,358.94 55.96%

Subtotal: MATERIALES $1,358.94 55.96%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

MAQ-014 PERFORADORA ROTARIA HOR $2,354.10  0.454298 $1,069.46 44.04%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1,069.46 44.04%

Costo directo $2,428.40

INDIRECTOS 16% $388.54

PRECIO UNITARIO $2,816.94

(* DOS  MIL  OCHOCIENTOS  DIECISEIS  PESOS 94/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Página: 10413

LABRA S.A. DE C.V.

Dependencia :    

 

  No.  

Obra: 

           

           

           

Lugar:  

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código Concepto Unidad Costo cantidad Importe %

Análisis: 15.1100.1030.0300        Unidad: ML

PERFORACIÓN EXPLORATORIA A 12   DE 400 A 500 M EN MATERIAL TIPO III."

MATERIALES

MAT-009 BARRENA DE INSERTOS DE CARBURO DE

TUNGSTENO DE 12.5"

PZA $59,789.00  0.025186 $1,505.85 55.59%

Subtotal: MATERIALES $1,505.85 55.59%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

MAQ-014 PERFORADORA ROTARIA HOR $2,354.10  0.511085 $1,203.15 44.41%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1,203.15 44.41%

Costo directo $2,709.00

INDIRECTOS 16% $433.44

PRECIO UNITARIO $3,142.44

(* TRES  MIL  CIENTO CUARENTA  Y  DOS  PESOS 44/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Página: 10423

LABRA S.A. DE C.V.

Dependencia :    

 

  No.  

Obra: 

           

           

           

Lugar:  

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código Concepto Unidad Costo cantidad Importe %

Análisis: 15.1250.1020.0020        Unidad: ML

AMPLIACIÓN EN AGUJERO DE PERFORACIÓN DE 12  " A 17  " DE 0 A 100 M EN MATERIAL TIPO I.

MATERIALES

MAAMDA175 AMPLIADOR CON DIENTES DE ACERO DE 17  " PZA $35,890.00  0.009992 $358.61 53.95%

Subtotal: MATERIALES $358.61 53.95%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

MAQ-014 PERFORADORA ROTARIA HOR $2,354.10  0.130028 $306.10 46.05%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $306.10 46.05%

Costo directo $664.71

INDIRECTOS 16% $106.35

PRECIO UNITARIO $771.06

(* SETECIENTOS  SETENTA  Y  UN  PESOS 06/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Página: 10433

LABRA S.A. DE C.V.

Dependencia :    

 

  No.  

Obra: 

           

           

           

Lugar:  

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código Concepto Unidad Costo cantidad Importe %

Análisis: 15.1250.1020.0120        Unidad: ML

AMPLIACIÓN EN AGUJERO DE PERFORACIÓN DE 12  " A 17  " DE 0 A 100 M EN MATERIAL TIPO II.

MATERIALES

MAAMDA175 AMPLIADOR CON DIENTES DE ACERO DE 17  " PZA $35,890.00  0.004564 $163.80 19.69%

Subtotal: MATERIALES $163.80 19.69%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

MAQ-014 PERFORADORA ROTARIA HOR $2,354.10  0.283880 $668.28 80.31%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $668.28 80.31%

Costo directo $832.08

INDIRECTOS 16% $133.13

PRECIO UNITARIO $965.21

(* NOVECIENTOS  SESENTA  Y  CINCO  PESOS 21/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Página: 10443

LABRA S.A. DE C.V.

Dependencia :    

 

  No.  

Obra: 

           

           

           

Lugar:  

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código Concepto Unidad Costo cantidad Importe %

Análisis: 15.1250.1020.0180        Unidad: ML

AMPLIACIÓN EN AGUJERO DE PERFORACIÓN DE 12  " A 17  " DE 0 A 100 M EN MATERIAL TIPO III

MATERIALES

MAICRB175 AMPLIADOR CON INSERTOS DE CARBURO DE 17

"

PZA $49,858.00  0.007376 $367.75 30.92%

Subtotal: MATERIALES $367.75 30.92%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

MAQ-014 PERFORADORA ROTARIA HOR $2,354.10  0.349062 $821.73 69.08%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $821.73 69.08%

Costo directo $1,189.48

INDIRECTOS 16% $190.32

PRECIO UNITARIO $1,379.80

(* UN  MIL  TRESCIENTOS  SETENTA  Y  NUEVE  PESOS 80/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Página: 10453

LABRA S.A. DE C.V.

Dependencia :    

 

  No.  

Obra: 

           

           

           

Lugar:  

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código Concepto Unidad Costo cantidad Importe %

Análisis: 15.1250.1020.0200        Unidad: ML

AMPLIACIÓN EN AGUJERO DE PERFORACIÓN DE 12  " A 17  " DE100 A 200 M EN MATERIAL TIPO I.

MATERIALES

MAAMDA175 AMPLIADOR CON DIENTES DE ACERO DE 17  " PZA $35,890.00  0.004927 $176.83 19.87%

Subtotal: MATERIALES $176.83 19.87%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

MAQ-014 PERFORADORA ROTARIA HOR $2,354.10  0.302865 $712.97 80.13%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $712.97 80.13%

Costo directo $889.80

INDIRECTOS 16% $142.37

PRECIO UNITARIO $1,032.17

(* UN  MIL  TREINTA  Y  DOS  PESOS 17/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Página: 10463

LABRA S.A. DE C.V.

Dependencia :    

 

  No.  

Obra: 

           

           

           

Lugar:  

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código Concepto Unidad Costo cantidad Importe %

Análisis: 15.1250.1020.0220        Unidad: ML

AMPLIACIÓN EN AGUJERO DE PERFORACIÓN DE 12  " A 17  " DE100 A 200 M EN MATERIAL TIPO II.

MATERIALES

MAAMDA175 AMPLIADOR CON DIENTES DE ACERO DE 17  " PZA $35,890.00  0.007868 $282.38 28.71%

Subtotal: MATERIALES $282.38 28.71%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

MAQ-014 PERFORADORA ROTARIA HOR $2,354.10  0.297897 $701.28 71.29%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $701.28 71.29%

Costo directo $983.66

INDIRECTOS 16% $157.39

PRECIO UNITARIO $1,141.05

(* UN  MIL  CIENTO CUARENTA  Y  UN  PESOS 05/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Página: 10473

LABRA S.A. DE C.V.

Dependencia :    

 

  No.  

Obra: 

           

           

           

Lugar:  

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código Concepto Unidad Costo cantidad Importe %

Análisis: 15.1250.1020.0240        Unidad: ML

AMPLIACIÓN EN AGUJERO DE PERFORACIÓN DE 12  " A 17  " DE100 A 200 M EN MATERIAL TIPO

III.

MATERIALES

MAICRB175 AMPLIADOR CON INSERTOS DE CARBURO DE 17

"

PZA $49,858.00  0.007058 $351.90 27.17%

Subtotal: MATERIALES $351.90 27.17%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

MAQ-014 PERFORADORA ROTARIA HOR $2,354.10  0.400761 $943.43 72.83%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $943.43 72.83%

Costo directo $1,295.33

INDIRECTOS 16% $207.25

PRECIO UNITARIO $1,502.58

(* UN  MIL  QUINIENTOS  DOS  PESOS 58/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Página: 10483

LABRA S.A. DE C.V.

Dependencia :    

 

  No.  

Obra: 

           

           

           

Lugar:  

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código Concepto Unidad Costo cantidad Importe %

Análisis: 15.1250.1020.0260        Unidad: ML

AMPLIACIÓN  EN  AGUJERO  DE  PERFORACIÓN  DE  12   "  A  17   "  DE  200  A  300  M  EN

MATERIAL TIPO I.

MATERIALES

MAAMDA175 AMPLIADOR CON DIENTES DE ACERO DE 17  " PZA $35,890.00  0.010277 $368.84 34.09%

Subtotal: MATERIALES $368.84 34.09%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

MAQ-014 PERFORADORA ROTARIA HOR $2,354.10  0.302865 $712.97 65.91%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $712.97 65.91%

Costo directo $1,081.81

INDIRECTOS 16% $173.09

PRECIO UNITARIO $1,254.90

(* UN  MIL  DOSCIENTOS  CINCUENTA  Y  CUATRO  PESOS 90/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Página: 10493

LABRA S.A. DE C.V.

Dependencia :    

 

  No.  

Obra: 

           

           

           

Lugar:  

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código Concepto Unidad Costo cantidad Importe %

Análisis: 15.1250.1020.0280        Unidad: ML

AMPLIACIÓN  EN  AGUJERO  DE  PERFORACIÓN  DE  12   "  A  17   "  DE  200  A  300  M  EN

MATERIAL TIPO II.

MATERIALES

MAAMDA175 AMPLIADOR CON DIENTES DE ACERO DE 17  " PZA $35,890.00  0.009770 $350.65 31.80%

Subtotal: MATERIALES $350.65 31.80%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

MAQ-014 PERFORADORA ROTARIA HOR $2,354.10  0.319428 $751.97 68.20%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $751.97 68.20%

Costo directo $1,102.62

INDIRECTOS 16% $176.42

PRECIO UNITARIO $1,279.04

(* UN  MIL  DOSCIENTOS  SETENTA  Y  NUEVE  PESOS 04/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Página: 10503

LABRA S.A. DE C.V.

Dependencia :    

 

  No.  

Obra: 

           

           

           

Lugar:  

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código Concepto Unidad Costo cantidad Importe %

Análisis: 15.1250.1020.0300        Unidad: ML

AMPLIACIÓN  EN  AGUJERO  DE  PERFORACIÓN  DE  12   "  A  17   "  DE  200  A  300  M  EN

MATERIAL TIPO III.

MATERIALES

MAICRB175 AMPLIADOR CON INSERTOS DE CARBURO DE 17

"

PZA $49,858.00  0.011116 $554.22 40.86%

Subtotal: MATERIALES $554.22 40.86%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

MAQ-014 PERFORADORA ROTARIA HOR $2,354.10  0.340723 $802.10 59.14%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $802.10 59.14%

Costo directo $1,356.32

INDIRECTOS 16% $217.01

PRECIO UNITARIO $1,573.33

(* UN  MIL  QUINIENTOS  SETENTA  Y  TRES  PESOS 33/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Página: 10513

LABRA S.A. DE C.V.

Dependencia :    

 

  No.  

Obra: 

           

           

           

Lugar:  

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código Concepto Unidad Costo cantidad Importe %

Análisis: 15.1250.1020.0320        Unidad: ML

AMPLIACIÓN  EN  AGUJERO  DE  PERFORACIÓN  DE  12   "  A  17   "  DE  300  A  400  M  EN

MATERIAL TIPO I.

MATERIALES

MAAMDA175 AMPLIADOR CON DIENTES DE ACERO DE 17  " PZA $35,890.00  0.011455 $411.12 35.18%

Subtotal: MATERIALES $411.12 35.18%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

MAQ-014 PERFORADORA ROTARIA HOR $2,354.10  0.321794 $757.54 64.82%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $757.54 64.82%

Costo directo $1,168.66

INDIRECTOS 16% $186.99

PRECIO UNITARIO $1,355.65

(* UN  MIL  TRESCIENTOS  CINCUENTA  Y  CINCO  PESOS 65/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 15.1250.1020.0340        Unidad: ML

AMPLIACIÓN  EN  AGUJERO  DE  PERFORACIÓN  DE  12   "  A  17   "  DE  300  A  400  M  EN

MATERIAL TIPO II.

MATERIALES

MAAMDA175 AMPLIADOR CON DIENTES DE ACERO DE 17  " PZA $35,890.00  0.012398 $444.96 37.70%

Subtotal: MATERIALES $444.96 37.70%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

MAQ-014 PERFORADORA ROTARIA HOR $2,354.10  0.312330 $735.26 62.30%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $735.26 62.30%

Costo directo $1,180.22

INDIRECTOS 16% $188.84

PRECIO UNITARIO $1,369.06

(* UN  MIL  TRESCIENTOS  SESENTA  Y  NUEVE  PESOS 06/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 15.1250.1020.0360        Unidad: ML

AMPLIACIÓN  EN  AGUJERO  DE  PERFORACIÓN  DE  12   "  A  17   "  DE  300  A  400  M  EN

MATERIAL TIPO III.

MATERIALES

MAICRB175 AMPLIADOR CON INSERTOS DE CARBURO DE 17

"

PZA $49,858.00  0.013349 $665.55 45.35%

Subtotal: MATERIALES $665.55 45.35%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

MAQ-014 PERFORADORA ROTARIA HOR $2,354.10  0.340723 $802.10 54.65%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $802.10 54.65%

Costo directo $1,467.65

INDIRECTOS 16% $234.82

PRECIO UNITARIO $1,702.47

(* UN  MIL  SETECIENTOS  DOS  PESOS 47/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 15.1250.1020.0380        Unidad: ML

AMPLIACIÓN  EN  AGUJERO  DE  PERFORACIÓN  DE  12   "  A  17   "  DE  400  A  500  M  EN

MATERIAL TIPO I.

MATERIALES

MAAMDA175 AMPLIADOR CON DIENTES DE ACERO DE 17  " PZA $35,890.00  0.012259 $439.98 35.42%

Subtotal: MATERIALES $439.98 35.42%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

MAQ-014 PERFORADORA ROTARIA HOR $2,354.10  0.340723 $802.10 64.58%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $802.10 64.58%

Costo directo $1,242.08

INDIRECTOS 16% $198.73

PRECIO UNITARIO $1,440.81

(* UN  MIL  CUATROCIENTOS  CUARENTA  PESOS 81/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 15.1250.1020.0400        Unidad: ML

AMPLIACIÓN  EN  AGUJERO  DE  PERFORACIÓN  DE  12   "  A  17   "  DE  400  A  500  M  EN

MATERIAL TIPO II.

MATERIALES

MAAMDA175 AMPLIADOR CON DIENTES DE ACERO DE 17  " PZA $35,890.00  0.013311 $477.73 37.66%

Subtotal: MATERIALES $477.73 37.66%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

MAQ-014 PERFORADORA ROTARIA HOR $2,354.10  0.335991 $790.96 62.34%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $790.96 62.34%

Costo directo $1,268.69

INDIRECTOS 16% $202.99

PRECIO UNITARIO $1,471.68

(* UN  MIL  CUATROCIENTOS  SETENTA  Y  UN  PESOS 68/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 15.1250.1020.0420        Unidad: ML

AMPLIACIÓN  EN  AGUJERO  DE  PERFORACIÓN  DE  12   "  A  17   "  DE  400  A  500  M  EN

MATERIAL TIPO III.

MATERIALES

MAICRB175 AMPLIADOR CON INSERTOS DE CARBURO DE 17

"

PZA $49,858.00  0.014002 $698.11 45.32%

Subtotal: MATERIALES $698.11 45.32%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

MAQ-014 PERFORADORA ROTARIA HOR $2,354.10  0.357815 $842.33 54.68%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $842.33 54.68%

Costo directo $1,540.44

INDIRECTOS 16% $246.47

PRECIO UNITARIO $1,786.91

(* UN  MIL  SETECIENTOS  OCHENTA  Y  SEIS  PESOS 91/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 15.1250.1050.0020        Unidad: ML

AMPLIACIÓN  EN AGUJERO  DE PERFORACIÓN  DE 17  " A  24" DE  0 A  100 M EN MATERIAL TIPO

I.

MATERIALES

MAAMDA24 AMPLIADOR CON DIENTES DE ACERO DE 24" PZA $69,890.00  0.005520 $385.79 62.25%

Subtotal: MATERIALES $385.79 62.25%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

MAQ-014 PERFORADORA ROTARIA HOR $2,354.10  0.099378 $233.95 37.75%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $233.95 37.75%

Costo directo $619.74

INDIRECTOS 16% $99.16

PRECIO UNITARIO $718.90

(* SETECIENTOS  DIECIOCHO  PESOS 90/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 15.1250.1050.0040        Unidad: ML

AMPLIACIÓN  EN AGUJERO  DE PERFORACIÓN  DE 17  " A  24" DE  0 A  100 M EN MATERIAL TIPO

II.

MATERIALES

MAAMDA24 AMPLIADOR CON DIENTES DE ACERO DE 24" PZA $69,890.00  0.012466 $871.25 61.48%

Subtotal: MATERIALES $871.25 61.48%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

MAQ-014 PERFORADORA ROTARIA HOR $2,354.10  0.231881 $545.87 38.52%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $545.87 38.52%

Costo directo $1,417.12

INDIRECTOS 16% $226.74

PRECIO UNITARIO $1,643.86

(* UN  MIL  SEISCIENTOS  CUARENTA  Y  TRES  PESOS 86/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Página: 10593

LABRA S.A. DE C.V.

Dependencia :    

 

  No.  

Obra: 

           

           

           

Lugar:  

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código Concepto Unidad Costo cantidad Importe %

Análisis: 15.1250.1050.0060        Unidad: ML

AMPLIACIÓN  EN AGUJERO  DE PERFORACIÓN  DE 17  " A  24" DE  0 A  100 M EN MATERIAL TIPO

III.

MATERIALES

MAICRB24 AMPLIADOR CON INSERTOS DE CARBURO DE

24"

PZA $85,970.00  0.007581 $651.74 42.24%

Subtotal: MATERIALES $651.74 42.24%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

MAQ-014 PERFORADORA ROTARIA HOR $2,354.10  0.378581 $891.22 57.76%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $891.22 57.76%

Costo directo $1,542.96

INDIRECTOS 16% $246.87

PRECIO UNITARIO $1,789.83

(* UN  MIL  SETECIENTOS  OCHENTA  Y  NUEVE  PESOS 83/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 15.1350.1010.0020        Unidad: ML

SUMINISTRO    DE    TUBERÍA    DE    ADEME    LISA,    INCLUYE   FLETE  ACARREOS  Y  MANIOBRAS

LOCALES PUESTO LAB SITIO DEL POZO EN LA LOCALIDAD EN EL SIGUIENTE DIÁMETRO 300MM Y UN

ESPESOR DE 5/16 .

MATERIALES

SPPP42 TUBO ADEME LISO DE 12" DE DIAMETRO Y 5/16"

DE ESPESOR

M $2,800.00  1.050000 $2,940.00 100.00%

Subtotal: MATERIALES $2,940.00 100.00%

Costo directo $2,940.00

INDIRECTOS 16% $470.40

PRECIO UNITARIO $3,410.40

(* TRES  MIL  CUATROCIENTOS  DIEZ  PESOS 40/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 15.1350.1020.0140        Unidad: ML

SUMINISTRO    DE    TUBERÍA    DE    ADEME    LISA,    INCLUYE    FLETE  ACARREOS  Y  MANIOBRAS

LOCALES PUESTO LAB SITIO DEL POZO EN LA LOCALIDAD EN EL SIGUIENTE DIÁMETRO 500 MM Y UN

ESPESOR DE   .

MATERIALES

SPPP-47 TUBO ADEME LISO DE 20" DE DIAMETRO 1/4" DE

ESPESOR

M $3,600.00  1.050000 $3,780.00 100.00%

Subtotal: MATERIALES $3,780.00 100.00%

Costo directo $3,780.00

INDIRECTOS 16% $604.80

PRECIO UNITARIO $4,384.80

(* CUATRO  MIL  TRESCIENTOS  OCHENTA  Y  CUATRO  PESOS 80/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 15.1350.2040.0020        Unidad: ML

SUMINISTRO      DE      TUBERÍA      DE      ADEME    RANURADA   TIPO  CANASTILLA,   INCLUYE  FLETE

ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES PUESTO LAB SITIO DEL POZO EN LA LOCALIDAD EN EL SIGUIENTE

DIÁMETRO 300 MM Y UN ESPESOR DE 5/16 .

MATERIALES

SPPP-40 TUBO ADEME RANURADO DE 12" DE DIAMETRO

Y 5/16" DE ESPESOR

M $2,900.00  1.050000 $3,045.00 100.00%

Subtotal: MATERIALES $3,045.00 100.00%

Costo directo $3,045.00

INDIRECTOS 16% $487.20

PRECIO UNITARIO $3,532.20

(* TRES  MIL  QUINIENTOS  TREINTA  Y  DOS  PESOS 20/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 15.1400.1020.0140        Unidad: ML

INSTALACIÓN   DE   TUBERÍA   DE   ADEME   LISA,   RANURADA   Y   CANASTILLA,   DE

ACERO INCLUYE: SOLDADURA E HINCADO DE 500 MM DE DIÁMETRO Y  " DE ESPESOR.

MATERIALES

7018 SOLDADURA ELECTRODO 7018 KG $88.38  0.245918 $21.73 25.89%

Subtotal: MATERIALES $21.73 25.89%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

MAQ-014 PERFORADORA ROTARIA HOR $2,354.10  0.026293 $61.90 73.76%

EQPLAN PLANTA DE SOLDAR MILLER HOR $11.08  0.026293 $0.29 0.35%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $62.19 74.11%

Costo directo $83.92

INDIRECTOS 16% $13.43

PRECIO UNITARIO $97.35

(* NOVENTA  Y  SIETE  PESOS 35/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 15.1400.1010.0020        Unidad: ML

INSTALACIÓN      DE      TUBERÍA    DE   ADEME   LISA,   RANURADA   Y   CANASTILLA,   DE

ACERO INCLUYE: SOLDADURA E HINCADO DE 300 MM DE DIÁMETRO Y 5/16" DE ESPESOR.

MATERIALES

7018 SOLDADURA ELECTRODO 7018 KG $88.38  0.198114 $17.51 19.62%

Subtotal: MATERIALES $17.51 19.62%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

MAQ-014 PERFORADORA ROTARIA HOR $2,354.10  0.030320 $71.38 80.00%

EQPLAN PLANTA DE SOLDAR MILLER HOR $11.08  0.030320 $0.34 0.38%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $71.72 80.38%

Costo directo $89.23

INDIRECTOS 16% $14.28

PRECIO UNITARIO $103.51

(* CIENTO TRES  PESOS 51/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: SIN CLAVE        Unidad: LTE

DESARROLLO    Y    AFORO    DE    POZO    CON    GASTO    DE    HASTA    DE    30   LPS  Y  LONGITUD  DE

COLUMNA DE HASTA 380 M, INCLUYE INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO Y 36

HORAS DE DURACIÓN. AFORO CONTINUO.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EDC-003 CAMIÓN PLATAFORMA CON GRÚA TIPO POCERA 

DE 50 TONELADAS 210 H.P.

HOR $961.62  45.887361 $44,126.20 32.25%

MAQ-001 BOMBA FLECHAS HOR $2,413.93  38.407210 $92,712.32 67.75%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $136,838.52 100.00%

Costo directo $136,838.52

INDIRECTOS 16% $21,894.16

PRECIO UNITARIO $158,732.68

(* CIENTO CINCUENTA  Y  OCHO  MIL  SETECIENTOS  TREINTA  Y  DOS  PESOS 68/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 1.22        Unidad: pza

Bomba sumergible tipo centrífuga marca GRUNDFOS modelo 62S100-20 para bombear un gasto

de  3.79  l.p.s  a  una  Carga  Dinámica  Total  de  129.42  metros  de  columna de agua con una

eficiencia    hidráulica    del  70.40  %,  fabricación  en  acero  inoxidable    conforme  a  Normas

NOM-001-SEDE-1996 y NOM-010-ENER-2004. Para bombear agua a temperatura normal.

MATERIALES

BS-001 BOMBA SUMERGIBLE 85S100-8 PZA $26,441.60  1.000000 $26,441.60 100.00%

Subtotal: MATERIALES $26,441.60 100.00%

Costo directo $26,441.60

INDIRECTOS 16% $4,230.66

PRECIO UNITARIO $30,672.26

(* TREINTA  MIL  SEISCIENTOS  SETENTA  Y  DOS  PESOS 26/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 1.23        Unidad: pza

Motor  eléctrico  sumergible  marca GRUNDFOS modelo MS 4000 con acoplamiento rígido nema

con  capacidad  de  10 H.P; 3F, 60 Hz, 440 Volts, con rangua soporte para 1,625 Kg de empuje

axial  y  eficiencia  eléctrica  del  81.10%  fabricación  en  acero inoxidable conforme a norma:

NOM-001-SEMP-1994 y NOM-010-ENER- 2004, para bombear agua a una temperatura normal,

Incluye camisa de enfriamiento.

MATERIALES

MS-4000 MOTOR ELECTRICO MS4000 PZA $24,000.00  1.000000 $24,000.00 100.00%

Subtotal: MATERIALES $24,000.00 100.00%

Costo directo $24,000.00

INDIRECTOS 16% $3,840.00

PRECIO UNITARIO $27,840.00

(* VEINTISIETE  MIL  OCHOCIENTOS  CUARENTA  PESOS 00/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 1.24        Unidad: jgo

Protocolo    de   pruebas  por  escrito  en  base  al  diagnostico  técnico  de  eficiencia

electromecánica en piscina de pruebas del fabricante, incluye: pólizas de garantía de

bomba y motor.

MATERIALES

PROT-01 PROTOCOLO DE PRUEBAS PZA $12,000.00  1.000000 $12,000.00 100.00%

Subtotal: MATERIALES $12,000.00 100.00%

Costo directo $12,000.00

INDIRECTOS 16% $1,920.00

PRECIO UNITARIO $13,920.00

(* TRECE  MIL  NOVECIENTOS  VEINTE  PESOS 00/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 1.25        Unidad: ml

Cable   sumergible  plano  3  x  10  AWG  fabricación  de  acuerdo  a  especificaciones

NMX-J-514-1998 para el conductor y NOM-001-SEMP-1994 para el aislamiento a una

temperatura máxima de operación de 75 grados centígrados.

MATERIALES

DC0360 CABLE BOMBA SUMERGIBLE  3X10 AWG MTS. $59.35  1.070000 $63.50 78.86%

Subtotal: MATERIALES $63.50 78.86%

MANO DE OBRA

1E1E CUADRILLA No 19 (1 ELECTRIC.+AY.ESP) JOR $1,702.04 / 100.000000 $17.02 21.14%

Subtotal: MANO DE OBRA $17.02 21.14%

Costo directo $80.52

INDIRECTOS 16% $12.88

PRECIO UNITARIO $93.40

(* NOVENTA  Y  TRES  PESOS 40/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 1.26        Unidad: ml

Columna  para  bomba sumergible con tubo de acero negro al carbón C-40, fabricación bajo

norma ASTM-A-53 para un diámetro de 76 mm. En tramos de 6.40 mts. De longitud, incluye

roscas n.p.t. y coples

MATERIALES

021-021-7-76T TUBO NEGRO CED 40 76 mm x 1 mto TRM $2,550.00  0.175000 $446.25 94.58%

022-011-9-76 COPLE LISO NEGRO 76 mm. CIFUNSA PZA $146.00  0.175000 $25.55 5.42%

Subtotal: MATERIALES $471.80 100.00%

Costo directo $471.80

INDIRECTOS 16% $75.49

PRECIO UNITARIO $547.29

(* QUINIENTOS  CUARENTA  Y  SIETE  PESOS 29/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 1.27        Unidad: pza

Instalación de bomba sumergible con columna de 76 mm de diámetro con una longitud de 93

mts.

MANO DE OBRA

1P1E CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AY.ESPE.) JOR $1,792.24  2.000000 $3,584.48 38.29%

1A CUADRILLA No  3  (1 AYUDANTE GENERAL) JOR $666.43  2.000000 $1,332.86 14.24%

Subtotal: MANO DE OBRA $4,917.34 52.52%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EDC-003 CAMIÓN PLATAFORMA CON GRÚA TIPO POCERA 

DE 50 TONELADAS 210 H.P.

HOR $961.62  4.622518 $4,445.11 47.48%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $4,445.11 47.48%

Costo directo $9,362.45

INDIRECTOS 16% $1,497.99

PRECIO UNITARIO $10,860.44

(* DIEZ  MIL  OCHOCIENTOS  SESENTA  PESOS 44/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 1.28        Unidad: ml

Suministro y colocación de poliducto negro reforzado RD-15 de 1"  de diámetro, sujeto a

la columna de la bomba.

MATERIALES

PAAG18 ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18 KG $12.24  0.011000 $0.13 0.45%

PNR1025 POLIDUCTO NEGRO REFORZADO DE 1" ML $15.80  1.100000 $17.38 60.22%

Subtotal: MATERIALES $17.51 60.67%

MANO DE OBRA

1E1E CUADRILLA No 19 (1 ELECTRIC.+AY.ESP) JOR $1,702.04 / 150.000000 $11.35 39.33%

Subtotal: MANO DE OBRA $11.35 39.33%

Costo directo $28.86

INDIRECTOS 16% $4.62

PRECIO UNITARIO $33.48

(* TREINTA  Y  TRES  PESOS 48/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 1.29        Unidad: ml

Suministro y colocación de sonda neumática incluye: manguera flexible tramada de 1/4" de

diámetro  10 kg/cm  de presión, válvula roscada de 1/4" tipo neumático, manómetro de 0 a

10.5 kg/cm  espiga doble y rosca de 1/4" y tee de bronce.

MATERIALES

MF-1/4 MANGUERA FLEXIBLE DE 1/4" ML $14.21  1.100000 $15.63 54.46%

MN-02 MANOMETRO PZA $358.00 / 115.000000 $3.11 10.84%

Subtotal: MATERIALES $18.74 65.30%

MANO DE OBRA

1P1E CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AY.ESPE.) JOR $1,792.24 / 180.000000 $9.96 34.70%

Subtotal: MANO DE OBRA $9.96 34.70%

Costo directo $28.70

INDIRECTOS 16% $4.59

PRECIO UNITARIO $33.29

(* TREINTA  Y  TRES  PESOS 29/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 1.30        Unidad: pza

Construcción  de  nicho para alojar aparatos de control y medición de 2.00 m. de altura, y

sección 1.50  x 0.65 m., incluye dos puertas metálicas para protección y losa parteaguas,

conforme a especificaciones de CFE y CEAG.

MATERIALES

MAT-085 TABIQUE ROJO RECOCIDO MIL $3,275.86  0.347000 $1,136.72 7.28%

3. VARILLA DE 3/8"    9.5 MM KG $30.17  43.875000 $1,323.71 8.48%

MAT-014 ALAMBRON KG $21.00  5.989200 $125.77 0.81%

DUELA DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x3.5"x8.25" PZA $22.66  3.250000 $73.65 0.47%

305-CLA-1301 CLAVOS PARA MADERA DE 2 1/2 (260 pzas/kg)

CAJA DE 25 KG

KG $24.00  0.750000 $18.00 0.12%

MA-PSE-003 ALAMBRE RECOCIDO KG $21.50  1.500000 $32.25 0.21%

PTA-MTL PUERA METALICA PZA $1,590.00  2.000000 $3,180.00 20.37%

661010 MALLA ELECTROSOLDADADA 6x6/10-10 M2 $21.00  3.910000 $82.11 0.53%

POLIN POLIN DE PINO DE 3a DE 3.5"x3."x8.25'' PZA $109.18  2.500000 $272.95 1.75%

BARROTE BARROTE DE PINO DE 3a DE 1.5"x3.5"x8.25'' PZA $62.73  3.250000 $203.87 1.31%

CO01 PINTURA VINILICA PREMIUM, BCO Y COLS.

REGS.

LT $115.00  4.500000 $517.50 3.31%

CO11 SELLADOR VINILICO 5x1 CLASICO LT $48.50  1.500000 $72.75 0.47%

Subtotal: MATERIALES $7,039.28 45.09%

MANO DE OBRA

1A1P CUADRILLA No  5  (1 ALBAÑIL+1 PEON) JOR $1,672.45 / 0.500000 $3,344.90 21.43%

1P1A CUADRILLA No  8 (1 PINTOR + AYUDANTE) JOR $1,572.89 / 1.333333 $1,179.67 7.56%

Subtotal: MANO DE OBRA $4,524.57 28.98%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO2 ANDAMIOS % $4,524.57  0.100000 $452.46 2.90%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $452.46 2.90%

BASICOS

1:5 MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 M3 $1,671.01  0.243250 $406.47 2.60%

150. CONCRETO DE F'c=150 KG/CM2. HECHO EN

OBRA,  T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL

M3 $1,943.42  0.189000 $367.31 2.35%

100. CONCRETO DE F'c=100 KG/CM2. HECHO EN

OBRA,  T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL

M3 $1,782.06  0.199500 $355.52 2.28%

200. CONCRETO DE F'c=200 KG/CM2, HECHO EN

OBRA, T.M.A.= 19 MM, RESISTENCIA NORMAL

M3 $2,073.23  0.819000 $1,697.98 10.88%

1:3 MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 M3 $2,210.63  0.347500 $768.19 4.92%

Subtotal: BASICOS $3,595.47 23.03%

Costo directo $15,611.78

INDIRECTOS 16% $2,497.88

PRECIO UNITARIO $18,109.66

(* DIECIOCHO  MIL  CIENTO NUEVE  PESOS 66/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 1.33        Unidad: pza

Suministro  y  colocación  de  equipo  de  control  automático marca Grundfos modelo MP204

para    protección    de    equipo  electromecánico  en  440  V.  60  Hz,  3  F,  para  controlar:

sobrepresión,  pérdida  de  fase,  fase  invertida,  alto y bajo voltaje, suspensión de energía

eléctrica, encendido y apagado mediante un programa establecido de horario de operación,

alto,  medio  y  bajo  nivel  en  el  tanque.    Incluye: Protección electrónica marca GRUNDFOS

modelo  MP204  o  equivalente,  gabinete  NEMA  3R,  interruptor  termomagnético  general,

reelevador  de  tiempo  24  hrs.,    timer, PLC, cableado, tubo conduit, block de conexiones y

mano de obra.

MATERIALES

MP204 EQUIPO PROTECCION ELECTROMECANICA PZA $15,225.00  1.000000 $15,225.00 74.32%

CC9541 INT TERMAG EDB 1P 30A PZA. $756.51  1.000000 $756.51 3.69%

TT3310 TUBO GALV P GRUESA  76MM PZA. $1,070.00  2.100000 $2,247.00 10.97%

CINTA CINTA DE AISLAR PZA $35.00  0.750000 $26.25 0.13%

MLC-023 CABLE THW CAL. 10 MT $13.52  21.400000 $289.33 1.41%

SC-U10-12 UNICANAL U-10, CAL. 12 TRAMO DE 3.05 Mts. PZA $264.47  0.100000 $26.45 0.13%

TUERCA TURCA Y RONDANA PZA $1.48  2.000000 $2.96 0.01%

SC-U10-3/4 ABRAZADERA U-10 DE 3/4" PZA $14.04  3.000000 $42.12 0.21%

Subtotal: MATERIALES $18,615.62 90.87%

MANO DE OBRA

1E1E CUADRILLA No 19 (1 ELECTRIC.+AY.ESP) JOR $1,702.04  0.500000 $851.02 4.15%

1T1E CUADRILLA No 21 (1 TECNICO+ 1 AY.ESP.) JOR $1,880.57  0.500000 $940.29 4.59%

1H1A CUADRILLA No  9 (1 HERRERO + AYUDANTE) JOR $1,582.79 / 20.000000 $79.14 0.39%

Subtotal: MANO DE OBRA $1,870.45 9.13%

Costo directo $20,486.07

INDIRECTOS 16% $3,277.77

PRECIO UNITARIO $23,763.84

(* VEINTITRES  MIL  SETECIENTOS  SESENTA  Y  TRES  PESOS 84/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 1.15        Unidad: pza

Suministro    y    colocación    de  luminaria  tipo  Led  marca  American  Electric  Lighting  tipo

ATB0 30BLED E85 TEMVOLT R2 ó equivalente en calidad, para un  consumo de  88 Watts Flujo

luminoso    9,472  lúmenes,  Voltaje  de  operación  127-277  V, Protector de Picos de Voltaje

10,000  Amper,  Tipo  de  curva  R2  (ancha)    Color  Gris  montado en poste de subestación.

Incluye:    brazo,    fotocelda,    protecciones    eléctricas,   cableado,  canalizaciones,  brazo,

abrazadera y todo lo necesario

MATERIALES

ATB-E85 LUMINARIO LED ATB 30BLED E85 88W PZA $5,553.12  1.000000 $5,553.12 81.90%

MLC-016 BRAZO PARA LAMPARA DE 1.80m PZA $281.00  1.000000 $281.00 4.14%

MLC-023 CABLE THW CAL. 10 MT $13.52  10.700000 $144.66 2.13%

CINTA CINTA DE AISLAR PZA $35.00  0.500000 $17.50 0.26%

Subtotal: MATERIALES $5,996.28 88.44%

MANO DE OBRA

1E1E CUADRILLA No 19 (1 ELECTRIC.+AY.ESP) JOR $1,702.04 / 3.000000 $567.35 8.37%

Subtotal: MANO DE OBRA $567.35 8.37%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQCAN CAMION CON CANASTILLA HOR $1,404.24  0.154084 $216.37 3.19%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $216.37 3.19%

Costo directo $6,780.00

INDIRECTOS 16% $1,084.80

PRECIO UNITARIO $7,864.80

(* SIETE  MIL  OCHOCIENTOS  SESENTA  Y  CUATRO  PESOS 80/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 1.16        Unidad: pza

Arrancador    automático    a   tensión  plena  para  10  HP,  440  volts.  Incluye  interruptor

termomagnético  marca SIEMENS o Similar  fabricación conforme a norma: NOM-J-290-1982;

NOM-J-328-1987 y VDE 0660 1/8-69.

MATERIALES

ATP-10HP ARRANCADOR AUTOMATICO TENSION PLENA 10

H

PZA $8,575.00  1.000000 $8,575.00 87.72%

PIJA PIJA PZA $1.02  6.000000 $6.12 0.06%

TAQUETE TAQUETE PZA $0.57  6.000000 $3.42 0.03%

Subtotal: MATERIALES $8,584.54 87.81%

MANO DE OBRA

1E1E CUADRILLA No 19 (1 ELECTRIC.+AY.ESP) JOR $1,702.04  0.700000 $1,191.43 12.19%

Subtotal: MANO DE OBRA $1,191.43 12.19%

Costo directo $9,775.97

INDIRECTOS 16% $1,564.16

PRECIO UNITARIO $11,340.13

(* ONCE  MIL  TRESCIENTOS  CUARENTA  PESOS 13/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 1.19        Unidad: pza

Suministro e instalación de boca de garganta.

MATERIALES

BDG-1/0 BOCA DE GARGANTA PZA $350.00  1.000000 $350.00 55.70%

Subtotal: MATERIALES $350.00 55.70%

MANO DE OBRA

1E1E CUADRILLA No 19 (1 ELECTRIC.+AY.ESP) JOR $1,702.04 / 10.000000 $170.20 27.09%

Subtotal: MANO DE OBRA $170.20 27.09%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQCAN CAMION CON CANASTILLA HOR $1,404.24  0.077042 $108.19 17.22%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $108.19 17.22%

Costo directo $628.39

INDIRECTOS 16% $100.54

PRECIO UNITARIO $728.93

(* SETECIENTOS  VEINTIOCHO  PESOS 93/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 1.20        Unidad: pza

Sistema  de  acometida  en  baja  tensión  para 15 KVA, incluye: mufa, tubo conduit, bases

soquet, cables, interruptor termomagnético general conforme a la capacidad instalada de

la subestación trifásica en 440 volts bajo norma NOM-001-SEDE-1999.

MATERIALES

CHM3100 BASE P/MEDIDOR 3F 100A 7 PZA $1,689.00  1.000000 $1,689.00 31.25%

MUFA38 MUFA DE 38 MM. PZA $125.99  1.000000 $125.99 2.33%

TT3307 TUBO GALV P GRUESA  38MM PZA. $299.00  2.000000 $598.00 11.07%

FA30085 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO FA26050 PZA $2,055.00  1.000000 $2,055.00 38.03%

Subtotal: MATERIALES $4,467.99 82.68%

MANO DE OBRA

1E1E CUADRILLA No 19 (1 ELECTRIC.+AY.ESP) JOR $1,702.04 / 2.000000 $851.02 15.75%

Subtotal: MANO DE OBRA $851.02 15.75%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO2 ANDAMIOS % $851.02  0.100000 $85.10 1.57%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $85.10 1.57%

Costo directo $5,404.11

INDIRECTOS 16% $864.66

PRECIO UNITARIO $6,268.77

(* SEIS  MIL  DOSCIENTOS  SESENTA  Y  OCHO  PESOS 77/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 1.21        Unidad: pza

Banco  de  capacitores  para  corregir el bajo factor de potencia con capacidad para 5 KVAR,

480    Volts,    3F,    60   Hertz,  temperatura  de  operación  a  80    C,  marca    ABB,  incluye:

Capacitor, interruptor termomagnético de 15 A. Cable THW cal. 14 AWG, tubo conduit pgg de

1/2"  conexión  a  tierra,  tubo  sapa  de  1/2"  y  gabinete.  Fabricación  conforme  a  norma:

NOM-J-203.

MATERIALES

BC-5KVAR BANCO DE CAPACITORES DE 5 KVAR PZA $5,200.00  1.000000 $5,200.00 83.08%

DC2018 CABLE THW    14 NEG MTS. $6.10  10.700000 $65.27 1.04%

DS1493 CINTA PLAST 19MM X 18M  NEG PZA. $15.07  0.025000 $0.38 0.01%

TT3303 TUBO GALV P GRUESA  13MM PZA. $99.00  1.050000 $103.95 1.66%

TT5435 TUBO ZAPA  13MM MTS. $12.81  2.100000 $26.90 0.43%

TT3429 CONEC FLEX CVO CTRA  13MM PZA. $7.92  1.000000 $7.92 0.13%

TT3419 CONEC FLEX RTO CTRA  13MM PZA. $3.63  1.000000 $3.63 0.06%

Subtotal: MATERIALES $5,408.05 86.40%

MANO DE OBRA

1E1E CUADRILLA No 19 (1 ELECTRIC.+AY.ESP) JOR $1,702.04  0.500000 $851.02 13.60%

Subtotal: MANO DE OBRA $851.02 13.60%

Costo directo $6,259.07

INDIRECTOS 16% $1,001.45

PRECIO UNITARIO $7,260.52

(* SIETE  MIL  DOSCIENTOS  SESENTA  PESOS 52/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 1.31        Unidad: pza

Caseta doble tipo, para resguardar  arrancador y sistema de automatización, de acuerdo a

plano  y  especificaciones  de  la  CEAG,  construida con muro de tabique rojo recocido; losa,

castillos  y  trabes  de  concreto  armado;  firmes  y  aplanados de concreto simple, incluye:

Instalación eléctrica, herrería, pintura interior y exterior.

BASICOS

EQP-183 Trazo y nivelación del terreno con uso de equipo

topográfico de presición, para desplante de

estructuras, estableciendo ejes auxiliares, referencias

definitivas, crucetas y mojoneras.

m2 $7.05  8.290000 $58.44 0.05%

EQP-184 Excavación manual para zanjas en material tipo I

seco, zona B. Incluye afloje y extracción del material,

afine de taludes, fondo y conservación hasta la

instalación de la tubería a una profundidad de 0.00 a

2.00 m. Medido compacto.

m3 $215.44  7.700000 $1,658.89 1.45%

EQP-185 Plantilla a base de material granular fino (tepetate)

apisonada con pisón de mano compactada al 85% de

su PVSM. Incluye material, carga, acarreo, descarga

a volteo manual, acomodo, verificación de espesores

y mantenimiento hasta haber colocado la

m3 $352.22  0.460000 $162.02 0.14%

tubería y rellenado la zanja, mano de obra,

herramienta y equipo.

 

EQP-186 Cadena de desplante de 15 x 15 cms fabricada con

concreto f c=250 kg/cm2 armada con cuatro varillas

de 3/8" y estribos a cada 20 cms de 1/4".

m $333.02  11.600000 $3,863.03 3.38%

EQP-187 Castillo de 15 x 20 cms fabricada con concreto f

c=250 kg/cm2 armada con cuatro varillas de 3/8" y

estribos a cada 20 cms de 1/4".

m $516.04  21.700000 $11,198.07 9.80%

EQP-188 Cadena de cerramiento de 15 x 20 cms fabricada con

concreto f c=250 kg/cm2 armada con cuatro varillas

de 3/8" y estribos a cada 20 cms de 1/4".

m $370.40  14.750000 $5,463.40 4.78%

EQP-189 Muro recto de 14 cm de espesor construido con

tabique de barro 7-14-28, asentado con mortero

cemento arena proporción 1:3 con junta de 1 cm de

espesor, acabado común a cualquier altura. Incluye

trazo, nivelación, plomeado, materiales, mano de

obra,

m2 $508.75  19.280000 $9,808.70 8.59%

andamiaje, equipo y herramienta.  

EQP-190 Pretil de 14 cm de espesor construido con tabique de

barro 7 x 14 x 28 cm, asentado con mortero cemento

arena proporción 1:3 con junta de 1 cm acabado

común a cualquier altura. Incluye: trazo, nivelación y

plomeado.

m2 $508.75  12.980000 $6,603.58 5.78%

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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EQP-191 Emboquillado de 15 cm de 2 cm de espesor a base

de mortero cemento y arena proporción 1 : 3..

Incluye: preparación de la superficie, preparación de

mezcla, aplicación y terminado.

m $159.07  33.840000 $5,382.93 4.71%

EQP-192 Firme de 10 cm de espesor de concreto hecho en

obra f c = 200 kg/cm2, tma = 20 mm, armado con

malla electrosoldada 6x6-10/10, para recibir

acabado. Incluye limpieza y compactación manual de

terreno, trazo, habilitado de malla, separadores y

cimbra en

m2 $399.33  6.350000 $2,535.75 2.22%

frontera.  

EQP-193 Losa maciza de 10 cm de espesor de concreto

fabricado en obra f c = 250 kg/cm2, tma = 20

mm,armado con varillas de 3/8" a cada 20 cms

ambos sentidos. Incluye: limpieza, trazo, habilitado

de acero, separadores y cimbra.

m2 $1,036.93  10.990000 $11,395.86 9.97%

EQP-194 Aplanado de 2 cm de espesor a base de mortero

cemento y arena proporción 1 : 3 acabado aparente,

en muro a cualquier altura.Incluye: preparación de la

superficie, preparación de mezcla, aplicación y

terminado.

m2 $241.93  33.770000 $8,169.98 7.15%

EQP-195 Muro de celosia, asentado con mortero cemento

arena proporción 1:3 con junta de 1 cm acabado

común a cualquier altura. Incluye: trazo, nivelación y

plomeado.

m2 $609.88  2.290000 $1,396.63 1.22%

EQP-196 Chaflán de 2 x 2 cm, a base de mortero cemento

arena 1:3. Incluye: trazo y terminado pulido

m $131.06  12.100000 $1,585.83 1.39%

EQP-197 Cimentación a base de mamposteria junteado con

mortero cemento arena. Incluye: trazo, nivelación y

plomeado.

m3 $2,237.24  2.500000 $5,593.10 4.90%

EQP-198 Banqueta de 10 cm de espesor de concreto simple

fabricado en obra f c = 200 kg/cm2, tma = 20 mm,

terminado escobillado. Incluye: limpieza y

compactación manual de terreno, trazo y cimbra en

frontera.

m2 $408.55  3.150000 $1,286.93 1.13%

EQP-199 Ventana fija de 133 x 40 cm fabricada con perfil

P.E.R. de 2"x2". Incluye: vidrio de 3mm, trazo,

dimensionamiento, cortes, soldadura, presentación,

nivelación y fijación.

Pieza $2,595.20  2.000000 $5,190.40 4.54%

EQP-200 Puerta de 100 x 200 cm fabricada con perfil P.E.R.

de 2"x2" y lamina corrugada calibre 18 incluye: 2

vidreos de 3 mm de espesor de 50 x 40 cm, trazo,

dimensionamiento, cortes, soldadura, presentación,

nivelación y fijación.

Pieza $4,604.03  2.000000 $9,208.06 8.06%

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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EQP-201 Impermeabilización con productos marca FESTER,

dos capas y fester acriton con garantía de 10 años

en losa de azotea a cualquier altura y pendiente a

base de: Acriton rojo a razón de 2 L / m2 y malla de

refuerzo Revoflex. Incluye: preparación de la

m2 $379.50  8.350000 $3,168.83 2.77%

superficie.  

EQP-202 Instalacion eléctrica caseta doble tipo CEAG lote $9,501.44  1.000000 $9,501.44 8.32%

EQP-203 Pintura vinilica Premium a dos manos y 1 mano de

sellador

m2 $121.92  33.770000 $4,117.24 3.60%

EQP-204 Rotulacion de caseta conforme a especificaciones de

la CEAG

lote $6,896.59  1.000000 $6,896.59 6.04%

Subtotal: BASICOS $114,245.70 100.00%

Costo directo $114,245.70

INDIRECTOS 16% $18,279.31

PRECIO UNITARIO $132,525.01

(* CIENTO TREINTA  Y  DOS  MIL  QUINIENTOS  VEINTICINCO  PESOS 01/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 2.1        Unidad: pza

Suministro    y    colocación    de    Bomba  dosificadora  Marca  Grundfos  Modelo  DDE  6-10  o

equivalente  en  calidad,  con  capacidad  de  6  Lph  @  10  Bar,  Motor de Pasos (No de Golpe)

Sistema de Autopurga Integrado en la Bomba, Cabezal Fabricado en PVC, Empaques en EPDM,

Incluye  Kit  de  Instalación    (Mangueras,  Inyector,  Válvula De Pie, Contrapeso y tanque de

polietileno    de    200  lts.  para  solución),  1  solo  dial  de  ajuste  con  tornillo  de  seguridad

para evitar manipulación no deseada.

MATERIALES

BD-GR-DDE-610 BOMBA DOSIFICADORA GRUNDFOS DDE 6-10 PZA $12,800.00  1.000000 $12,800.00 89.51%

Subtotal: MATERIALES $12,800.00 89.51%

MANO DE OBRA

1E1E CUADRILLA No 19 (1 ELECTRIC.+AY.ESP) JOR $1,702.04  0.881256 $1,499.93 10.49%

Subtotal: MANO DE OBRA $1,499.93 10.49%

Costo directo $14,299.93

INDIRECTOS 16% $2,287.99

PRECIO UNITARIO $16,587.92

(* DIECISEIS  MIL  QUINIENTOS  OCHENTA  Y  SIETE  PESOS 92/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 2.2        Unidad: pza

Suministro de comparador colorimétrico para determinar cloro residual en agua potable

marca  STA-RITE,  modelo QUALITY tipo de determinación colorimétrica, reactivo para la

determinación,  Dietil  -  1,  4  fenilendiamina  (DPD)  con  intervalo  de medición de cloro

residual  libre  en  los  valores  0.2  p.p.m  a  3.0  p.p.m  incluye pastillas para determinar

cloro residual en el agua.

MATERIALES

CLM-158 COMPARADOR COLORIMETRICO PZA $400.00  1.000000 $400.00 100.00%

Subtotal: MATERIALES $400.00 100.00%

Costo directo $400.00

INDIRECTOS 16% $64.00

PRECIO UNITARIO $464.00

(* CUATROCIENTOS  SESENTA  Y  CUATRO  PESOS 00/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Página: 10863

LABRA S.A. DE C.V.

Dependencia :    

 

  No.  

Obra: 

           

           

           

Lugar:  

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código Concepto Unidad Costo cantidad Importe %

Análisis: 2.3        Unidad: kgs

Suministro de hipoclorito sodio al 13% comercial en envase color azul para intemperie.

MATERIALES

HPCL-BL HIPOCLORITO DE SODIO AL  13% KG $6.85  1.020000 $6.99 100.00%

Subtotal: MATERIALES $6.99 100.00%

Costo directo $6.99

INDIRECTOS 16% $1.12

PRECIO UNITARIO $8.11

(* OCHO  PESOS 11/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 2.4        Unidad: pza

Suministro y colocación de autotransformador para alimentación a 440 Volts con salida de

110  Volts  con  potencia  de disipación de 1,000 watts, marca "SQUAR-D" o similar, incluye

interruptores termomagnéticos de protección y gabinete tipo NEMA.

MATERIALES

TDC-1000 TRANSFORMADOR DE CONTROL 1000VA

440VCA

PZA $3,222.00  1.000000 $3,222.00 73.96%

Subtotal: MATERIALES $3,222.00 73.96%

MANO DE OBRA

1E1E CUADRILLA No 19 (1 ELECTRIC.+AY.ESP) JOR $1,702.04 / 1.500000 $1,134.69 26.04%

Subtotal: MANO DE OBRA $1,134.69 26.04%

Costo directo $4,356.69

INDIRECTOS 16% $697.07

PRECIO UNITARIO $5,053.76

(* CINCO  MIL  CINCUENTA  Y  TRES  PESOS 76/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 2.5        Unidad: ml

Suministro y colocación de poliducto de 1/2" de diámetro para protección de manguera de

inyección.

MATERIALES

TT3358 POLIDUCTO NAJA  13MM 10KGS MTS. $2.75  1.100000 $3.03 21.07%

Subtotal: MATERIALES $3.03 21.07%

MANO DE OBRA

1E1E CUADRILLA No 19 (1 ELECTRIC.+AY.ESP) JOR $1,702.04 / 150.000000 $11.35 78.93%

Subtotal: MANO DE OBRA $11.35 78.93%

Costo directo $14.38

INDIRECTOS 16% $2.30

PRECIO UNITARIO $16.68

(* DIECISEIS  PESOS 68/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 2.6        Unidad: pza

Instalación  del  sistema  de  desinfección  a  base  de hipoclorito de sodio, incluye: base de

acero esmaltado, pintura de esmalte a todas las instalaciones hechas manual e instructivo

de operación y el adiestramiento al personal para operar el sistema de desinfección.

MATERIALES

PIJA PIJA PZA $1.02  6.000000 $6.12 0.52%

TAQUETE TAQUETE PZA $0.57  6.000000 $3.42 0.29%

BAE-001 BASE DE ACERO ESMALTADO PZA $415.00  1.000000 $415.00 35.05%

CO08 PRIMARIO ANTICORROSIVO No.2, 89-97 BLANCO,

98 GRIS CLARO, 96 ROJO OXIDO

LT $98.24  0.500000 $49.12 4.15%

CO06 PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 BCO. Y COLS. 

REG.

LT $124.18  1.000000 $124.18 10.49%

THINNER THINNER STANDARD LT $20.87  0.500000 $10.44 0.88%

Subtotal: MATERIALES $608.28 51.38%

MANO DE OBRA

1T1E CUADRILLA No 21 (1 TECNICO+ 1 AY.ESP.) JOR $1,880.57 / 6.000000 $313.43 26.48%

1P1A CUADRILLA No  8 (1 PINTOR + AYUDANTE) JOR $1,572.89 / 6.000000 $262.15 22.14%

Subtotal: MANO DE OBRA $575.58 48.62%

Costo directo $1,183.86

INDIRECTOS 16% $189.42

PRECIO UNITARIO $1,373.28

(* UN  MIL  TRESCIENTOS  SETENTA  Y  TRES  PESOS 28/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 2.7        Unidad: pza

Suministro de materiales para instalación de los equipos de cloracion, incluye: taquetes

de  expansión  de  1/4"  y 5/16", tornillos de acero inoxidable, abrazadera galvanizada,

abrazadera de P.V.C del diámetro de la descarga y materiales eléctricos necesarios.

MATERIALES

CL188 TAQUETE DE EXPANSION "Z"DE 1/4" PZA $7.74  4.000000 $30.96 2.49%

CL189 TAQUETE DE EXPANSION "Z"DE 5/16" PZA $17.03  4.000000 $68.12 5.47%

TAI-188 TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE DE 1/4" PZA $8.75  4.000000 $35.00 2.81%

TAI-189 TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE DE 5/16" PZA $12.85  4.000000 $51.40 4.13%

AG1-125 ABRAZADERA GALVANIZADA DE 1/2" PZA $15.80  2.000000 $31.60 2.54%

CINTA CINTA DE AISLAR PZA $35.00  1.500000 $52.50 4.22%

APV-C18 ABRAZADERA DE PVC DE 1/2" PZA $8.75  4.000000 $35.00 2.81%

Subtotal: MATERIALES $304.58 24.47%

MANO DE OBRA

1T1E CUADRILLA No 21 (1 TECNICO+ 1 AY.ESP.) JOR $1,880.57  0.500000 $940.29 75.53%

Subtotal: MANO DE OBRA $940.29 75.53%

Costo directo $1,244.87

INDIRECTOS 16% $199.18

PRECIO UNITARIO $1,444.05

(* UN  MIL  CUATROCIENTOS  CUARENTA  Y  CUATRO  PESOS 05/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 1.9        Unidad: pza

Suministro y colocación de estructura trifásica tipo "3CF30" sin cruceta, 13.2 KV.

MATERIALES

H-UC ABRAZADERA UC PZA $67.57  1.000000 $67.57 0.82%

CCF-100-15KV CORTACIRCUITO FUSIBLE 15 KVA PZA $1,365.00  3.000000 $4,095.00 49.61%

ALMCU-4 ALAMBRE DE COBRE CAL 4 AWG KG $171.16  2.000000 $342.32 4.15%

2074A FUSIBLE UNIVERSAL S/R PZA $90.75  9.000000 $816.75 9.89%

3045A EMPALME TENSION PLENA ACSR 1/0 AWG PZA $115.00  6.000000 $690.00 8.36%

Subtotal: MATERIALES $6,011.64 72.83%

MANO DE OBRA

1E1E CUADRILLA No 19 (1 ELECTRIC.+AY.ESP) JOR $1,702.04 / 1.000000 $1,702.04 20.62%

Subtotal: MANO DE OBRA $1,702.04 20.62%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQCAN CAMION CON CANASTILLA HOR $1,404.24  0.385210 $540.93 6.55%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $540.93 6.55%

Costo directo $8,254.61

INDIRECTOS 16% $1,320.74

PRECIO UNITARIO $9,575.35

(* NUEVE  MIL  QUINIENTOS  SETENTA  Y  CINCO  PESOS 35/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 1.10        Unidad: pza

Suministro y colocación de conector perico, 13.2 KV.

MATERIALES

CNPRC-13 CONECTOR PERICO 13.2 KV PZA $125.00  1.000000 $125.00 59.58%

Subtotal: MATERIALES $125.00 59.58%

MANO DE OBRA

1E1E CUADRILLA No 19 (1 ELECTRIC.+AY.ESP) JOR $1,702.04  0.036820 $62.67 29.87%

Subtotal: MANO DE OBRA $62.67 29.87%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQCAN CAMION CON CANASTILLA HOR $1,404.24  0.015750 $22.12 10.54%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $22.12 10.54%

Costo directo $209.79

INDIRECTOS 16% $33.57

PRECIO UNITARIO $243.36

(* DOSCIENTOS  CUARENTA  Y  TRES  PESOS 36/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Página: 10933

LABRA S.A. DE C.V.

Dependencia :    

 

  No.  

Obra: 

           

           

           

Lugar:  

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código Concepto Unidad Costo cantidad Importe %

Análisis: 1.11        Unidad: 

Suministro y colocación de conector a tope 1/0,13.2 KV.

MATERIALES

CNTP-1/0 CONECTOR A TOPE 1/0 13.2 KV PZA $60.00  1.000000 $60.00 58.47%

Subtotal: MATERIALES $60.00 58.47%

MANO DE OBRA

1E1E CUADRILLA No 19 (1 ELECTRIC.+AY.ESP) JOR $1,702.04  0.021340 $36.32 35.39%

Subtotal: MANO DE OBRA $36.32 35.39%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EDC-003 CAMIÓN PLATAFORMA CON GRÚA TIPO POCERA 

DE 50 TONELADAS 210 H.P.

HOR $961.62  0.006549 $6.30 6.14%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $6.30 6.14%

Costo directo $102.62

INDIRECTOS 16% $16.42

PRECIO UNITARIO $119.04

(* CIENTO DIECINUEVE  PESOS 04/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 1.12        Unidad: pza

Suministro y colocación de estribos para 1/0 AWG, 13.2 KV.

MATERIALES

CNEST-1/0 CONECTOR ESTRIBO 1/0 13.2 KV PZA $215.00  1.000000 $215.00 71.29%

Subtotal: MATERIALES $215.00 71.29%

MANO DE OBRA

1E1E CUADRILLA No 19 (1 ELECTRIC.+AY.ESP) JOR $1,702.04  0.040000 $68.08 22.57%

Subtotal: MANO DE OBRA $68.08 22.57%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EDC-003 CAMIÓN PLATAFORMA CON GRÚA TIPO POCERA 

DE 50 TONELADAS 210 H.P.

HOR $961.62  0.019260 $18.52 6.14%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $18.52 6.14%

Costo directo $301.60

INDIRECTOS 16% $48.26

PRECIO UNITARIO $349.86

(* TRESCIENTOS  CUARENTA  Y  NUEVE  PESOS 86/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 1.13        Unidad: pza

Suministro y colocación de colillas de alambre de cobre N  4 de 50 cm de largo.

MATERIALES

ALMCU-4 ALAMBRE DE COBRE CAL 4 AWG KG $171.16  0.257800 $44.13 62.67%

Subtotal: MATERIALES $44.13 62.67%

MANO DE OBRA

1E1E CUADRILLA No 19 (1 ELECTRIC.+AY.ESP) JOR $1,702.04  0.011413 $19.43 27.59%

Subtotal: MANO DE OBRA $19.43 27.59%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQCAN CAMION CON CANASTILLA HOR $1,404.24  0.004882 $6.86 9.74%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $6.86 9.74%

Costo directo $70.42

INDIRECTOS 16% $11.27

PRECIO UNITARIO $81.69

(* OCHENTA  Y  UN  PESOS 69/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 1.14        Unidad: kg

Suministro y colocación de cable de aluminio ACSR 1/0 AWG.

MATERIALES

MLC-018 CABLE DE ALUMINIO ACSR-1/0 KG $64.34  1.050000 $67.56 63.18%

Subtotal: MATERIALES $67.56 63.18%

MANO DE OBRA

1E1E CUADRILLA No 19 (1 ELECTRIC.+AY.ESP) JOR $1,702.04 / 58.491218 $29.10 27.21%

Subtotal: MANO DE OBRA $29.10 27.21%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQCAN CAMION CON CANASTILLA HOR $1,404.24  0.007314 $10.27 9.60%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $10.27 9.60%

Costo directo $106.93

INDIRECTOS 16% $17.11

PRECIO UNITARIO $124.04

(* CIENTO VEINTICUATRO  PESOS 04/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 1.15        Unidad: pza

Suministro    y    colocación    de  luminaria  tipo  Led  marca  American  Electric  Lighting  tipo

ATB0 30BLED E85 TEMVOLT R2 ó equivalente en calidad, para un  consumo de  88 Watts Flujo

luminoso    9,472  lúmenes,  Voltaje  de  operación  127-277  V, Protector de Picos de Voltaje

10,000  Amper,  Tipo  de  curva  R2  (ancha)    Color  Gris  montado en poste de subestación.

Incluye:    brazo,    fotocelda,    protecciones    eléctricas,   cableado,  canalizaciones,  brazo,

abrazadera y todo lo necesario

MATERIALES

ATB-E85 LUMINARIO LED ATB 30BLED E85 88W PZA $5,553.12  1.000000 $5,553.12 81.90%

MLC-016 BRAZO PARA LAMPARA DE 1.80m PZA $281.00  1.000000 $281.00 4.14%

MLC-023 CABLE THW CAL. 10 MT $13.52  10.700000 $144.66 2.13%

CINTA CINTA DE AISLAR PZA $35.00  0.500000 $17.50 0.26%

Subtotal: MATERIALES $5,996.28 88.44%

MANO DE OBRA

1E1E CUADRILLA No 19 (1 ELECTRIC.+AY.ESP) JOR $1,702.04 / 3.000000 $567.35 8.37%

Subtotal: MANO DE OBRA $567.35 8.37%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQCAN CAMION CON CANASTILLA HOR $1,404.24  0.154084 $216.37 3.19%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $216.37 3.19%

Costo directo $6,780.00

INDIRECTOS 16% $1,084.80

PRECIO UNITARIO $7,864.80

(* SIETE  MIL  OCHOCIENTOS  SESENTA  Y  CUATRO  PESOS 80/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 1.17        Unidad: pza

Subestación   tipo  Rural  13.2  KV-440/254  volts  para  15  KVA.  Incluye:  poste(s),  herrajes,

cortacircuitos,    varilla    de    tierra,    apartarrayos,    alambre    de  cobre  desnudo,  soporte

adecuado para transformador, etc. En construcción de acuerdo a norma: NOM-001-SEDE-1999.

MATERIALES

PCR-12-750 POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL PCR-12-750 PZA $6,875.00  1.000000 $6,875.00 28.20%

PT-200 CRUCETA PT-200 PZA $473.50  1.000000 $473.50 1.94%

MA-PSE-056 AISLADOR POSTE PORCELANA 13PD 13.8 KV PZA $478.00  3.000000 $1,434.00 5.88%

MA-PSE-059 AISLADOR TIPO ALFILER DE PORCELANA PZA $175.00  3.000000 $525.00 2.15%

VP-1/0 VARILLA PROTECTORA CAL. 1/0 PZA $61.33  3.000000 $183.99 0.75%

MA-PSE-037 ABRAZADERA TIPO UC PZA $56.50  2.000000 $113.00 0.46%

PL-1PR PLACA 1 PR PZA $35.80  2.000000 $71.60 0.29%

MA-PSE-035 ABRAZADERA 1UH PZA $55.80  2.000000 $111.60 0.46%

MA-PSE-057 APARTARRAYOS OM DE 13.8 KV PZA $1,405.00  3.000000 $4,215.00 17.29%

TT3311 TUBO GALV P GRUESA 102MM PZA. $1,204.40  3.000000 $3,613.20 14.82%

MA-PSE-134 FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 3/4" m $25.80  5.500000 $141.90 0.58%

MA-PSE-150 HEBILLA PARA FLEJE DE 3/4" PZA $2.55  5.000000 $12.75 0.05%

AN26 VARILLA DE COBRE DE 16 MM (5/8) CVR5/8 M $393.30  1.000000 $393.30 1.61%

MA-PSE-220 BASE CONECTOR TA PZA $1,265.57  0.050000 $63.28 0.26%

MA-PSE-072 CARGA No. 150 PZA $158.50  1.000000 $158.50 0.65%

Subtotal: MATERIALES $18,385.62 75.42%

MANO DE OBRA

1E1E CUADRILLA No 19 (1 ELECTRIC.+AY.ESP) JOR $1,702.04  2.000000 $3,404.08 13.96%

Subtotal: MANO DE OBRA $3,404.08 13.96%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQHIAB CAMION GRUA HIAB HOR $1,954.25  0.770420 $1,505.59 6.18%

EQCAN CAMION CON CANASTILLA HOR $1,404.24  0.770420 $1,081.85 4.44%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $2,587.44 10.61%

Costo directo $24,377.14

INDIRECTOS 16% $3,900.34

PRECIO UNITARIO $28,277.48

(* VEINTIOCHO  MIL  DOSCIENTOS  SETENTA  Y  SIETE  PESOS 48/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Página: 10993

LABRA S.A. DE C.V.

Dependencia :    

 

  No.  

Obra: 

           

           

           

Lugar:  

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código Concepto Unidad Costo cantidad Importe %

Análisis: 1.18        Unidad: pza

Transformador de distribución tipo trifásico 13200/440/254 volts marca PROLEC modelo J

con  capacidad  de  15  KVA, fabricación conforme a norma: NOM- 002-SEDE-1999. Incluye

protocolo de pruebas.

MATERIALES

EE8870 TRANS TIPO SECO 115C3F15KVA AE PZA. $18,590.00  1.000000 $18,590.00 84.02%

Subtotal: MATERIALES $18,590.00 84.02%

MANO DE OBRA

1E1E CUADRILLA No 19 (1 ELECTRIC.+AY.ESP) JOR $1,702.04  1.000000 $1,702.04 7.69%

Subtotal: MANO DE OBRA $1,702.04 7.69%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQHIAB CAMION GRUA HIAB HOR $1,954.25  0.385210 $752.80 3.40%

EQCAN CAMION CON CANASTILLA HOR $1,404.24  0.770420 $1,081.85 4.89%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1,834.65 8.29%

Costo directo $22,126.69

INDIRECTOS 16% $3,540.27

PRECIO UNITARIO $25,666.96

(* VEINTICINCO  MIL  SEISCIENTOS  SESENTA  Y  SEIS  PESOS 96/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 35.2350.1280.0120        Unidad: PZA

Suministro de niple de FoGo ced-40 de 13 mm de diámetro con 100 mm de longitud

MATERIALES

346-CIF-1414 NIPLE GALVANIZADO 13   x 100 MM CIFUNSA PZA $11.50  1.000000 $11.50 100.00%

Subtotal: MATERIALES $11.50 100.00%

Costo directo $11.50

INDIRECTOS 16% $1.84

PRECIO UNITARIO $13.34

(* TRECE  PESOS 34/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 35.2350.1280.0880        Unidad: PZA

Suministro de niple de FoGo ced-40 de 50 mm de diámetro con 500 mm de longitud

MATERIALES

346-HYL-0108 TUBO GALVANIZADO C-40, 51 MM , DE 6.40M

C/R HYLSA

PZA $1,852.00  0.087500 $162.05 69.83%

346-CRD-0108 CUERDA TUBO FOGO DE 51 MM PZA $35.00  2.000000 $70.00 30.17%

Subtotal: MATERIALES $232.05 100.00%

Costo directo $232.05

INDIRECTOS 16% $37.13

PRECIO UNITARIO $269.18

(* DOSCIENTOS  SESENTA  Y  NUEVE  PESOS 18/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 35.2350.1280.0740        Unidad: PZA

Suministro de niple de FoGo ced-40 de 50 mm de diámetro con 100 mm de longitud

MATERIALES

346-HYL-0108 TUBO GALVANIZADO C-40, 51 MM , DE 6.40M

C/R HYLSA

PZA $1,852.00  0.017500 $32.41 31.65%

346-CRD-0108 CUERDA TUBO FOGO DE 51 MM PZA $35.00  2.000000 $70.00 68.35%

Subtotal: MATERIALES $102.41 100.00%

Costo directo $102.41

INDIRECTOS 16% $16.39

PRECIO UNITARIO $118.80

(* CIENTO DIECIOCHO  PESOS 80/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 35.2350.1160.0040        Unidad: PZA

Suministro de codo de FoGo con refuerzo clase 300 de 90  y 13 mm de diámetro.

MATERIALES

346-REF-0103 CODO GALVANIZADO REFORZADO DE 90 x 13

MM

PZA $114.83  1.000000 $114.83 100.00%

Subtotal: MATERIALES $114.83 100.00%

Costo directo $114.83

INDIRECTOS 16% $18.37

PRECIO UNITARIO $133.20

(* CIENTO TREINTA  Y  TRES  PESOS 20/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 35.2350.1010.0440        Unidad: PZA

Suministro de codo de FoGo con refuerzo clase 150 de 90  y 76 mm de diámetro.

MATERIALES

346-CIF-0103 CODO GALVANIZADO DE  90 x 13 MM, CIFUNSA PZA $12.41  1.000000 $12.41 100.00%

Subtotal: MATERIALES $12.41 100.00%

Costo directo $12.41

INDIRECTOS 16% $1.99

PRECIO UNITARIO $14.40

(* CATORCE  PESOS 40/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 35.2400.1030.0960        Unidad: PZA

Suministro de codo bridado de 90  de FoFo de 76 mm de diámetro.

MATERIALES

369-FDZ-0603 CODO FOFO BRIDADO DE 90 X3 PZA $2,010.60  1.000000 $2,010.60 100.00%

Subtotal: MATERIALES $2,010.60 100.00%

Costo directo $2,010.60

INDIRECTOS 16% $321.70

PRECIO UNITARIO $2,332.30

(* DOS  MIL  TRESCIENTOS  TREINTA  Y  DOS  PESOS 30/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 35.2400.1030.0660        Unidad: PZA

Suministro de codo bridado de 45  de FoFo de 76 mm de diámetro.

MATERIALES

369-FDZ-0616 CODO FOFO BRIDADO DE 45 X3 PZA $1,645.60  1.000000 $1,645.60 100.00%

Subtotal: MATERIALES $1,645.60 100.00%

Costo directo $1,645.60

INDIRECTOS 16% $263.30

PRECIO UNITARIO $1,908.90

(* UN  MIL  NOVECIENTOS  OCHO  PESOS 90/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 35.2400.1010.0020        Unidad: PZA

Suministro de brida roscada de FoFo para un diámetro de tubería de 50 mm de diámetro.

MATERIALES

369-FDZ-0201 BRIDA ROSCADA FOFO DE  2'' PZA $543.50  1.000000 $543.50 100.00%

Subtotal: MATERIALES $543.50 100.00%

Costo directo $543.50

INDIRECTOS 16% $86.96

PRECIO UNITARIO $630.46

(* SEISCIENTOS  TREINTA  PESOS 46/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 35.2400.1010.0060        Unidad: PZA

Suministro de brida roscada de Fo. Fo. para un diámetro de tubería de 76 mm. de

diámetro.

MATERIALES

369-FDZ-0203 BRIDA ROSCADA FOFO DE  3'' PZA $964.40  1.000000 $964.40 100.00%

Subtotal: MATERIALES $964.40 100.00%

Costo directo $964.40

INDIRECTOS 16% $154.30

PRECIO UNITARIO $1,118.70

(* UN  MIL  CIENTO DIECIOCHO  PESOS 70/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 35.2350.1170.0040        Unidad: PZA

Suministro de tee de FoGo con refuerzo clase 300 de 13 mm de diámetro.

MATERIALES

346-REF-1102 TEE GALVANIZADA REFORZADA DE 13 MM PZA $167.59  1.000000 $167.59 100.00%

Subtotal: MATERIALES $167.59 100.00%

Costo directo $167.59

INDIRECTOS 16% $26.81

PRECIO UNITARIO $194.40

(* CIENTO NOVENTA  Y  CUATRO  PESOS 40/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 35.2400.1040.0080        Unidad: PZA

Suministro de tee bridada de FoFo de 76 mm x 50 mm de diámetro.

MATERIALES

369-FDZ-1715 TEE RED DE FOFO BRIDADA DE  3X2'' PZA $2,290.10  1.000000 $2,290.10 100.00%

Subtotal: MATERIALES $2,290.10 100.00%

Costo directo $2,290.10

INDIRECTOS 16% $366.42

PRECIO UNITARIO $2,656.52

(* DOS  MIL  SEISCIENTOS  CINCUENTA  Y  SEIS  PESOS 52/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 35.2400.1040.0100        Unidad: PZA

Suministro de tee bridada de FoFo de 76 mm x 76 mm de diámetro.

MATERIALES

369-FDZ-1703 TEE DE FOFO BRIDADA DE  3'' PZA $3,178.50  1.000000 $3,178.50 100.00%

Subtotal: MATERIALES $3,178.50 100.00%

Costo directo $3,178.50

INDIRECTOS 16% $508.56

PRECIO UNITARIO $3,687.06

(* TRES  MIL  SEISCIENTOS  OCHENTA  Y  SIETE  PESOS 06/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 35.2450.1020.0140        Unidad: PZA

Suministro de carrete bridado de acero negro al carbon ced-40 de 75 mm de diámetro con

1000 mm de longitud

MATERIALES

369-FDZ-0316 CARRETE FOFO 100 CM DE  3'' PZA $4,115.00  1.000000 $4,115.00 100.00%

Subtotal: MATERIALES $4,115.00 100.00%

Costo directo $4,115.00

INDIRECTOS 16% $658.40

PRECIO UNITARIO $4,773.40

(* CUATRO  MIL  SETECIENTOS  SETENTA  Y  TRES  PESOS 40/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 35.2450.1020.0120        Unidad: PZA

Suministro de carrete bridado de acero negro al carbon ced-40 de 75 mm de diámetro con

750 mm de longitud

MATERIALES

369-FDZ-0317 CARRETE FOFO 75 CM DE  3'' PZA $5,118.00  1.000000 $5,118.00 100.00%

Subtotal: MATERIALES $5,118.00 100.00%

Costo directo $5,118.00

INDIRECTOS 16% $818.88

PRECIO UNITARIO $5,936.88

(* CINCO  MIL  NOVECIENTOS  TREINTA  Y  SEIS  PESOS 88/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 35.2450.1020.0020        Unidad: PZA

Suministro de carrete bridado de acero negro al carbon ced-40 de 75 mm de diámetro con

250 mm de longitud

MATERIALES

369-FDZ-0403 CARRETE FOFO 25 CM DE  3'' PZA $2,331.90  1.000000 $2,331.90 100.00%

Subtotal: MATERIALES $2,331.90 100.00%

Costo directo $2,331.90

INDIRECTOS 16% $373.10

PRECIO UNITARIO $2,705.00

(* DOS  MIL  SETECIENTOS  CINCO  PESOS 00/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 315-0852        Unidad: PZA

Suministro de válvula de paso de cobre para alta presión con extremos roscados de 13 mm

(1/2") de diámetro.

MATERIALES

346-URR-2701 VALVULA COMPU ROSCABLE FIG.22 DE 13

URREA

PZA $519.80  1.000000 $519.80 100.00%

Subtotal: MATERIALES $519.80 100.00%

Costo directo $519.80

INDIRECTOS 16% $83.17

PRECIO UNITARIO $602.97

(* SEISCIENTOS  DOS  PESOS 97/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 35.2550.1130.0020        Unidad: PZA

Suministro de válvula de admisión y expulsión de aire de 13 mm de diámetro.

MATERIALES

346-AEA-0158 VALVULA ADMISION EXPLULSION DE AIRE DE 13

MM

PZA $62.00  1.000000 $62.00 100.00%

Subtotal: MATERIALES $62.00 100.00%

Costo directo $62.00

INDIRECTOS 16% $9.92

PRECIO UNITARIO $71.92

(* SETENTA  Y  UN  PESOS 92/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 35.2550.1090.0060        Unidad: PZA

Suministro de válvula check de 125 libras con extremos bridados de 76 mm de diámetro.

MATERIALES

369-FDZ-1916 VALVULA CHECK BRIDADA  3'' PZA $8,541.40  1.000000 $8,541.40 100.00%

Subtotal: MATERIALES $8,541.40 100.00%

Costo directo $8,541.40

INDIRECTOS 16% $1,366.62

PRECIO UNITARIO $9,908.02

(* NUEVE  MIL  NOVECIENTOS  OCHO  PESOS 02/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 35.2550.1010.0020        Unidad: PZA

Suministro de válvula de compuerta con vástago fijo para seccionamiento de 125 libras

con extremos bridados de 50 mm de diámetro.

MATERIALES

369-FDZ-1901 VALVULA COMP VAST FIJO BRIDADA  2'' PZA $5,100.80  1.000000 $5,100.80 100.00%

Subtotal: MATERIALES $5,100.80 100.00%

Costo directo $5,100.80

INDIRECTOS 16% $816.13

PRECIO UNITARIO $5,916.93

(* CINCO  MIL  NOVECIENTOS  DIECISEIS  PESOS 93/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 35.2550.1010.0060        Unidad: PZA

Suministro de válvula de compuerta con vástago fijo para seccionamiento de 125 libras

con extremos bridados de 76 mm de diámetro.

MATERIALES

369-FDZ-1903 VALVULA COMP VAST FIJO BRIDADA  3'' PZA $6,484.10  1.000000 $6,484.10 100.00%

Subtotal: MATERIALES $6,484.10 100.00%

Costo directo $6,484.10

INDIRECTOS 16% $1,037.46

PRECIO UNITARIO $7,521.56

(* SIETE  MIL  QUINIENTOS  VEINTIUN  PESOS 56/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 35.2550.1100.0060        Unidad: PZA

Suministro de válvula contra golpe de ariete de 76 mm de diámetro.

MATERIALES

369-FDZ-2358 VALVULA GOLPE DE ARIETE DE 3'' PZA $12,580.00  1.000000 $12,580.00 100.00%

Subtotal: MATERIALES $12,580.00 100.00%

Costo directo $12,580.00

INDIRECTOS 16% $2,012.80

PRECIO UNITARIO $14,592.80

(* CATORCE  MIL  QUINIENTOS  NOVENTA  Y  DOS  PESOS 80/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Página: 11213

LABRA S.A. DE C.V.

Dependencia :    

 

  No.  

Obra: 

           

           

           

Lugar:  

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código Concepto Unidad Costo cantidad Importe %

Análisis: 35.2350.1200.0120        Unidad: PZA

Suministro de reducción campana de FoGo con refuerzo clase 300 de 50 mm x 25 mm de

diámetro.

MATERIALES

346-CIF-0716 REDUCCION CAMPANA GALVANIZADA 51x25

MM, CIFUNSA

PZA $86.50  1.000000 $86.50 100.00%

Subtotal: MATERIALES $86.50 100.00%

Costo directo $86.50

INDIRECTOS 16% $13.84

PRECIO UNITARIO $100.34

(* CIEN  PESOS 34/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 35.2350.1230.0400        Unidad: PZA

Suministro de reducción Bushing de FoGo de 50 mm x 13 mm de diámetro.

MATERIALES

346-CIF-0614 REDUCCION BUSHING GALVANIZADA 51x13 MM,

CIFUNSA

PZA $52.90  1.000000 $52.90 100.00%

Subtotal: MATERIALES $52.90 100.00%

Costo directo $52.90

INDIRECTOS 16% $8.46

PRECIO UNITARIO $61.36

(* SESENTA  Y  UN  PESOS 36/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 35.2650.1110.0020        Unidad: PZA

Suministro de empaque de plomo para piezas de fierro fundido de 50 mm de diámetro.

MATERIALES

369-FDZ-0916 EMPAQUE DE PLOMO DE  2'' PZA $53.90  1.000000 $53.90 100.00%

Subtotal: MATERIALES $53.90 100.00%

Costo directo $53.90

INDIRECTOS 16% $8.62

PRECIO UNITARIO $62.52

(* SESENTA  Y  DOS  PESOS 52/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 35.2650.1110.0060        Unidad: PZA

Suministro de empaque de plomo para piezas de fierro fundido de 76 mm. de diámetro.

MATERIALES

369-FDZ-0918 EMPAQUE DE PLOMO DE  3'' PZA $94.20  1.000000 $94.20 100.00%

Subtotal: MATERIALES $94.20 100.00%

Costo directo $94.20

INDIRECTOS 16% $15.07

PRECIO UNITARIO $109.27

(* CIENTO NUEVE  PESOS 27/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Página: 11253

LABRA S.A. DE C.V.

Dependencia :    

 

  No.  

Obra: 

           

           

           

Lugar:  

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código Concepto Unidad Costo cantidad Importe %

Análisis: 35.2650.1020.0020        Unidad: PZA

Suministro de tornillo de acero con tuerca hexagonal de 16 mm. de diámetro por un largo

de 64 mm.

MATERIALES

369-FDZ-1801 TORNILLO CABEZA HEX C/TCA 5/8x2 1/2'' PZA $41.40  1.000000 $41.40 100.00%

Subtotal: MATERIALES $41.40 100.00%

Costo directo $41.40

INDIRECTOS 16% $6.62

PRECIO UNITARIO $48.02

(* CUARENTA  Y  OCHO  PESOS 02/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 35.2350.2280.0120        Unidad: PZA

Instalación de niple de FoGo ced-40 de 13 mm de diámetro con 100 mm de longitud

MATERIALES

339-DIC-0347 CINTA TEFLON (3/4X260) 4111.3 DICA PZA $9.10  0.080000 $0.73 1.31%

Subtotal: MATERIALES $0.73 1.31%

MANO DE OBRA

1P1E CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AY.ESPE.) JOR $1,792.24 / 32.531086 $55.09 98.69%

Subtotal: MANO DE OBRA $55.09 98.69%

Costo directo $55.82

INDIRECTOS 16% $8.93

PRECIO UNITARIO $64.75

(* SESENTA  Y  CUATRO  PESOS 75/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 35.2350.2280.0880        Unidad: PZA

Instalación de niple de FoGo ced-40 de 50 mm de diámetro con 500 mm de longitud

MATERIALES

339-DIC-0347 CINTA TEFLON (3/4X260) 4111.3 DICA PZA $9.10  0.200000 $1.82 1.80%

Subtotal: MATERIALES $1.82 1.80%

MANO DE OBRA

1P1E CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AY.ESPE.) JOR $1,792.24 / 18.000000 $99.57 98.20%

Subtotal: MANO DE OBRA $99.57 98.20%

Costo directo $101.39

INDIRECTOS 16% $16.22

PRECIO UNITARIO $117.61

(* CIENTO DIECISIETE  PESOS 61/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 35.2350.2280.0740        Unidad: PZA

Instalación de niple de FoGo ced-40 de 50 mm de diámetro con 100 mm de longitud

MATERIALES

339-DIC-0347 CINTA TEFLON (3/4X260) 4111.3 DICA PZA $9.10  0.200000 $1.82 1.80%

Subtotal: MATERIALES $1.82 1.80%

MANO DE OBRA

1P1E CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AY.ESPE.) JOR $1,792.24 / 18.000000 $99.57 98.20%

Subtotal: MANO DE OBRA $99.57 98.20%

Costo directo $101.39

INDIRECTOS 16% $16.22

PRECIO UNITARIO $117.61

(* CIENTO DIECISIETE  PESOS 61/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 35.2350.2160.0040        Unidad: PZA

Instalación de codo de FoGo con refuerzo clase 300 de 90  y 13 mm de diámetro.

MATERIALES

339-DIC-0347 CINTA TEFLON (3/4X260) 4111.3 DICA PZA $9.10  0.080000 $0.73 1.13%

Subtotal: MATERIALES $0.73 1.13%

MANO DE OBRA

1P1E CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AY.ESPE.) JOR $1,792.24 / 28.000000 $64.01 98.87%

Subtotal: MANO DE OBRA $64.01 98.87%

Costo directo $64.74

INDIRECTOS 16% $10.36

PRECIO UNITARIO $75.10

(* SETENTA  Y  CINCO  PESOS 10/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 35.2350.2010.0440        Unidad: PZA

Instalación de codo de FoGo con refuerzo clase 150 de 90  y 76 mm de diámetro.

MATERIALES

339-DIC-0347 CINTA TEFLON (3/4X260) 4111.3 DICA PZA $9.10  0.300000 $2.73 2.26%

Subtotal: MATERIALES $2.73 2.26%

MANO DE OBRA

1P1E CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AY.ESPE.) JOR $1,792.24 / 15.181174 $118.06 97.74%

Subtotal: MANO DE OBRA $118.06 97.74%

Costo directo $120.79

INDIRECTOS 16% $19.33

PRECIO UNITARIO $140.12

(* CIENTO CUARENTA  PESOS 12/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 35.2400.2030.0960        Unidad: PZA

Instalación de codo bridado de 90  de FoFo de 76 mm de diámetro.

MANO DE OBRA

1T1A CUADRILLA No. 25 (1 TUBERO + 1 AY.) JOR $1,772.14  0.078600 $139.29 100.00%

Subtotal: MANO DE OBRA $139.29 100.00%

Costo directo $139.29

INDIRECTOS 16% $22.29

PRECIO UNITARIO $161.58

(* CIENTO SESENTA  Y  UN  PESOS 58/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Página: 11323

LABRA S.A. DE C.V.

Dependencia :    

 

  No.  

Obra: 

           

           

           

Lugar:  

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código Concepto Unidad Costo cantidad Importe %

Análisis: 35.2400.2030.0660        Unidad: PZA

Instalación de codo bridado de 45  de FoFo de 76 mm de diámetro.

MANO DE OBRA

1T1A CUADRILLA No. 25 (1 TUBERO + 1 AY.) JOR $1,772.14  0.064300 $113.95 100.00%

Subtotal: MANO DE OBRA $113.95 100.00%

Costo directo $113.95

INDIRECTOS 16% $18.23

PRECIO UNITARIO $132.18

(* CIENTO TREINTA  Y  DOS  PESOS 18/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 35.2400.2010.0020        Unidad: PZA

Instalación de brida roscada de FoFo para un diámetro de tubería de 50 mm de diámetro.

MANO DE OBRA

1T1A CUADRILLA No. 25 (1 TUBERO + 1 AY.) JOR $1,772.14  0.078600 $139.29 100.00%

Subtotal: MANO DE OBRA $139.29 100.00%

Costo directo $139.29

INDIRECTOS 16% $22.29

PRECIO UNITARIO $161.58

(* CIENTO SESENTA  Y  UN  PESOS 58/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 35.2400.2010.0060        Unidad: PZA

Instalación de brida roscada de fo. fo. para un diámetro de tubería de 76 mm. de

diámetro.

MANO DE OBRA

1T1A CUADRILLA No. 25 (1 TUBERO + 1 AY.) JOR $1,772.14  0.121400 $215.14 100.00%

Subtotal: MANO DE OBRA $215.14 100.00%

Costo directo $215.14

INDIRECTOS 16% $34.42

PRECIO UNITARIO $249.56

(* DOSCIENTOS  CUARENTA  Y  NUEVE  PESOS 56/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 35.2350.2170.0040        Unidad: PZA

Instalación de tee de FoGo con refuerzo clase 300 de 13 mm de diámetro.

MATERIALES

339-DIC-0347 CINTA TEFLON (3/4X260) 4111.3 DICA PZA $9.10  0.120000 $1.09 1.32%

Subtotal: MATERIALES $1.09 1.32%

MANO DE OBRA

1P1E CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AY.ESPE.) JOR $1,792.24 / 22.000000 $81.47 98.68%

Subtotal: MANO DE OBRA $81.47 98.68%

Costo directo $82.56

INDIRECTOS 16% $13.21

PRECIO UNITARIO $95.77

(* NOVENTA  Y  CINCO  PESOS 77/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 35.2400.2040.0080        Unidad: PZA

Instalación de tee bridada de fo. fo. de 76 mm. x 50 mm de diámetro.

MANO DE OBRA

1T1A CUADRILLA No. 25 (1 TUBERO + 1 AY.) JOR $1,772.14  0.107100 $189.80 100.00%

Subtotal: MANO DE OBRA $189.80 100.00%

Costo directo $189.80

INDIRECTOS 16% $30.37

PRECIO UNITARIO $220.17

(* DOSCIENTOS  VEINTE  PESOS 17/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 35.2400.2040.0100        Unidad: PZA

Instalación de tee bridada de FoFo de 76 mm x 76 mm de diámetro.

MANO DE OBRA

1T1A CUADRILLA No. 25 (1 TUBERO + 1 AY.) JOR $1,772.14  0.121400 $215.14 100.00%

Subtotal: MANO DE OBRA $215.14 100.00%

Costo directo $215.14

INDIRECTOS 16% $34.42

PRECIO UNITARIO $249.56

(* DOSCIENTOS  CUARENTA  Y  NUEVE  PESOS 56/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 35.2450.2020.0140        Unidad: PZA

Instalación de carrete bridado de acero negro al carbon ced-40 de 75 mm de diámetro con

1000 mm de longitud

MANO DE OBRA

1T1A CUADRILLA No. 25 (1 TUBERO + 1 AY.) JOR $1,772.14  0.078600 $139.29 100.00%

Subtotal: MANO DE OBRA $139.29 100.00%

Costo directo $139.29

INDIRECTOS 16% $22.29

PRECIO UNITARIO $161.58

(* CIENTO SESENTA  Y  UN  PESOS 58/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 35.2450.2020.0120        Unidad: PZA

Instalación de carrete bridado de acero negro al carbon ced-40 de 75 mm de diámetro con

750 mm de longitud

MANO DE OBRA

1T1A CUADRILLA No. 25 (1 TUBERO + 1 AY.) JOR $1,772.14  0.100000 $177.21 100.00%

Subtotal: MANO DE OBRA $177.21 100.00%

Costo directo $177.21

INDIRECTOS 16% $28.35

PRECIO UNITARIO $205.56

(* DOSCIENTOS  CINCO  PESOS 56/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 35.2450.2020.0020        Unidad: PZA

Instalación de carrete bridado de acero negro al carbon ced-40 de 75 mm de diámetro con

250 mm de longitud

MANO DE OBRA

1T1A CUADRILLA No. 25 (1 TUBERO + 1 AY.) JOR $1,772.14  0.078600 $139.29 100.00%

Subtotal: MANO DE OBRA $139.29 100.00%

Costo directo $139.29

INDIRECTOS 16% $22.29

PRECIO UNITARIO $161.58

(* CIENTO SESENTA  Y  UN  PESOS 58/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 315-0854        Unidad: PZA

Instalación de válvula de paso de cobre para alta presión con extremos roscados de 13 mm

(1/2") de diámetro.

MANO DE OBRA

1P1E CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AY.ESPE.) JOR $1,792.24 / 26.024869 $68.87 100.00%

Subtotal: MANO DE OBRA $68.87 100.00%

Costo directo $68.87

INDIRECTOS 16% $11.02

PRECIO UNITARIO $79.89

(* SETENTA  Y  NUEVE  PESOS 89/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 35.2550.2130.0020        Unidad: PZA

Instalación de válvula de admisión y expulsión de aire de 13 mm de diámetro.

MATERIALES

339-DIC-0347 CINTA TEFLON (3/4X260) 4111.3 DICA PZA $9.10  0.040000 $0.36 0.72%

Subtotal: MATERIALES $0.36 0.72%

MANO DE OBRA

1P1E CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AY.ESPE.) JOR $1,792.24 / 36.000000 $49.78 99.28%

Subtotal: MANO DE OBRA $49.78 99.28%

Costo directo $50.14

INDIRECTOS 16% $8.02

PRECIO UNITARIO $58.16

(* CINCUENTA  Y  OCHO  PESOS 16/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 35.2550.2090.0060        Unidad: PZA

Instalación de válvula check de 125 libras con extremos bridados de 76 mm de diámetro.

MANO DE OBRA

1T1A CUADRILLA No. 25 (1 TUBERO + 1 AY.) JOR $1,772.14  0.157000 $278.23 100.00%

Subtotal: MANO DE OBRA $278.23 100.00%

Costo directo $278.23

INDIRECTOS 16% $44.52

PRECIO UNITARIO $322.75

(* TRESCIENTOS  VEINTIDOS  PESOS 75/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 35.2550.2010.0020        Unidad: PZA

Instalación de válvula de compuerta con vástago fijo para seccionamiento de 125 libras

con extremos bridados de 50 mm de diámetro.

MANO DE OBRA

1T1A CUADRILLA No. 25 (1 TUBERO + 1 AY.) JOR $1,772.14  0.100000 $177.21 100.00%

Subtotal: MANO DE OBRA $177.21 100.00%

Costo directo $177.21

INDIRECTOS 16% $28.35

PRECIO UNITARIO $205.56

(* DOSCIENTOS  CINCO  PESOS 56/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 35.2550.2010.0060        Unidad: PZA

Instalación de válvula de compuerta con vástago fijo para seccionamiento de 125 libras

con extremos bridados de 76 mm de diámetro.

MANO DE OBRA

1T1A CUADRILLA No. 25 (1 TUBERO + 1 AY.) JOR $1,772.14  0.157000 $278.23 100.00%

Subtotal: MANO DE OBRA $278.23 100.00%

Costo directo $278.23

INDIRECTOS 16% $44.52

PRECIO UNITARIO $322.75

(* TRESCIENTOS  VEINTIDOS  PESOS 75/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 35.2550.2100.0060        Unidad: PZA

Instalación de válvula contra golpe de ariete de 76 mm de diámetro.

MANO DE OBRA

1T1A CUADRILLA No. 25 (1 TUBERO + 1 AY.) JOR $1,772.14  0.157000 $278.23 100.00%

Subtotal: MANO DE OBRA $278.23 100.00%

Costo directo $278.23

INDIRECTOS 16% $44.52

PRECIO UNITARIO $322.75

(* TRESCIENTOS  VEINTIDOS  PESOS 75/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 35.2350.2200.0120        Unidad: PZA

Instalación de reducción campana de FoGo con refuerzo clase 300 de 50 mm x 25 mm de

diámetro.

MATERIALES

339-DIC-0347 CINTA TEFLON (3/4X260) 4111.3 DICA PZA $9.10  0.200000 $1.82 1.99%

Subtotal: MATERIALES $1.82 1.99%

MANO DE OBRA

1P1E CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AY.ESPE.) JOR $1,792.24 / 20.000000 $89.61 98.01%

Subtotal: MANO DE OBRA $89.61 98.01%

Costo directo $91.43

INDIRECTOS 16% $14.63

PRECIO UNITARIO $106.06

(* CIENTO SEIS  PESOS 06/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 35.2350.2230.0400        Unidad: PZA

Instalación de reducción Bushing de FoGo de 50 mm x 13 mm de diámetro.

MATERIALES

339-DIC-0347 CINTA TEFLON (3/4X260) 4111.3 DICA PZA $9.10  0.200000 $1.82 2.37%

Subtotal: MATERIALES $1.82 2.37%

MANO DE OBRA

1P1E CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AY.ESPE.) JOR $1,792.24 / 23.856130 $75.13 97.63%

Subtotal: MANO DE OBRA $75.13 97.63%

Costo directo $76.95

INDIRECTOS 16% $12.31

PRECIO UNITARIO $89.26

(* OCHENTA  Y  NUEVE  PESOS 26/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 35.2650.2110.0020        Unidad: PZA

Instalación de empaque de plomo para piezas de fierro fundido de 50 mm de diámetro.

MANO DE OBRA

1T1A CUADRILLA No. 25 (1 TUBERO + 1 AY.) JOR $1,772.14  0.006300 $11.16 100.00%

Subtotal: MANO DE OBRA $11.16 100.00%

Costo directo $11.16

INDIRECTOS 16% $1.79

PRECIO UNITARIO $12.95

(* DOCE  PESOS 95/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 35.2650.2110.0060        Unidad: PZA

Instalación de empaque de plomo para piezas de fierro fundido de 76 mm de diámetro.

MANO DE OBRA

1T1A CUADRILLA No. 25 (1 TUBERO + 1 AY.) JOR $1,772.14  0.007200 $12.76 100.00%

Subtotal: MANO DE OBRA $12.76 100.00%

Costo directo $12.76

INDIRECTOS 16% $2.04

PRECIO UNITARIO $14.80

(* CATORCE  PESOS 80/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 35.2650.2020.0020        Unidad: PZA

Instalación de tornillo de acero con tuerca hexagonal de 16 mm de diámetro por un largo

de 64 mm.

MANO DE OBRA

1T1A CUADRILLA No. 25 (1 TUBERO + 1 AY.) JOR $1,772.14  0.004200 $7.44 100.00%

Subtotal: MANO DE OBRA $7.44 100.00%

Costo directo $7.44

INDIRECTOS 16% $1.19

PRECIO UNITARIO $8.63

(* OCHO  PESOS 63/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 35.1400.1010.0020        Unidad: PZA

Atraque de concreto simple hecho en obra de F'c = 150 kg/cm  con dimensiones de 0.30 x

0.30 x 0.30 m para tubería de 76 mm de diámetro alojada en zanja.

MATERIALES

305-M3A-0101 DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (

0.019x0.10x2.44 m)

PZA $35.00  0.500000 $17.50 11.39%

Subtotal: MATERIALES $17.50 11.39%

MANO DE OBRA

1A1P CUADRILLA No  5  (1 ALBAÑIL+1 PEON) JOR $1,672.45 / 20.000000 $83.62 54.44%

Subtotal: MANO DE OBRA $83.62 54.44%

BASICOS

150. CONCRETO DE F'c=150 KG/CM2. HECHO EN

OBRA,  T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL

M3 $1,943.42  0.027000 $52.47 34.16%

Subtotal: BASICOS $52.47 34.16%

Costo directo $153.59

INDIRECTOS 16% $24.57

PRECIO UNITARIO $178.16

(* CIENTO SETENTA  Y  OCHO  PESOS 16/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 20.1550.1030.0040        Unidad: PZA

Silletas  para  soporte  de tren de valvulas para tuberia de 3 " de diámetro, fabricacion

en  concreto hidraulico F c= 200 kg/cm , armado con 4 varillas de 3/8" con dimensiones

0.30 x 0.30 m. De 0.70 a 1.0 m de altura. Incluye excavaciones, cimbrado, descimbrado,

anclas  roscadas  a  base  de  solera  de 3/16" x 2" y rellenos con material producto de

excavacion, conforme a especificaciones de CEAG

MATERIALES

305-M3A-0101 DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (

0.019x0.10x2.44 m)

PZA $35.00  2.860000 $100.10 7.78%

305-CLA-1301 CLAVOS PARA MADERA DE 2 1/2 (260 pzas/kg)

CAJA DE 25 KG

KG $24.00  0.120000 $2.88 0.22%

Subtotal: MATERIALES $102.98 8.01%

MANO DE OBRA

1A1P CUADRILLA No  5  (1 ALBAÑIL+1 PEON) JOR $1,672.45  0.333400 $557.59 43.36%

Subtotal: MANO DE OBRA $557.59 43.36%

BASICOS

100. CONCRETO DE F'c=100 KG/CM2. HECHO EN

OBRA,  T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL

M3 $1,782.06  0.351000 $625.50 48.64%

Subtotal: BASICOS $625.50 48.64%

Costo directo $1,286.07

INDIRECTOS 16% $205.77

PRECIO UNITARIO $1,491.84

(* UN  MIL  CUATROCIENTOS  NOVENTA  Y  UN  PESOS 84/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 48        Unidad: m2

TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS CON USO DE EQUIPO

TOPOGRÁFICO,  ESTABLECIENDO  EJES AUXILIARES, REFERENCIAS DEFINITIVAS, CRUCETAS Y

MOJONERAS.

MATERIALES

MTRL014 MADERA DE PINO DE 1A. 2"X4"X8.25 P.T. $12.50  0.040000 $0.50 12.95%

305-CLA-1301 CLAVOS PARA MADERA DE 2 1/2 (260 pzas/kg)

CAJA DE 25 KG

KG $24.00  0.005000 $0.12 3.11%

MTRL065 CALHIDRA TON $2,960.00  0.000150 $0.44 11.40%

Subtotal: MATERIALES $1.06 27.46%

MANO DE OBRA

1T2C CUADRILLA No 9 (1 ING. TOPOGRAFO + 2

CADENEROS)

JOR $1,542.00  0.001782 $2.75 71.24%

Subtotal: MANO DE OBRA $2.75 71.24%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

MAQNVLC30 NIVEL FIJO AUTOMATICO HOR $12.30  0.002000 $0.02 0.52%

EQEST ESTACION TOTAL HOR $14.33  0.002000 $0.03 0.78%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.05 1.30%

Costo directo $3.86

INDIRECTOS 16% $0.62

PRECIO UNITARIO $4.48

(* CUATRO  PESOS 48/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 49        Unidad: m3

EXCAVACIÓN    CON    MÁQUINA    PARA    ESTRUCTURAS   EN  MATERIAL  B  EN  SECO.  INCLUYE:  AFLOJE,

EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AFINE DE TALUDES Y FONDO Y CONSERVACIÓN HASTA LA CONSTRUCCIÓN DE

LA ESTRUCTURA DE 0.00 A 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD.

MANO DE OBRA

1p CUADRILLA No  1 (1 PEON) JOR $646.33 / 66.058522 $9.78 18.60%

Subtotal: MANO DE OBRA $9.78 18.60%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRE436C RETROEXCAVADORA HOR $642.15 / 15.000000 $42.81 81.40%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $42.81 81.40%

Costo directo $52.59

INDIRECTOS 16% $8.41

PRECIO UNITARIO $61.00

(* SESENTA  Y  UN  PESOS 00/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 50        Unidad: m3

EXCAVACIÓN    CON    MÁQUINA    PARA    ESTRUCTURAS   EN  MATERIAL  B  EN  SECO.  INCLUYE:  AFLOJE,

EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AFINE DE TALUDES Y FONDO Y CONSERVACIÓN HASTA LA CONSTRUCCIÓN DE

LA ESTRUCTURA DE 2.00 A 4.00 METROS DE PROFUNDIDAD.

MANO DE OBRA

1p CUADRILLA No  1 (1 PEON) JOR $646.33 / 50.814248 $12.72 16.53%

Subtotal: MANO DE OBRA $12.72 16.53%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRE436C RETROEXCAVADORA HOR $642.15 / 10.000000 $64.22 83.47%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $64.22 83.47%

Costo directo $76.94

INDIRECTOS 16% $12.31

PRECIO UNITARIO $89.25

(* OCHENTA  Y  NUEVE  PESOS 25/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 51        Unidad: m3

PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA DE F'C = 100 KG/CM2, ESPESOR DE 10 CM.

INCLUYE: PREPARACIÓN DEL DESPLANTE, VACIADO Y CURADO.

MANO DE OBRA

1a1p CUADRILLA No  5  (1 ALBAÑIL+1 PEON) JOR $1,672.45  0.049199 $82.28 47.51%

Subtotal: MANO DE OBRA $82.28 47.51%

BASICOS

100. CONCRETO DE F'c=100 KG/CM2. HECHO EN

OBRA,  T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL

M3 $1,782.06  0.051000 $90.89 52.49%

Subtotal: BASICOS $90.89 52.49%

Costo directo $173.17

INDIRECTOS 16% $27.71

PRECIO UNITARIO $200.88

(* DOSCIENTOS  PESOS 88/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 52        Unidad: m3

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SUMINISTRADO (TEPETATE) EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR

AL 90 %  PRUEBA PROCTOR.

MATERIALES

358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52  0.100000 $7.15 2.37%

TEPETATE TEPETATE M3 $180.00  1.300000 $234.00 77.52%

Subtotal: MATERIALES $241.15 79.89%

MANO DE OBRA

1a CUADRILLA No  3  (1 AYUDANTE GENERAL) JOR $666.43 / 14.227989 $46.84 15.52%

Subtotal: MANO DE OBRA $46.84 15.52%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQBAILAR BAILARINA DE 4.5 HP HOR $63.46 / 7.000000 $9.07 3.00%

EQBOMBA BOMBA AUTOCEBANTE DE 4" HOR $48.05 / 10.000000 $4.81 1.59%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $13.88 4.60%

Costo directo $301.87

INDIRECTOS 16% $48.30

PRECIO UNITARIO $350.17

(* TRESCIENTOS  CINCUENTA  PESOS 17/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 53        Unidad: m2

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA

MANO DE OBRA

1a CUADRILLA No  3  (1 AYUDANTE GENERAL) JOR $666.43 / 101.628496 $6.56 22.89%

Subtotal: MANO DE OBRA $6.56 22.89%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQCAMION CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 HOR $736.60  0.030000 $22.10 77.11%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $22.10 77.11%

Costo directo $28.66

INDIRECTOS 16% $4.59

PRECIO UNITARIO $33.25

(* TREINTA  Y  TRES  PESOS 25/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 54        Unidad: m3

CARGA A MAQUINA Y ACARREO EN CAMIÓN PROPIO O ALQUILADO DE MATERIALES EXCEDENTES DE

DESAZOLVES,  EXCAVACIONES,  ETC.,  TRANSITO SOBRE REVESTIMIENTO, TERRACERÍA O BRECHA EL

PRIMER KM. INCLUYE: CAMIÓN INACTIVO DURANTE LA CARGA Y DESCARGA A VOLTEO.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRE436C RETROEXCAVADORA HOR $642.15 / 86.233403 $7.45 30.37%

EQCAMION CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 HOR $736.60 / 43.116702 $17.08 69.63%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $24.53 100.00%

Costo directo $24.53

INDIRECTOS 16% $3.92

PRECIO UNITARIO $28.45

(* VEINTIOCHO  PESOS 45/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 55        Unidad: mkm

ACARREO  EN  CAMIÓN  PROPIO  O  ALQUILADO  DE  MATERIALES  EXCEDENTES  DE  DESAZOLVES,

EXCAVACIONES, ETC., TRANSITO SOBRE REVESTIMIENTO, TERRACERÍA O BRECHA EN KILÓMETROS

SUBSECUENTES.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQCAMION CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 HOR $736.60 / 155.194346 $4.75 100.00%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $4.75 100.00%

Costo directo $4.75

INDIRECTOS 16% $0.76

PRECIO UNITARIO $5.51

(* CINCO  PESOS 51/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 56        Unidad: m3

SUMINISTRO, VIBRADO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE DE F'C=250 KG/CM2 DE

RESISTENCIA  NORMAL    T.  M.  A.  DE  3/4" REVENIMIENTO DE 10+- 2 EN LOSAS, MUROS Y COLUMNAS A

ALTURA VARIABLE, CURADO CON ADITIVV.

MATERIALES

CP12 CONCRETO PREM. C-1, F'c=250 KG/CM2,

NORMAL

M3 $1,450.00  1.020000 $1,479.00 69.59%

MACOM MUESTREO DE CONCRETO PZA $425.60 / 7.000000 $60.80 2.86%

CP70 IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL M3 $175.00  1.020000 $178.50 8.40%

CP72 ACELERANTE DE FRAGUADO M3 $137.30  1.020000 $140.05 6.59%

Subtotal: MATERIALES $1,858.35 87.44%

MANO DE OBRA

1A5P CUADRILLA No 22  (1 ALBAÑIL + 5 PEONES) JOR $5,109.34 / 21.341984 $239.40 11.26%

Subtotal: MANO DE OBRA $239.40 11.26%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQVIB VIBRADOR PARA CONCRETO HOR $110.51 / 4.000000 $27.63 1.30%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $27.63 1.30%

Costo directo $2,125.38

INDIRECTOS 16% $340.06

PRECIO UNITARIO $2,465.44

(* DOS  MIL  CUATROCIENTOS  SESENTA  Y  CINCO  PESOS 44/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 57        Unidad: kg

SUMINISTRO,    HABILITADO    Y    COLOCACIÓN   DE  ACERO  DE  REFUERZO  DE  FY=4200  KG/CM2  PARA

ELEMENTOS ESTRUCTURALES, INCLUYE, SEPARADORES, CALZAS @ 30CM., ALAMBRE RECOCIDO, GANCHOS,

DOBLECES Y DESPERDICIOS.

MATERIALES

MA-PSE-003 ALAMBRE RECOCIDO KG $21.50  0.050000 $1.08 3.47%

0. ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG $15.80  1.070000 $16.91 54.32%

Subtotal: MATERIALES $17.99 57.79%

MANO DE OBRA

1F1A CUADRILLA No  6 (1 FIERRERO + 1 AYUDANTE) JOR $1,642.30  0.008000 $13.14 42.21%

Subtotal: MANO DE OBRA $13.14 42.21%

Costo directo $31.13

INDIRECTOS 16% $4.98

PRECIO UNITARIO $36.11

(* TREINTA  Y  SEIS  PESOS 11/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Página: 11643

LABRA S.A. DE C.V.

Dependencia :    

 

  No.  

Obra: 

           

           

           

Lugar:  

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código Concepto Unidad Costo cantidad Importe %

Análisis: 58        Unidad: m2

CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3A. ACABADO COMÚN, INCLUYE: CIMBRADO Y

DESCIMBRADO.

MATERIALES

DUELA DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x3.5"x8.25" PZA $22.66  1.100000 $24.93 11.74%

MA-PSE-003 ALAMBRE RECOCIDO KG $21.50  0.100000 $2.15 1.01%

359-CMB-0101 DIESEL LT $20.47  0.200000 $4.09 1.93%

305-CLA-1301 CLAVOS PARA MADERA DE 2 1/2 (260 pzas/kg)

CAJA DE 25 KG

KG $24.00  0.300000 $7.20 3.39%

Subtotal: MATERIALES $38.37 18.08%

MANO DE OBRA

1C1A CUADRILLA No  7 (1 CARP. O.N. + AYUDANTE) JOR $1,681.95 / 9.671325 $173.91 81.92%

Subtotal: MANO DE OBRA $173.91 81.92%

Costo directo $212.28

INDIRECTOS 16% $33.96

PRECIO UNITARIO $246.24

(* DOSCIENTOS  CUARENTA  Y  SEIS  PESOS 24/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 59        Unidad: m3

MORTERO EPÓXICO (GROUT) PARA ANCLAJE DE ESTRUCTURA.

MATERIALES

DUELA DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x3.5"x8.25" PZA $22.66  5.000000 $113.30 0.26%

FESTERGNM FESTERGROUT NM 30K $614.10  64.500000 $39,609.45 92.00%

Subtotal: MATERIALES $39,722.75 92.26%

MANO DE OBRA

1CO1A CUADRILLA No 12 (1 COLOCADOR + AY.) JOR $1,692.54  1.967952 $3,330.84 7.74%

Subtotal: MANO DE OBRA $3,330.84 7.74%

Costo directo $43,053.59

INDIRECTOS 16% $6,888.57

PRECIO UNITARIO $49,942.16

(* CUARENTA  Y  NUEVE  MIL  NOVECIENTOS  CUARENTA  Y  DOS  PESOS 16/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 23        Unidad: Kg

SUMINISTRO  DE  MATERIAL PARA LA FABRICACIÓN DE TANQUE METÁLICO ELEVADO DE 15 MTS. DE

ALTURA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA C.E.A.G., CON UNA CAPACIDAD NOMINAL DE

300,000.00 LITROS.

MATERIALES

FB099 PLACA A-36 DE 3 Y 4 DE 3/16" A 1/2" TON $22,600.00  0.000200 $4.52 19.23%

FB069 VIGA IPR DE 6x4", 8x4" Y 12x4" TON $18,200.00  0.000450 $8.19 34.84%

FB096 PTR DE 4x4" TON $24,000.00  0.000450 $10.80 45.94%

Subtotal: MATERIALES $23.51 100.00%

Costo directo $23.51

INDIRECTOS 16% $3.76

PRECIO UNITARIO $27.27

(* VEINTISIETE  PESOS 27/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 24        Unidad: Kg

FABRICACIÓN Y HABILITADO DE PIEZAS PARA TANQUE METÁLICO ELEVADO DE 15 MTS. DE ALTURA, DE

ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL ÁREA TÉCNICA DE LA C.E.A.G., CON UNA CAPACIDAD NOMINAL

DE 300,000.00 LITROS.

MATERIALES

7018 SOLDADURA ELECTRODO 7018 KG $88.38  0.030000 $2.65 14.04%

CO08 PRIMARIO ANTICORROSIVO No.2, 89-97 BLANCO,

98 GRIS CLARO, 96 ROJO OXIDO

LT $98.24  0.007500 $0.74 3.92%

THINNER THINNER STANDARD LT $20.87  0.005000 $0.10 0.53%

Subtotal: MATERIALES $3.49 18.49%

MANO DE OBRA

1S2E CUADRILLA No 18 (1 SOLDADOR+2 AY.ESP.) JOR $2,132.99 / 150.000000 $14.22 75.36%

Subtotal: MANO DE OBRA $14.22 75.36%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQECORTE EQUIPO DE CORTE OXI-ACETILENO HOR $1,050.31  0.001000 $1.05 5.56%

EQPLAN PLANTA DE SOLDAR MILLER HOR $11.08  0.010000 $0.11 0.58%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1.16 6.15%

Costo directo $18.87

INDIRECTOS 16% $3.02

PRECIO UNITARIO $21.89

(* VEINTIUN  PESOS 89/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 25        Unidad: Kg

MONTAJE    DE    TANQUE    METÁLICO    ELEVADO    DE   15  MTS.  DE  ALTURA,  DE  ACUERDO  A  LAS

ESPECIFICACIONES DEL ÁREA TÉCNICA DE LA C.E.A.G., CON UNA CAPACIDAD NOMINAL DE 300,000.00

LITROS.

MANO DE OBRA

1S2E CUADRILLA No 18 (1 SOLDADOR+2 AY.ESP.) JOR $2,132.99 / 300.000000 $7.11 73.30%

Subtotal: MANO DE OBRA $7.11 73.30%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQGRUA GRUA DE PATIO DE 20.  TON HOR $1,241.78  0.002000 $2.48 25.57%

EQPLAN PLANTA DE SOLDAR MILLER HOR $11.08  0.010000 $0.11 1.13%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $2.59 26.70%

Costo directo $9.70

INDIRECTOS 16% $1.55

PRECIO UNITARIO $11.25

(* ONCE  PESOS 25/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 26        Unidad: pza

SUMINISTRO,  FABRICACIÓN  Y  COLOCACIÓN DE ANCLAS PARA EL TANQUE A BASE DE REDONDO DE 1 "

DE DIÁMETRO DE ACERO Y 700 MM DE LONGITUD, INCLUYE: 15.0 CENTÍMETROS DE CUERDA ESTÁNDAR,

FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y CONSERVACIÓN PARA EL CORRECTO MONTAJE DEL TANQUE.

MATERIALES

ANCLA8 ANCLA DE 1" DE DIAM. DE 90 CM. C/TUERCA PZA $164.42  1.050000 $172.64 76.40%

Subtotal: MATERIALES $172.64 76.40%

MANO DE OBRA

1S2E CUADRILLA No 18 (1 SOLDADOR+2 AY.ESP.) JOR $2,132.99 / 40.000000 $53.32 23.60%

Subtotal: MANO DE OBRA $53.32 23.60%

Costo directo $225.96

INDIRECTOS 16% $36.15

PRECIO UNITARIO $262.11

(* DOSCIENTOS  SESENTA  Y  DOS  PESOS 11/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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  No.  

Obra: 

           

           

           

Lugar:  

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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Análisis: 27        Unidad: pza

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUERCAS DE ALTA RESISTENCIA ASTM A325 EN CADA UNA DE LAS

ANCLAS DE 1 " DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

MATERIALES

MAT-PSE-0356 TUERCA ALTA RESISTENCIA DE 1 1/8" PZA $65.80  1.000000 $65.80 90.38%

Subtotal: MATERIALES $65.80 90.38%

MANO DE OBRA

1s2e CUADRILLA No 18 (1 SOLDADOR+2 AY.ESP.) JOR $2,132.99 / 304.885487 $7.00 9.62%

Subtotal: MANO DE OBRA $7.00 9.62%

Costo directo $72.80

INDIRECTOS 16% $11.65

PRECIO UNITARIO $84.45

(* OCHENTA  Y  CUATRO  PESOS 45/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Página: 11713

LABRA S.A. DE C.V.

Dependencia :    

 

  No.  

Obra: 

           

           

           

Lugar:  
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Código Concepto Unidad Costo cantidad Importe %

Análisis: 28        Unidad: pza

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARANDELAS DE ALTA RESISTENCIA ASTM A325 EN CADA UNA DE LAS

ANCLAS DE 1 " DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

MATERIALES

MAT-PSE-0257 ARANDELA DE ALTA RESISTENCIA DE 1 1/8" PZA $12.85  1.000000 $12.85 70.99%

Subtotal: MATERIALES $12.85 70.99%

MANO DE OBRA

1s2e CUADRILLA No 18 (1 SOLDADOR+2 AY.ESP.) JOR $2,132.99 / 406.513983 $5.25 29.01%

Subtotal: MANO DE OBRA $5.25 29.01%

Costo directo $18.10

INDIRECTOS 16% $2.90

PRECIO UNITARIO $21.00

(* VEINTIUN  PESOS 00/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 29        Unidad: m2

SUMINISTRO    Y  APLICACIÓN  DE  RECUBRIMIENTO  EXTERIOR  DEL  TANQUE  Y EN TODA LA ESTRUCTURA

DOS CAPAS DE PEMEX RP-6 B59AJ09 DE TRES MILESIMAS DE ESPESOR DE CAPA SECA TOTAL CADA UNA

Y  DOS  CAPAS  DE  PEMEX  RA-20  LINEAS  F91  DE  DOS  MILESIMAS DE ESPESOR DE CAPA SECA TOTAL

CADA  UNA  CON  GARANTIA  DE  5  AÑOS  QUE  CUMPLA CON LA NORMA NRF-053-PEMEX-2006 INCLUYE:

LIMPIEZA    MECÁNICA  QUE  SATISFAGA  LA  NORMA  SSPC-SP6,  PREPARACIÓN  DE  LA  SUPERFICIE  DE

ACUERDO  CON  LAS  DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE PRACTICA GENERALES, ÚLTIMA EDICIÓN, DEL IMCA,

MANIOBRAS,  ANDAMIOS,  MANO  DE  OBRA,  MAQUINARIA  (LIGERA  Y  PESADA),  EQUIPO,  EQUIPO  DE

SEGURIDAD  Y  TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y SEGURA APLICACIÓN, ASÍ COMO UN REPORTE

GLOBAL  DE  ESPESORES  AVALADOS  POR  PARTE  DE  UN  LABORATORIO  DEBIDAMENTE ACREDITADO Y

AUTORIZADO,    CON    CARGO   A  LA  CONTRATISTA,  MEDIANTE  EL  USO  DE  EQUIPO  E  INSTRUMENTOS

CALIBRADOS.

MATERIALES

RP-6 RECUBRIMIENTO PEMEX RP-6 LT $295.00  0.240000 $70.80 23.64%

RA-20 RECUBRIMIENTO PEMEX RA-20 LT $258.00  0.260356 $67.17 22.43%

RA-75 ADELGAZADOR NAPKO 4022 LT $75.80  0.100071 $7.59 2.53%

Subtotal: MATERIALES $145.56 48.60%

MANO DE OBRA

1P1A CUADRILLA No  8 (1 PINTOR + AYUDANTE) JOR $1,572.89 / 16.000000 $98.31 32.82%

1A CUADRILLA No  3  (1 AYUDANTE GENERAL) JOR $666.43 / 16.000000 $41.65 13.91%

Subtotal: MANO DE OBRA $139.96 46.73%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO2 ANDAMIOS % $139.96  0.100000 $14.00 4.67%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $14.00 4.67%

Costo directo $299.52

INDIRECTOS 16% $47.92

PRECIO UNITARIO $347.44

(* TRESCIENTOS  CUARENTA  Y  SIETE  PESOS 44/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 30        Unidad: m2

SUMINISTRO    Y    APLICACIÓN    DE    RECUBRIMIENTO    EN  EL  INTERIOR  DEL RECIPIENTE DE DOS CAPAS

DE  PEMEX  RP-6  B59AJ09  DE  TRES  MILESIMAS  DE  ESPESOR  DE  CAPA  SECA  TOTAL CADA UNA Y DOS

CAPAS  DE  PEMEX  RA-26  LINEA  B63/V93VJ07  DE CINCO MILESIMAS DE ESPESOR DE CAPA SECA TOTAL

CADA    UNA  CON  5  AÑOS  DE  GARANTIA  BAJO  LA  NORMA,  NRF-053-PEMEX-2006,  INCLUYE:LIMPIEZA

MECÁNICA  QUE SATISFAGA LA NORMA SSPC-SP5, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ACUERDO CON LAS

DISPOSICIONES    DEL    CÓDIGO   DE  PRACTICA  GENERALES,  ÚLTIMA  EDICIÓN,  DEL  IMCA,  MANIOBRAS,

ANDAMIOS,  MANO  DE  OBRA,  MAQUINARIA (LIGERA Y PESADA), EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO

LO    NECESARIO    PARA    SU  CORRECTA  Y  SEGURA  APLICACIÓN,  ASÍ  COMO  UN  REPORTE  GLOBAL  DE

ESPESORES AVALADOS POR PARTE DE UN LABORATORIO DEBIDAMENTE ACREDITADO Y AUTORIZADO, CON

CARGO A LA CONTRATISTA, MEDIANTE EL USO DE EQUIPO E INSTRUMENTOS CALIBRADOS.

MATERIALES

RP-6 RECUBRIMIENTO PEMEX RP-6 LT $295.00  0.250000 $73.75 24.21%

RA-26 RECUBRIMEINTO PEMEX RA-26 LT $215.00  0.474138 $101.94 33.46%

RA-75 ADELGAZADOR NAPKO 4022 LT $75.80  0.144828 $10.98 3.60%

Subtotal: MATERIALES $186.67 61.28%

MANO DE OBRA

1P1A CUADRILLA No  8 (1 PINTOR + AYUDANTE) JOR $1,572.89 / 16.000000 $98.31 32.27%

Subtotal: MANO DE OBRA $98.31 32.27%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO2 ANDAMIOS % $98.31  0.200000 $19.66 6.45%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $19.66 6.45%

Costo directo $304.64

INDIRECTOS 16% $48.74

PRECIO UNITARIO $353.38

(* TRESCIENTOS  CINCUENTA  Y  TRES  PESOS 38/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 31        Unidad: pza

SUMINISTRO Y APLICACIÓN ESMALTE ALQUIDALICO DE ACUERDO A CODIGO DE COLORES EN ROTULO DEL

LOGOTIPO  DE  LA  DEPENDENCIA  Y  LETRERO  PERIMETRAL  DE  1.20X25.00  MTS  DOS  CAPAS  DE  DOS

MILÉSIMAS  DE  ESPESOR  DE  CAPA  SECA TOTAL, INCLUYE: PREPARACIONES, MANIOBRAS, ANDAMIOS,

MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

MATERIALES

CO06 PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 BCO. Y COLS. 

REG.

LT $124.18  6.250000 $776.13 4.88%

THINNER THINNER STANDARD LT $20.87  1.250000 $26.09 0.16%

Subtotal: MATERIALES $802.22 5.04%

MANO DE OBRA

1P1A CUADRILLA No  8 (1 PINTOR + AYUDANTE) JOR $1,572.89 / 0.125000 $12,583.12 79.13%

Subtotal: MANO DE OBRA $12,583.12 79.13%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO2 ANDAMIOS % $12,583.12  0.200000 $2,516.62 15.83%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $2,516.62 15.83%

Costo directo $15,901.96

INDIRECTOS 16% $2,544.31

PRECIO UNITARIO $18,446.27

(* DIECIOCHO  MIL  CUATROCIENTOS  CUARENTA  Y  SEIS  PESOS 27/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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ANALISIS DE BASICOS
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Análisis: 1:3        Unidad: M3

MORTERO CEMENTO ARENA 1:3

MATERIALES

301-ARE-0101 ARENA DE MINA M3 $360.00  1.150000 $414.00 18.73%

302-CEM-0102 CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II

PUZOLANICO, TONELADA

TON $3,362.07  0.528000 $1,775.17 80.30%

358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52  0.300000 $21.46 0.97%

Subtotal: MATERIALES $2,210.63 100.00%

Costo directo $2,210.63

(* DOS  MIL  DOSCIENTOS  DIEZ  PESOS 63/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 1:4        Unidad: M3

MORTERO CEMENTO ARENA 1:4

MATERIALES

301-ARE-0101 ARENA DE MINA M3 $360.00  1.200000 $432.00 24.02%

302-CEM-0102 CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II

PUZOLANICO, TONELADA

TON $3,362.07  0.400000 $1,344.83 74.78%

358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52  0.300000 $21.46 1.19%

Subtotal: MATERIALES $1,798.29 100.00%

Costo directo $1,798.29

(* UN  MIL  SETECIENTOS  NOVENTA  Y  OCHO  PESOS 29/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 1:5        Unidad: M3

MORTERO CEMENTO ARENA 1:5

MATERIALES

301-ARE-0101 ARENA DE MINA M3 $360.00  1.220000 $439.20 26.28%

302-CEM-0102 CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II

PUZOLANICO, TONELADA

TON $3,362.07  0.360000 $1,210.35 72.43%

358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52  0.300000 $21.46 1.28%

Subtotal: MATERIALES $1,671.01 100.00%

Costo directo $1,671.01

(* UN  MIL  SEISCIENTOS  SETENTA  Y  UN  PESOS 01/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 100.        Unidad: M3

CONCRETO DE F'c=100 KG/CM2. HECHO EN OBRA,  T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL

MATERIALES

301-ARE-0101 ARENA DE MINA M3 $360.00  0.550000 $198.00 11.11%

301-GRA-0401 GRAVA TRITURADA DE 3/4" M3 $314.29  0.650000 $204.29 11.46%

358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52  0.250000 $17.88 1.00%

302-CEM-0102 CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II

PUZOLANICO, TONELADA

TON $3,362.07  0.260000 $874.14 49.05%

Subtotal: MATERIALES $1,294.31 72.63%

MANO DE OBRA

1A5P CUADRILLA No 22  (1 ALBAÑIL + 5 PEONES) JOR $5,109.34  0.083000 $424.08 23.80%

Subtotal: MANO DE OBRA $424.08 23.80%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQREV REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 HOR $127.34  0.500000 $63.67 3.57%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $63.67 3.57%

Costo directo $1,782.06

(* UN  MIL  SETECIENTOS  OCHENTA  Y  DOS  PESOS 06/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 150.        Unidad: M3

CONCRETO DE F'c=150 KG/CM2. HECHO EN OBRA,  T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL

MATERIALES

302-CEM-0102 CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II

PUZOLANICO, TONELADA

TON $3,362.07  0.310000 $1,042.24 53.63%

358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52  0.250000 $17.88 0.92%

301-GRA-0401 GRAVA TRITURADA DE 3/4" M3 $314.29  0.640000 $201.15 10.35%

301-ARE-0101 ARENA DE MINA M3 $360.00  0.540000 $194.40 10.00%

Subtotal: MATERIALES $1,455.67 74.90%

MANO DE OBRA

1A5P CUADRILLA No 22  (1 ALBAÑIL + 5 PEONES) JOR $5,109.34  0.083000 $424.08 21.82%

Subtotal: MANO DE OBRA $424.08 21.82%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQREV REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 HOR $127.34  0.500000 $63.67 3.28%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $63.67 3.28%

Costo directo $1,943.42

(* UN  MIL  NOVECIENTOS  CUARENTA  Y  TRES  PESOS 42/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 1A        Unidad: JOR

CUADRILLA No  3  (1 AYUDANTE GENERAL)

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $579.50  0.020000 $11.59 1.74%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $579.50  0.030000 $17.39 2.61%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $28.98 4.35%

MANO DE OBRA

%MO4 MANDO INTERMEDIO % $579.50  0.100000 $57.95 8.70%

MO021 AYUDANTE GENERAL JOR $579.50  1.000000 $579.50 86.96%

Subtotal: MANO DE OBRA $637.45 95.65%

Costo directo $666.43

(* SEISCIENTOS  SESENTA  Y  SEIS  PESOS 43/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 1A1P        Unidad: JOR

CUADRILLA No  5  (1 ALBAÑIL+1 PEON)

MANO DE OBRA

%MO4 MANDO INTERMEDIO % $1,454.30  0.100000 $145.43 8.70%

MO041 OFICIAL ALBAÑIL JOR $892.27  1.000000 $892.27 53.35%

MO011 PEON JOR $562.03  1.000000 $562.03 33.61%

Subtotal: MANO DE OBRA $1,599.73 95.65%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $1,454.30  0.020000 $29.09 1.74%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $1,454.30  0.030000 $43.63 2.61%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $72.72 4.35%

Costo directo $1,672.45

(* UN  MIL  SEISCIENTOS  SETENTA  Y  DOS  PESOS 45/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 1A5P        Unidad: JOR

CUADRILLA No 22  (1 ALBAÑIL + 5 PEONES)

MANO DE OBRA

%MO4 MANDO INTERMEDIO % $3,702.42  0.330000 $1,221.80 23.91%

MO041 OFICIAL ALBAÑIL JOR $892.27  1.000000 $892.27 17.46%

MO011 PEON JOR $562.03  5.000000 $2,810.15 55.00%

Subtotal: MANO DE OBRA $4,924.22 96.38%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $3,702.42  0.020000 $74.05 1.45%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $3,702.42  0.030000 $111.07 2.17%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $185.12 3.62%

Costo directo $5,109.34

(* CINCO  MIL  CIENTO NUEVE  PESOS 34/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 1C1A        Unidad: JOR

CUADRILLA No  7 (1 CARP. O.N. + AYUDANTE)

MANO DE OBRA

MO021 AYUDANTE GENERAL JOR $579.50  1.000000 $579.50 34.45%

MO052 OFICIAL CARPINTERO DE O. NEGRA JOR $883.06  1.000000 $883.06 52.50%

%MO4 MANDO INTERMEDIO % $1,462.56  0.100000 $146.26 8.70%

Subtotal: MANO DE OBRA $1,608.82 95.65%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $1,462.56  0.020000 $29.25 1.74%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $1,462.56  0.030000 $43.88 2.61%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $73.13 4.35%

Costo directo $1,681.95

(* UN  MIL  SEISCIENTOS  OCHENTA  Y  UN  PESOS 95/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 1CO1A        Unidad: JOR

CUADRILLA No 12 (1 COLOCADOR + AY.)

MANO DE OBRA

%MO4 MANDO INTERMEDIO % $1,471.77  0.100000 $147.18 8.70%

MO064 OFICIAL COLOCADOR JOR $892.27  1.000000 $892.27 52.72%

MO021 AYUDANTE GENERAL JOR $579.50  1.000000 $579.50 34.24%

Subtotal: MANO DE OBRA $1,618.95 95.65%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $1,471.77  0.020000 $29.44 1.74%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $1,471.77  0.030000 $44.15 2.61%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $73.59 4.35%

Costo directo $1,692.54

(* UN  MIL  SEISCIENTOS  NOVENTA  Y  DOS  PESOS 54/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 1E1E        Unidad: JOR

CUADRILLA No 19 (1 ELECTRIC.+AY.ESP)

MANO DE OBRA

MO031 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $596.98  1.000000 $596.98 35.07%

MO084 OFICIAL ELECTRICISTA JOR $883.06  1.000000 $883.06 51.88%

%MO4 MANDO INTERMEDIO % $1,480.04  0.100000 $148.00 8.70%

Subtotal: MANO DE OBRA $1,628.04 95.65%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $1,480.04  0.030000 $44.40 2.61%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $1,480.04  0.020000 $29.60 1.74%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $74.00 4.35%

Costo directo $1,702.04

(* UN  MIL  SETECIENTOS  DOS  PESOS 04/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 1F1A        Unidad: JOR

CUADRILLA No  6 (1 FIERRERO + 1 AYUDANTE)

MANO DE OBRA

MO021 AYUDANTE GENERAL JOR $579.50  1.000000 $579.50 35.29%

MO051 OFICIAL FIERRERO JOR $848.59  1.000000 $848.59 51.67%

%MO4 MANDO INTERMEDIO % $1,428.09  0.100000 $142.81 8.70%

Subtotal: MANO DE OBRA $1,570.90 95.65%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $1,428.09  0.020000 $28.56 1.74%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $1,428.09  0.030000 $42.84 2.61%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $71.40 4.35%

Costo directo $1,642.30

(* UN  MIL  SEISCIENTOS  CUARENTA  Y  DOS  PESOS 30/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 1H1A        Unidad: JOR

CUADRILLA No  9 (1 HERRERO + AYUDANTE)

MANO DE OBRA

MO054 OFICIAL HERRERO JOR $796.84  1.000000 $796.84 50.34%

MO021 AYUDANTE GENERAL JOR $579.50  1.000000 $579.50 36.61%

%MO4 MANDO INTERMEDIO % $1,376.34  0.100000 $137.63 8.70%

Subtotal: MANO DE OBRA $1,513.97 95.65%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $1,376.34  0.020000 $27.53 1.74%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $1,376.34  0.030000 $41.29 2.61%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $68.82 4.35%

Costo directo $1,582.79

(* UN  MIL  QUINIENTOS  OCHENTA  Y  DOS  PESOS 79/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 1P        Unidad: JOR

CUADRILLA No  1 (1 PEON)

MANO DE OBRA

%MO4 MANDO INTERMEDIO % $562.03  0.100000 $56.20 8.70%

MO011 PEON JOR $562.03  1.000000 $562.03 86.96%

Subtotal: MANO DE OBRA $618.23 95.65%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $562.03  0.020000 $11.24 1.74%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $562.03  0.030000 $16.86 2.61%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $28.10 4.35%

Costo directo $646.33

(* SEISCIENTOS  CUARENTA  Y  SEIS  PESOS 33/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 1P1A        Unidad: JOR

CUADRILLA No  8 (1 PINTOR + AYUDANTE)

MANO DE OBRA

MO053 OFICIAL PINTOR JOR $788.24  1.000000 $788.24 50.11%

MO021 AYUDANTE GENERAL JOR $579.50  1.000000 $579.50 36.84%

%MO4 MANDO INTERMEDIO % $1,367.74  0.100000 $136.77 8.70%

Subtotal: MANO DE OBRA $1,504.51 95.65%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $1,367.74  0.020000 $27.35 1.74%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $1,367.74  0.030000 $41.03 2.61%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $68.38 4.35%

Costo directo $1,572.89

(* UN  MIL  QUINIENTOS  SETENTA  Y  DOS  PESOS 89/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 1P1E        Unidad: JOR

CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AY.ESPE.)

MANO DE OBRA

%MO4 MANDO INTERMEDIO % $1,558.47  0.100000 $155.85 8.70%

MO083 OFICIAL PLOMERO JOR $961.49  1.000000 $961.49 53.65%

MO031 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $596.98  1.000000 $596.98 33.31%

Subtotal: MANO DE OBRA $1,714.32 95.65%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $1,558.47  0.020000 $31.17 1.74%

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $1,558.47  0.030000 $46.75 2.61%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $77.92 4.35%

Costo directo $1,792.24

(* UN  MIL  SETECIENTOS  NOVENTA  Y  DOS  PESOS 24/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 1R1A        Unidad: JOR

CUADRILLA No  65 ( 1 ROTULISTA + 1 AYUDANTE)

MANO DE OBRA

MO095 OFICIAL ROTULISTA JOR $883.06  1.000000 $883.06 52.50%

MO021 AYUDANTE GENERAL JOR $579.50  1.000000 $579.50 34.45%

%MO4 MANDO INTERMEDIO % $1,462.56  0.100000 $146.26 8.70%

Subtotal: MANO DE OBRA $1,608.82 95.65%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $1,462.56  0.030000 $43.88 2.61%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $1,462.56  0.020000 $29.25 1.74%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $73.13 4.35%

Costo directo $1,681.95

(* UN  MIL  SEISCIENTOS  OCHENTA  Y  UN  PESOS 95/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 1S2E        Unidad: JOR

CUADRILLA No 18 (1 SOLDADOR+2 AY.ESP.)

MANO DE OBRA

MO031 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $596.98  2.000000 $1,193.96 55.98%

MO091 OFICIAL SOLDADOR JOR $745.12  1.000000 $745.12 34.93%

%MO4 MANDO INTERMEDIO % $1,939.08  0.100000 $193.91 9.09%

Subtotal: MANO DE OBRA $2,132.99 100.00%

Costo directo $2,132.99

(* DOS  MIL  CIENTO TREINTA  Y  DOS  PESOS 99/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 1T1A        Unidad: JOR

CUADRILLA No. 25 (1 TUBERO + 1 AY.)

MATERIALES

%MO3 SEGURIDAD E HIGIENE % $1,540.99  0.020000 $30.82 1.74%

Subtotal: MATERIALES $30.82 1.74%

MANO DE OBRA

%MO4 MANDO INTERMEDIO % $1,540.99  0.100000 $154.10 8.70%

MO086 OFICIAL TUBERO JOR $961.49  1.000000 $961.49 54.26%

MO021 AYUDANTE GENERAL JOR $579.50  1.000000 $579.50 32.70%

Subtotal: MANO DE OBRA $1,695.09 95.65%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $1,540.99  0.030000 $46.23 2.61%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $46.23 2.61%

Costo directo $1,772.14

(* UN  MIL  SETECIENTOS  SETENTA  Y  DOS  PESOS 14/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 1T1E        Unidad: JOR

CUADRILLA No 21 (1 TECNICO+ 1 AY.ESP.)

MANO DE OBRA

MO031 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $596.98  1.000000 $596.98 31.74%

MO096 TECNICO ESPECIALIZADO JOR $1,038.29  1.000000 $1,038.29 55.21%

%MO4 MANDO INTERMEDIO % $1,635.27  0.100000 $163.53 8.70%

Subtotal: MANO DE OBRA $1,798.80 95.65%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $1,635.27  0.030000 $49.06 2.61%

%MO5 EQUIPO DE SEGURIDAD % $1,635.27  0.020000 $32.71 1.74%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $81.77 4.35%

Costo directo $1,880.57

(* UN  MIL  OCHOCIENTOS  OCHENTA  PESOS 57/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 1T2C        Unidad: JOR

CUADRILLA No  9 (1 ING. TOPOGRAFO + 2 CADENEROS)

MANO DE OBRA

MO017 ING. TOPOGRAFO JOR $641.64  1.000000 $641.64 41.61%

MO005 CADENERO JOR $349.61  2.000000 $699.22 45.35%

%MO4 MANDO INTERMEDIO % $1,340.86  0.100000 $134.09 8.70%

Subtotal: MANO DE OBRA $1,474.95 95.65%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $1,340.86  0.030000 $40.23 2.61%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $40.23 2.61%

MATERIALES

%MO3 SEGURIDAD E HIGIENE % $1,340.86  0.020000 $26.82 1.74%

Subtotal: MATERIALES $26.82 1.74%

Costo directo $1,542.00

(* UN  MIL  QUINIENTOS  CUARENTA  Y  DOS  PESOS 00/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 200.        Unidad: M3

CONCRETO DE F'c=200 KG/CM2, HECHO EN OBRA, T.M.A.= 19 MM, RESISTENCIA NORMAL

MATERIALES

301-ARE-0101 ARENA DE MINA M3 $360.00  0.530000 $190.80 9.20%

301-GRA-0401 GRAVA TRITURADA DE 3/4" M3 $314.29  0.640000 $201.15 9.70%

358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52  0.235000 $16.81 0.81%

302-CEM-0102 CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II

PUZOLANICO, TONELADA

TON $3,362.07  0.350000 $1,176.72 56.76%

Subtotal: MATERIALES $1,585.48 76.47%

MANO DE OBRA

1A5P CUADRILLA No 22  (1 ALBAÑIL + 5 PEONES) JOR $5,109.34  0.083000 $424.08 20.46%

Subtotal: MANO DE OBRA $424.08 20.46%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQREV REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 HOR $127.34  0.500000 $63.67 3.07%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $63.67 3.07%

Costo directo $2,073.23

(* DOS  MIL  SETENTA  Y  TRES  PESOS 23/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: 250.        Unidad: M3

CONCRETO DE F'c=250 KG/CM2, HECHO EN OBRA, T.M.A.= 19 MM, RESISTENCIA NORMAL

MATERIALES

301-ARE-0101 ARENA DE MINA M3 $360.00  0.530000 $190.80 8.66%

301-GRA-0401 GRAVA TRITURADA DE 3/4" M3 $314.29  0.630000 $198.00 8.98%

358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52  0.230000 $16.45 0.75%

302-CEM-0102 CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II

PUZOLANICO, TONELADA

TON $3,362.07  0.390000 $1,311.21 59.49%

Subtotal: MATERIALES $1,716.46 77.87%

MANO DE OBRA

1A5P CUADRILLA No 22  (1 ALBAÑIL + 5 PEONES) JOR $5,109.34  0.083000 $424.08 19.24%

Subtotal: MANO DE OBRA $424.08 19.24%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQREV REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 HOR $127.34  0.500000 $63.67 2.89%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $63.67 2.89%

Costo directo $2,204.21

(* DOS  MIL  DOSCIENTOS  CUATRO  PESOS 21/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: EQP-183        Unidad: m2

Trazo  y nivelación del terreno con uso de equipo topográfico de presición, para

desplante de estructuras, estableciendo ejes auxiliares, referencias definitivas,

crucetas y mojoneras.

MATERIALES

MTRL065 CALHIDRA TON $2,960.00  0.000250 $0.74 10.50%

DUELA DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x3.5"x8.25" PZA $22.66  0.024500 $0.56 7.94%

MAHILO HILO CAÑAMO PZA $19.10  0.001000 $0.02 0.28%

3. VARILLA DE 3/8"    9.5 MM KG $30.17  0.020000 $0.60 8.51%

Subtotal: MATERIALES $1.92 27.23%

MANO DE OBRA

MO017 ING. TOPOGRAFO JOR $641.64 / 500.000000 $1.28 18.16%

MO031 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $596.98 / 250.000000 $2.39 33.90%

Subtotal: MANO DE OBRA $3.67 52.06%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQEST ESTACION TOTAL HOR $14.33 / 25.000000 $0.57 8.09%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.57 8.09%

BASICOS

100. CONCRETO DE F'c=100 KG/CM2. HECHO EN

OBRA,  T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL

M3 $1,782.06  0.000500 $0.89 12.62%

Subtotal: BASICOS $0.89 12.62%

Costo directo $7.05

(* SIETE  PESOS 05/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: EQP-184        Unidad: m3

Excavación  manual  para  zanjas  en  material  tipo  I  seco,  zona  B.  Incluye  afloje y

extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación hasta la instalación de

la tubería a una profundidad de 0.00 a 2.00 m. Medido compacto.

MANO DE OBRA

1P CUADRILLA No  1 (1 PEON) JOR $646.33 / 3.000000 $215.44 100.00%

Subtotal: MANO DE OBRA $215.44 100.00%

Costo directo $215.44

(* DOSCIENTOS  QUINCE  PESOS 44/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: EQP-185        Unidad: m3

Plantilla  a  base  de  material  granular  fino  (tepetate) apisonada con pisón de mano

compactada  al 85% de su PVSM.  Incluye material, carga, acarreo, descarga a volteo

manual, acomodo, verificación de espesores y mantenimiento hasta haber colocado la

tubería y rellenado la zanja, mano de obra, herramienta y equipo.

MATERIALES

358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52  0.100000 $7.15 2.03%

TEPETATE TEPETATE M3 $180.00  1.300000 $234.00 66.44%

Subtotal: MATERIALES $241.15 68.47%

MANO DE OBRA

1A CUADRILLA No  3  (1 AYUDANTE GENERAL) JOR $666.43 / 6.000000 $111.07 31.53%

Subtotal: MANO DE OBRA $111.07 31.53%

Costo directo $352.22

(* TRESCIENTOS  CINCUENTA  Y  DOS  PESOS 22/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: EQP-186        Unidad: m

Cadena de desplante de 15 x 15 cms fabricada con concreto f´c=250 kg/cm2 armada con

cuatro varillas de 3/8" y estribos a cada 20 cms de 1/4".

MATERIALES

DUELA DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x3.5"x8.25" PZA $22.66  0.500000 $11.33 3.40%

POLIN POLIN DE PINO DE 3a DE 3.5"x3."x8.25'' PZA $109.18  0.100000 $10.92 3.28%

305-CLA-1301 CLAVOS PARA MADERA DE 2 1/2 (260 pzas/kg)

CAJA DE 25 KG

KG $24.00  0.100000 $2.40 0.72%

MA-PSE-003 ALAMBRE RECOCIDO KG $21.50  0.100000 $2.15 0.65%

359-CMB-0101 DIESEL LT $20.47  0.100000 $2.05 0.62%

3. VARILLA DE 3/8"    9.5 MM KG $30.17  2.600000 $78.44 23.55%

MAT-014 ALAMBRON KG $21.00  0.750000 $15.75 4.73%

Subtotal: MATERIALES $123.04 36.95%

MANO DE OBRA

1A1P CUADRILLA No  5  (1 ALBAÑIL+1 PEON) JOR $1,672.45 / 10.500000 $159.28 47.83%

Subtotal: MANO DE OBRA $159.28 47.83%

BASICOS

250. CONCRETO DE F'c=250 KG/CM2, HECHO EN

OBRA, T.M.A.= 19 MM, RESISTENCIA NORMAL

M3 $2,204.21  0.023000 $50.70 15.22%

Subtotal: BASICOS $50.70 15.22%

Costo directo $333.02

(* TRESCIENTOS  TREINTA  Y  TRES  PESOS 02/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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ANALISIS DE BASICOS

Código Concepto Unidad Costo cantidad Importe %

Análisis: EQP-187        Unidad: m

Castillo de 15 x 20 cms fabricada con concreto f´c=250 kg/cm2 armada con cuatro varillas

de 3/8" y estribos a cada 20 cms de 1/4".

MATERIALES

3. VARILLA DE 3/8"    9.5 MM KG $30.17  0.642000 $19.37 3.75%

MAT-014 ALAMBRON KG $21.00  3.200000 $67.20 13.02%

MA-PSE-003 ALAMBRE RECOCIDO KG $21.50  0.350000 $7.53 1.46%

305-CLA-1301 CLAVOS PARA MADERA DE 2 1/2 (260 pzas/kg)

CAJA DE 25 KG

KG $24.00  0.125000 $3.00 0.58%

DUELA DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x3.5"x8.25" PZA $22.66  0.750000 $17.00 3.29%

Subtotal: MATERIALES $114.10 22.11%

MANO DE OBRA

1A1P CUADRILLA No  5  (1 ALBAÑIL+1 PEON) JOR $1,672.45 / 5.000000 $334.49 64.82%

Subtotal: MANO DE OBRA $334.49 64.82%

BASICOS

250. CONCRETO DE F'c=250 KG/CM2, HECHO EN

OBRA, T.M.A.= 19 MM, RESISTENCIA NORMAL

M3 $2,204.21  0.030600 $67.45 13.07%

Subtotal: BASICOS $67.45 13.07%

Costo directo $516.04

(* QUINIENTOS  DIECISEIS  PESOS 04/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Página: 1920

LABRA S.A. DE C.V.

Dependencia :    

 

  No.  

Obra: 

           

           

           

Lugar:  

ANALISIS DE BASICOS

Código Concepto Unidad Costo cantidad Importe %

Análisis: EQP-188        Unidad: m

Cadena de cerramiento de 15 x 20 cms fabricada con concreto f´c=250 kg/cm2 armada con

cuatro varillas de 3/8" y estribos a cada 20 cms de 1/4".

MATERIALES

DUELA DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x3.5"x8.25" PZA $22.66  0.500000 $11.33 3.06%

POLIN POLIN DE PINO DE 3a DE 3.5"x3."x8.25'' PZA $109.18  0.100000 $10.92 2.95%

305-CLA-1301 CLAVOS PARA MADERA DE 2 1/2 (260 pzas/kg)

CAJA DE 25 KG

KG $24.00  0.100000 $2.40 0.65%

MA-PSE-003 ALAMBRE RECOCIDO KG $21.50  0.200000 $4.30 1.16%

359-CMB-0101 DIESEL LT $20.47  0.150000 $3.07 0.83%

3. VARILLA DE 3/8"    9.5 MM KG $30.17  2.600000 $78.44 21.18%

MAT-014 ALAMBRON KG $21.00  1.160000 $24.36 6.58%

Subtotal: MATERIALES $134.82 36.40%

MANO DE OBRA

1A1P CUADRILLA No  5  (1 ALBAÑIL+1 PEON) JOR $1,672.45 / 10.000000 $167.25 45.15%

Subtotal: MANO DE OBRA $167.25 45.15%

BASICOS

250. CONCRETO DE F'c=250 KG/CM2, HECHO EN

OBRA, T.M.A.= 19 MM, RESISTENCIA NORMAL

M3 $2,204.21  0.031000 $68.33 18.45%

Subtotal: BASICOS $68.33 18.45%

Costo directo $370.40

(* TRESCIENTOS  SETENTA  PESOS 40/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Página: 1930

LABRA S.A. DE C.V.

Dependencia :    

 

  No.  

Obra: 

           

           

           

Lugar:  

ANALISIS DE BASICOS

Código Concepto Unidad Costo cantidad Importe %

Análisis: EQP-189        Unidad: m2

Muro recto de 14 cm de espesor construido con tabique de barro 7-14-28, asentado con

mortero  cemento  arena proporción 1:3 con junta de 1 cm de espesor, acabado común a

cualquier    altura.    Incluye    trazo,  nivelación,  plomeado,  materiales,  mano  de  obra,

andamiaje, equipo y herramienta.

MATERIALES

MAT-085 TABIQUE ROJO RECOCIDO MIL $3,275.86  0.064000 $209.66 41.21%

Subtotal: MATERIALES $209.66 41.21%

MANO DE OBRA

1A1P CUADRILLA No  5  (1 ALBAÑIL+1 PEON) JOR $1,672.45 / 8.000000 $209.06 41.09%

Subtotal: MANO DE OBRA $209.06 41.09%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO2 ANDAMIOS % $209.06  0.050000 $10.45 2.05%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $10.45 2.05%

BASICOS

1:3 MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 M3 $2,210.63  0.036000 $79.58 15.64%

Subtotal: BASICOS $79.58 15.64%

Costo directo $508.75

(* QUINIENTOS  OCHO  PESOS 75/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Página: 1940

LABRA S.A. DE C.V.

Dependencia :    

 

  No.  

Obra: 

           

           

           

Lugar:  

ANALISIS DE BASICOS

Código Concepto Unidad Costo cantidad Importe %

Análisis: EQP-190        Unidad: m2

Pretil  de  14  cm  de  espesor  construido con tabique de barro 7 x 14 x 28 cm, asentado con

mortero cemento arena proporción 1:3 con junta de 1 cm acabado común a cualquier altura.

Incluye: trazo, nivelación y plomeado.

MATERIALES

MAT-085 TABIQUE ROJO RECOCIDO MIL $3,275.86  0.064000 $209.66 41.21%

Subtotal: MATERIALES $209.66 41.21%

MANO DE OBRA

1A1P CUADRILLA No  5  (1 ALBAÑIL+1 PEON) JOR $1,672.45 / 8.000000 $209.06 41.09%

Subtotal: MANO DE OBRA $209.06 41.09%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO2 ANDAMIOS % $209.06  0.050000 $10.45 2.05%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $10.45 2.05%

BASICOS

1:3 MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 M3 $2,210.63  0.036000 $79.58 15.64%

Subtotal: BASICOS $79.58 15.64%

Costo directo $508.75

(* QUINIENTOS  OCHO  PESOS 75/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Página: 1950

LABRA S.A. DE C.V.

Dependencia :    

 

  No.  

Obra: 

           

           

           

Lugar:  

ANALISIS DE BASICOS

Código Concepto Unidad Costo cantidad Importe %

Análisis: EQP-191        Unidad: m

Emboquillado de 15 cm de 2 cm de espesor a base de mortero cemento y arena proporción 1

:    3..    Incluye:    preparación    de    la    superficie,    preparación  de  mezcla,  aplicación  y

terminado.

MATERIALES

302-CEM-0102 CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II

PUZOLANICO, TONELADA

TON $3,362.07  0.000500 $1.68 1.06%

Subtotal: MATERIALES $1.68 1.06%

MANO DE OBRA

1A1P CUADRILLA No  5  (1 ALBAÑIL+1 PEON) JOR $1,672.45 / 12.000000 $139.37 87.62%

Subtotal: MANO DE OBRA $139.37 87.62%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO2 ANDAMIOS % $139.37  0.050000 $6.97 4.38%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $6.97 4.38%

BASICOS

1:3 MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 M3 $2,210.63  0.005000 $11.05 6.95%

Subtotal: BASICOS $11.05 6.95%

Costo directo $159.07

(* CIENTO CINCUENTA  Y  NUEVE  PESOS 07/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Página: 1960

LABRA S.A. DE C.V.

Dependencia :    

 

  No.  

Obra: 

           

           

           

Lugar:  

ANALISIS DE BASICOS

Código Concepto Unidad Costo cantidad Importe %

Análisis: EQP-192        Unidad: m2

Firme de 10 cm de espesor de concreto hecho en obra f´c = 200 kg/cm2, tma = 20 mm,

armado  con  malla  electrosoldada   6x6-10/10, para recibir acabado. Incluye limpieza y

compactación  manual  de  terreno,  trazo, habilitado de malla, separadores y cimbra en

frontera.

MATERIALES

DUELA DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x3.5"x8.25" PZA $22.66  0.160000 $3.63 0.91%

358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52  0.010000 $0.72 0.18%

MA-PSE-003 ALAMBRE RECOCIDO KG $21.50  0.100000 $2.15 0.54%

661010 MALLA ELECTROSOLDADADA 6x6/10-10 M2 $21.00  1.100000 $23.10 5.78%

Subtotal: MATERIALES $29.60 7.41%

MANO DE OBRA

1A1P CUADRILLA No  5  (1 ALBAÑIL+1 PEON) JOR $1,672.45 / 11.000000 $152.04 38.07%

Subtotal: MANO DE OBRA $152.04 38.07%

BASICOS

200. CONCRETO DE F'c=200 KG/CM2, HECHO EN

OBRA, T.M.A.= 19 MM, RESISTENCIA NORMAL

M3 $2,073.23  0.105000 $217.69 54.51%

Subtotal: BASICOS $217.69 54.51%

Costo directo $399.33

(* TRESCIENTOS  NOVENTA  Y  NUEVE  PESOS 33/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Página: 1970

LABRA S.A. DE C.V.

Dependencia :    

 

  No.  

Obra: 

           

           

           

Lugar:  

ANALISIS DE BASICOS

Código Concepto Unidad Costo cantidad Importe %

Análisis: EQP-193        Unidad: m2

Losa  maciza  de 10 cm de espesor de concreto fabricado en obra f´c = 250 kg/cm2, tma =

20 mm,armado con varillas de 3/8" a cada 20 cms ambos sentidos. Incluye: limpieza, trazo,

habilitado de acero, separadores y cimbra.

MATERIALES

DUELA DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x3.5"x8.25" PZA $22.66  1.200000 $27.19 2.62%

BARROTE BARROTE DE PINO DE 3a DE 1.5"x3.5"x8.25'' PZA $62.73  0.200000 $12.55 1.21%

POLIN POLIN DE PINO DE 3a DE 3.5"x3."x8.25'' PZA $109.18  0.200000 $21.84 2.11%

359-CMB-0101 DIESEL LT $20.47  0.300000 $6.14 0.59%

305-CLA-1301 CLAVOS PARA MADERA DE 2 1/2 (260 pzas/kg)

CAJA DE 25 KG

KG $24.00  0.300000 $7.20 0.69%

358-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 $71.52  0.008000 $0.57 0.05%

3. VARILLA DE 3/8"    9.5 MM KG $30.17  8.025000 $242.11 23.35%

MA-PSE-003 ALAMBRE RECOCIDO KG $21.50  0.400000 $8.60 0.83%

Subtotal: MATERIALES $326.20 31.46%

MANO DE OBRA

1C1A CUADRILLA No  7 (1 CARP. O.N. + AYUDANTE) JOR $1,681.95 / 9.000000 $186.88 18.02%

1A5P CUADRILLA No 22  (1 ALBAÑIL + 5 PEONES) JOR $5,109.34 / 35.000000 $145.98 14.08%

1A1P CUADRILLA No  5  (1 ALBAÑIL+1 PEON) JOR $1,672.45 / 35.000000 $47.78 4.61%

1F1A CUADRILLA No  6 (1 FIERRERO + 1 AYUDANTE) JOR $1,642.30 / 20.000000 $82.12 7.92%

Subtotal: MANO DE OBRA $462.76 44.63%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO2 ANDAMIOS % $462.76  0.050000 $23.14 2.23%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $23.14 2.23%

BASICOS

250. CONCRETO DE F'c=250 KG/CM2, HECHO EN

OBRA, T.M.A.= 19 MM, RESISTENCIA NORMAL

M3 $2,204.21  0.102000 $224.83 21.68%

Subtotal: BASICOS $224.83 21.68%

Costo directo $1,036.93

(* UN  MIL  TREINTA  Y  SEIS  PESOS 93/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Página: 1980

LABRA S.A. DE C.V.

Dependencia :    

 

  No.  

Obra: 

           

           

           

Lugar:  

ANALISIS DE BASICOS

Código Concepto Unidad Costo cantidad Importe %

Análisis: EQP-194        Unidad: m2

Aplanado de 2 cm de espesor a base de mortero cemento y arena proporción 1 : 3 acabado

aparente,  en  muro  a  cualquier  altura.Incluye:  preparación  de  la superficie, preparación

de mezcla, aplicación y terminado.

MANO DE OBRA

1A1P CUADRILLA No  5  (1 ALBAÑIL+1 PEON) JOR $1,672.45 / 10.000000 $167.25 69.13%

Subtotal: MANO DE OBRA $167.25 69.13%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO2 ANDAMIOS % $167.25  0.050000 $8.36 3.46%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $8.36 3.46%

BASICOS

1:3 MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 M3 $2,210.63  0.030000 $66.32 27.41%

Subtotal: BASICOS $66.32 27.41%

Costo directo $241.93

(* DOSCIENTOS  CUARENTA  Y  UN  PESOS 93/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Página: 1990

LABRA S.A. DE C.V.

Dependencia :    

 

  No.  

Obra: 

           

           

           

Lugar:  

ANALISIS DE BASICOS

Código Concepto Unidad Costo cantidad Importe %

Análisis: EQP-195        Unidad: m2

Muro de celosia, asentado con mortero cemento arena proporción 1:3 con junta de 1 cm

acabado común a cualquier altura. Incluye: trazo, nivelación y plomeado.

MATERIALES

CELOSIAC CELOSIA DE CONCRETO DE 0.30x0.30 M2 $310.79  1.000000 $310.79 50.96%

Subtotal: MATERIALES $310.79 50.96%

MANO DE OBRA

1A1P CUADRILLA No  5  (1 ALBAÑIL+1 PEON) JOR $1,672.45 / 8.000000 $209.06 34.28%

Subtotal: MANO DE OBRA $209.06 34.28%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO2 ANDAMIOS % $209.06  0.050000 $10.45 1.71%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $10.45 1.71%

BASICOS

1:3 MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 M3 $2,210.63  0.036000 $79.58 13.05%

Subtotal: BASICOS $79.58 13.05%

Costo directo $609.88

(* SEISCIENTOS  NUEVE  PESOS 88/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Página: 2000

LABRA S.A. DE C.V.

Dependencia :    

 

  No.  

Obra: 

           

           

           

Lugar:  

ANALISIS DE BASICOS

Código Concepto Unidad Costo cantidad Importe %

Análisis: EQP-196        Unidad: m

Chaflán de 2 x 2 cm, a base de mortero cemento arena 1:3. Incluye: trazo y terminado

pulido

MANO DE OBRA

1A1P CUADRILLA No  5  (1 ALBAÑIL+1 PEON) JOR $1,672.45 / 16.000000 $104.53 79.76%

Subtotal: MANO DE OBRA $104.53 79.76%

BASICOS

1:3 MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 M3 $2,210.63  0.012000 $26.53 20.24%

Subtotal: BASICOS $26.53 20.24%

Costo directo $131.06

(* CIENTO TREINTA  Y  UN  PESOS 06/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Página: 2010

LABRA S.A. DE C.V.

Dependencia :    

 

  No.  

Obra: 

           

           

           

Lugar:  

ANALISIS DE BASICOS

Código Concepto Unidad Costo cantidad Importe %

Análisis: EQP-197        Unidad: m3

Cimentación a base de mamposteria junteado con mortero cemento arena. Incluye: trazo,

nivelación y plomeado.

MATERIALES

PIEDRAB PIEDRA BRAZA M3 $330.00  1.300000 $429.00 19.18%

Subtotal: MATERIALES $429.00 19.18%

MANO DE OBRA

1A1P CUADRILLA No  5  (1 ALBAÑIL+1 PEON) JOR $1,672.45 / 1.450000 $1,153.41 51.56%

Subtotal: MANO DE OBRA $1,153.41 51.56%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO2 ANDAMIOS % $1,153.41  0.100000 $115.34 5.16%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $115.34 5.16%

BASICOS

1:4 MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 M3 $1,798.29  0.300000 $539.49 24.11%

Subtotal: BASICOS $539.49 24.11%

Costo directo $2,237.24

(* DOS  MIL  DOSCIENTOS  TREINTA  Y  SIETE  PESOS 24/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Página: 2020

LABRA S.A. DE C.V.

Dependencia :    

 

  No.  

Obra: 

           

           

           

Lugar:  

ANALISIS DE BASICOS

Código Concepto Unidad Costo cantidad Importe %

Análisis: EQP-198        Unidad: m2

Banqueta de 10 cm de espesor de concreto simple fabricado en obra f´c = 200 kg/cm2, tma

=  20 mm, terminado escobillado. Incluye: limpieza y compactación manual de terreno, trazo

y cimbra en frontera.

MATERIALES

DUELA DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x3.5"x8.25" PZA $22.66  0.200000 $4.53 1.11%

302-CEM-0102 CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II

PUZOLANICO, TONELADA

TON $3,362.07  0.002000 $6.72 1.64%

Subtotal: MATERIALES $11.25 2.75%

MANO DE OBRA

1A1P CUADRILLA No  5  (1 ALBAÑIL+1 PEON) JOR $1,672.45 / 9.000000 $185.83 45.49%

Subtotal: MANO DE OBRA $185.83 45.49%

BASICOS

200. CONCRETO DE F'c=200 KG/CM2, HECHO EN

OBRA, T.M.A.= 19 MM, RESISTENCIA NORMAL

M3 $2,073.23  0.102000 $211.47 51.76%

Subtotal: BASICOS $211.47 51.76%

Costo directo $408.55

(* CUATROCIENTOS  OCHO  PESOS 55/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Página: 2030

LABRA S.A. DE C.V.

Dependencia :    

 

  No.  

Obra: 

           

           

           

Lugar:  

ANALISIS DE BASICOS

Código Concepto Unidad Costo cantidad Importe %

Análisis: EQP-199        Unidad: Pieza

Ventana  fija  de  133  x  40  cm fabricada con perfil P.E.R. de 2"x2". Incluye: vidrio de

3mm, trazo, dimensionamiento, cortes, soldadura, presentación, nivelación y fijación.

MATERIALES

P121-18 PERFIL TUBULAR PROLAMSA 121 CAL. 18 DE 6.00

M.

PZA $780.00  0.660000 $514.80 19.84%

P127-18 PERFIL TUBULAR PROLAMSA 127 CAL. 18 DE 6.00

M.

PZA $984.00  0.220000 $216.48 8.34%

P154-18 PERFIL PROLAMSA 154 CAL. 18 PZA $104.00  0.880000 $91.52 3.53%

AF2503 ANGULO DE FIERRO DE 1/8"x 1" KG $17.16  0.785400 $13.48 0.52%

CF1010 CUADRADO DE FIERRO DE 3/8" KG $18.25  4.736160 $86.43 3.33%

7018 SOLDADURA ELECTRODO 7018 KG $88.38  0.564446 $49.89 1.92%

CO08 PRIMARIO ANTICORROSIVO No.2, 89-97 BLANCO,

98 GRIS CLARO, 96 ROJO OXIDO

LT $98.24  0.352200 $34.60 1.33%

CO06 PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 BCO. Y COLS.

REG.

LT $124.18  0.704400 $87.47 3.37%

THINNER THINNER STANDARD LT $20.87  0.464904 $9.70 0.37%

PIJA PIJA PZA $1.02  14.000000 $14.28 0.55%

CL06 CRISTAL CLARO DE 6 MM AL CORTE M2 $372.61  0.720000 $268.28 10.34%

Subtotal: MATERIALES $1,386.93 53.44%

MANO DE OBRA

1H1A CUADRILLA No  9 (1 HERRERO + AYUDANTE) JOR $1,582.79 / 1.655719 $955.95 36.84%

1P1A CUADRILLA No  8 (1 PINTOR + AYUDANTE) JOR $1,572.89 / 6.973709 $225.55 8.69%

Subtotal: MANO DE OBRA $1,181.50 45.53%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQPLAN PLANTA DE SOLDAR MILLER HOR $11.08  2.415869 $26.77 1.03%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $26.77 1.03%

Costo directo $2,595.20

(* DOS  MIL  QUINIENTOS  NOVENTA  Y  CINCO  PESOS 20/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ



Página: 2040

LABRA S.A. DE C.V.

Dependencia :    

 

  No.  

Obra: 

           

           

           

Lugar:  

ANALISIS DE BASICOS

Código Concepto Unidad Costo cantidad Importe %

Análisis: EQP-200        Unidad: Pieza

Puerta  de  100  x  200  cm  fabricada  con perfil P.E.R. de 2"x2"  y lamina corrugada calibre

18 incluye: 2 vidreos de 3 mm de espesor de 50 x 40 cm,  trazo, dimensionamiento, cortes,

soldadura, presentación, nivelación y fijación.

MATERIALES

P100-18 PERFIL PROLAMSA 100 CAL. 18 PZA $377.10  1.000000 $377.10 8.19%

SOLERAF SOLERA DE FIERRO KG $16.60  1.400000 $23.24 0.50%

P103-18 PERFIL PROLAMSA 103 CAL. 18 PZA $419.60  0.130000 $54.55 1.18%

T3X4-20 TABLERO DE LAMINA DE 3x4 CAL. 20 PZA $756.00  1.000000 $756.00 16.42%

P154-18 PERFIL PROLAMSA 154 CAL. 18 PZA $104.00  0.620000 $64.48 1.40%

M225-18 PERFIL PROLAMSA M225-18 CAL. 18 PZA $419.10  1.000000 $419.10 9.10%

BISAGRAT BISAGRA TUBULAR PZA $15.00  3.000000 $45.00 0.98%

7018 SOLDADURA ELECTRODO 7018 KG $88.38  0.500000 $44.19 0.96%

CO08 PRIMARIO ANTICORROSIVO No.2, 89-97 BLANCO,

98 GRIS CLARO, 96 ROJO OXIDO

LT $98.24  0.500000 $49.12 1.07%

CO06 PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 BCO. Y COLS.

REG.

LT $124.18  1.000000 $124.18 2.70%

THINNER THINNER STANDARD LT $20.87  1.000000 $20.87 0.45%

CE500 CERRADURA DE SOBREPONER PZA $227.96  1.000000 $227.96 4.95%

PIJA PIJA PZA $1.02  8.000000 $8.16 0.18%

CL06 CRISTAL CLARO DE 6 MM AL CORTE M2 $372.61  0.700000 $260.83 5.67%

Subtotal: MATERIALES $2,474.78 53.75%

MANO DE OBRA

1H1A CUADRILLA No  9 (1 HERRERO + AYUDANTE) JOR $1,582.79  1.000000 $1,582.79 34.38%

1P1A CUADRILLA No  8 (1 PINTOR + AYUDANTE) JOR $1,572.89 / 3.000000 $524.30 11.39%

Subtotal: MANO DE OBRA $2,107.09 45.77%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQPLAN PLANTA DE SOLDAR MILLER HOR $11.08  2.000000 $22.16 0.48%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $22.16 0.48%

Costo directo $4,604.03

(* CUATRO  MIL  SEISCIENTOS  CUATRO  PESOS 03/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: EQP-201        Unidad: m2

Impermeabilización con productos marca FESTER, dos capas y fester acriton con garantía

de  10  años  en  losa  de  azotea a cualquier altura y pendiente a base de: Acriton rojo a

razón de 2 L / m2 y malla de refuerzo Revoflex. Incluye: preparación de la superficie.

MATERIALES

HIDROPRIM19 HIDROPRIMER 19L $1,912.00  0.013160 $25.16 6.63%

VAPORTITE19 VAPORTITE 550 19L $2,195.76  0.105200 $230.99 60.87%

FESTERF100 FESTERFLEX 1.00x100 M 100M2 $897.00  0.011000 $9.87 2.60%

301-ARE-0101 ARENA DE MINA M3 $360.00  0.010000 $3.60 0.95%

FESTERB19 FESTERBLANC BLANCO 19L $2,991.00  0.013160 $39.36 10.37%

Subtotal: MATERIALES $308.98 81.42%

MANO DE OBRA

1CO1A CUADRILLA No 12 (1 COLOCADOR + AY.) JOR $1,692.54 / 24.000000 $70.52 18.58%

Subtotal: MANO DE OBRA $70.52 18.58%

Costo directo $379.50

(* TRESCIENTOS  SETENTA  Y  NUEVE  PESOS 50/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: EQP-202        Unidad: lote

Instalacion eléctrica caseta doble tipo CEAG

MATERIALES

APAGADOR APAGADOR PZA $41.29  0.048438 $2.00 0.02%

CC6060 INT TERMAG QO 1P  15A PZA. $102.65  2.000000 $205.30 2.16%

CONTACTO CONTACTO PZA $47.02  6.000000 $282.12 2.97%

DC2024 CABLE THW    12 NEG MTS. $10.50  42.800000 $449.40 4.73%

DS1493 CINTA PLAST 19MM X 18M  NEG PZA. $15.07  0.300000 $4.52 0.05%

LPAR30 LAMP. PAR 30 DE 75 W PZA $119.31  2.000000 $238.62 2.51%

PIJA PIJA PZA $1.02  32.000000 $32.64 0.34%

QO2( ) CENTRO DE CARGA QO2 1 FASE, 3 HILOS PZA $640.83  1.000000 $640.83 6.74%

TA3854 TAPA CUAD 100X100MM 19MM GALV PZA. $5.78  4.000000 $23.12 0.24%

TAQUETE TAQUETE PZA $0.57  24.000000 $13.68 0.14%

TD0955 TAPA P/APA TEK 100 BCO PZA $42.38  2.000000 $84.76 0.89%

TD0968 TAPA P/CTO TEK 100 BCO PZA. $42.38  6.000000 $254.28 2.68%

TT3359 POLIDUCTO NAJA  19MM MTS. $4.07  16.500000 $67.16 0.71%

TT3817 CHALUPA 50X 90MM 13MM GALV PZA. $3.63  8.000000 $29.04 0.31%

TT3830 CAJA CUAD 100X100MM  19MM GALV PZA. $6.35  4.000000 $25.40 0.27%

Subtotal: MATERIALES $2,352.87 24.76%

MANO DE OBRA

1E1E CUADRILLA No 19 (1 ELECTRIC.+AY.ESP) JOR $1,702.04  4.000000 $6,808.16 71.65%

Subtotal: MANO DE OBRA $6,808.16 71.65%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO2 ANDAMIOS % $6,808.16  0.050000 $340.41 3.58%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $340.41 3.58%

Costo directo $9,501.44

(* NUEVE  MIL  QUINIENTOS  UN  PESOS 44/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: EQP-203        Unidad: m2

Pintura vinilica Premium a dos manos y 1 mano de sellador

MATERIALES

CO01 PINTURA VINILICA PREMIUM, BCO Y COLS. REGS. LT $115.00  0.300000 $34.50 28.30%

CO11 SELLADOR VINILICO 5x1 CLASICO LT $48.50  0.100000 $4.85 3.98%

Subtotal: MATERIALES $39.35 32.28%

MANO DE OBRA

1P1A CUADRILLA No  8 (1 PINTOR + AYUDANTE) JOR $1,572.89 / 20.000000 $78.64 64.50%

Subtotal: MANO DE OBRA $78.64 64.50%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO2 ANDAMIOS % $78.64  0.050000 $3.93 3.22%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $3.93 3.22%

Costo directo $121.92

(* CIENTO VEINTIUN  PESOS 92/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ
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Análisis: EQP-204        Unidad: lote

Rotulacion de caseta conforme a especificaciones de la CEAG

MATERIALES

CO06 PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 BCO. Y COLS.

REG.

LT $124.18  10.000000 $1,241.80 18.01%

THINNER THINNER STANDARD LT $20.87  5.000000 $104.35 1.51%

Subtotal: MATERIALES $1,346.15 19.52%

MANO DE OBRA

1R1A CUADRILLA No  65 ( 1 ROTULISTA + 1 AYUDANTE) JOR $1,681.95  3.000000 $5,045.85 73.16%

Subtotal: MANO DE OBRA $5,045.85 73.16%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO2 ANDAMIOS % $5,045.85  0.100000 $504.59 7.32%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $504.59 7.32%

Costo directo $6,896.59

(* SEIS  MIL  OCHOCIENTOS  NOVENTA  Y  SEIS  PESOS 59/100  M.N. *)

DIRECTOR GENERAL: ING. VICTOR LARA RUIZ


