	Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guanajuato.
Bases Licitación Pública Nacional.	Núm. LPN/DAySG-005/2023
Objeto de la licitación:	“Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública”

El Municipio de Guanajuato, a través del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guanajuato, y por conducto de la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de la Coordinación General de Administración, con fundamento en lo establecido en los artículos 27, 48 fracción I inciso a), 49, 57 fracción I, 58 segundo párrafo y 59 fracción I de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato y los artículos 2, 8, 10 fracciones IV, V, VI, VII, VIII, IX, XIV, 39 y 63 del Reglamento de Contrataciones Públicas del Municipio de Guanajuato, así como lo establecido en el segundo punto de acuerdo del acta de la décima segunda sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guanajuato; celebra la **Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAySG-005/2023** para la **“Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública.”**

Partida	Sub-partidas
Partida 1 - Obras en Colaboración 2023	1A Artículos metálicos para la construcción 1B Productos minerales no metálicos 1C Cemento y Productos de concreto 1D Cal, yeso y productos de yeso
Partida 2 - Mantenimiento y Bacheo 2023	2A Artículos metálicos para la construcción 2B Productos minerales no metálicos 2C Cemento y Productos de concreto 2D Cal, yeso y productos de yeso 2E Materiales y artículos de construcción y reparación 2F Concreto Premezclado.

La Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de la Coordinación General de Administración proporciona los siguientes datos de contacto: ubicada en el Centro de Gobierno Municipal, carretera Guanajuato- Marfil km 1.5, colonia Noria Alta, C.P. 36050. Guanajuato, Gto; con el C.P. Jerónimo Ordaz Luna, Director de Adquisiciones y Servicios Generales de la Coordinación General de Administración.

El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guanajuato llevará a cabo la presente Licitación de conformidad al siguiente:

GLOSARIO

Carácter de la Licitación: Licitación Pública Nacional.

Comité: Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guanajuato.

Convocante: Municipio de Guanajuato.

Dirección destinataria de los bienes o servicios: Dirección General de Obra Pública.

Disposiciones: Disposiciones Administrativas Relativas a las Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios Relacionados con los Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio de Guanajuato, Gto.



Ley: Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.


Licitante: La persona que presente ofertas en cualquier procedimiento de licitación.

Modalidad de la licitación: Presencial.

Origen de los Recursos: Los contratos para la adquisición se llevarán a cabo con Recursos Municipales con cargo a las partidas presupuestales 2410 Productos minerales no metálicos, 2420 Cemento y Productos de concreto, 2430 Cal, yeso y productos de yeso, 2470 Artículos metálicos para la construcción, 2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación.

Partida: Rubro de bienes o servicios específicos, pertenecientes a un género similar, que son objeto de una licitación.

	Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guanajuato.
Bases Licitación Pública Nacional.	Núm. LPN/DAYSG-005/2023
Objeto de la licitación:	“Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública”

Proveedor: La persona que por virtud de un contrato transmita la propiedad o el uso de bienes muebles, o preste servicios a el Municipio de Guanajuato.

Reglamento: Reglamento de Contrataciones Públicas del Municipio de Guanajuato.

Ubicación de la Coordinación General de Administración y de la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales: Centro de Gobierno Municipal, carretera Guanajuato- Marfil km. 1.5, colonia Noria Alta, C.P. 36050. Guanajuato, Gto.

El presente glosario es de aplicación para todos los actos y actas del procedimiento licitatorio determinado e instaurado.

Visto lo anterior, la presente licitación se llevará a cabo bajo el siguiente calendario de eventos:

CALENDARIO DE EVENTOS

Acto	Fecha	Horario
Publicación	10 de octubre de 2023	-----
Venta de bases	11 de octubre de 2023	De 9:00 a 15:00 horas.
Recepción de preguntas	16 de octubre de 2023	Hasta las 12:00 horas.
Junta de aclaraciones	19 de octubre de 2023	13:00 horas.
Registro y Recepción de ofertas	26 de octubre de 2023	De 09:00 a 11:00 horas.
Apertura de ofertas	26 de octubre de 2023	12:00 horas.
Acto de fallo	31 de octubre de 2023	13:00 horas.
Firma de Contrato	Máximo el 06 de noviembre de 2023	De 9:00 a 15:00 horas.

Visto lo anterior, la presente licitación se llevará a cabo bajo las siguientes:

BASES


1. DEL LUGAR, FECHA Y HORARIO PARA OBTENER LAS BASES, SU COSTO Y FORMA DE PAGO.

La venta de bases se llevará a cabo el día **11 once de octubre del año en curso**. El costo de las mismas será de **\$ 2,207.00 (dos mil doscientos siete pesos con 00/100 M.N.)**, lo anterior de conformidad con el artículo 5 de las Disposiciones Administrativas en Materia de Ingresos para el Municipio de Guanajuato, Gto., para el Ejercicio Fiscal 2023, y el pago se realizará en efectivo en el área de caja ubicada en el Centro de Gobierno Municipal, carretera Guanajuato-Marfil km 1.5, colonia Noria Alta, C.P. 36050. Guanajuato, Gto; **en horario de 9:00 a 15:00 horas.**

Las bases estarán disponibles en la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales, y serán entregadas contra entrega de una copia del recibo de pago correspondiente.

2. DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y MODIFICACIONES A LAS BASES

2.1 Recepción y respuesta de preguntas

	Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guanajuato.
Bases Licitación Pública Nacional.	Núm. LPN/DAYSG-005/2023
Objeto de la licitación:	“Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública”

Con fundamento en los artículos 66 fracción III, 67 y 68 de la Ley; así como en los artículos 64, 65, 66 y 67 del Reglamento, los licitantes que hayan adquirido bases podrán formular preguntas a efecto de que sean aclaradas.

Las preguntas deberán ser dirigidas al Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guanajuato, mediante escrito elaborado en hoja membretada y firmada por la persona autorizada en un archivo en formato **PDF**, así como en un archivo electrónico de texto grabado en formato de **Microsoft Word** en el que se integren las preguntas en dos grupos: **1. Preguntas de carácter legal y administrativo** y **2. Preguntas de carácter técnico**; señalando el punto de las bases a que se refiere cada pregunta.

Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados con antelación podrán ser desechadas por la “Convocante”.

Las preguntas deberán ser enviadas a través de los correos electrónicos: martha.alvarez@guanajuatocapital.gob.mx y hvillegas@guanajuatocapital.gob.mx, o bien entregarse físicamente en la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales.

Para efecto de asegurar la recepción de las preguntas, los licitantes deberán obtener confirmación de la recepción de las mismas, ya que, de no obtenerla, será su responsabilidad el hecho de que no se tomen en cuenta para su respectiva respuesta.

Únicamente se dará respuesta a las preguntas o aclaraciones solicitadas por aquellos licitantes que cumplan con los siguientes requisitos:

- a) Formulen por escrito y con claridad sus planteamientos (**formato PDF y WORD**) y su entrega se realice a más tardar el día **16 dieciséis de octubre de 2023 hasta las 12:00 doce horas**.
- b) Anexar a sus planteamientos copia del pago de las bases de licitación.
- c) Las aclaraciones o preguntas a las bases y sus anexos deberán estar referenciadas con el número que corresponda en las mismas y sus anexos.

De no cumplirse lo antes señalado, no se dará respuesta.

La junta de aclaraciones para dar respuesta a las preguntas recibidas se llevará a cabo el día **19 diecinueve de octubre de 2023, a las 13:00 trece horas**, en la **Sala de Juntas de la Coordinación General de Administración**.

De conformidad con el artículo 68 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, podrán estar presentes en la junta de aclaraciones los licitantes.

Los licitantes interesados en estar presentes en la junta de aclaraciones deberán registrarse.


En caso de que la persona que acuda sea el representante legal bastará que presente la credencial para votar vigente expedida por el Instituto Nacional Electoral.

Para asistir a este acto, en caso que sea persona ajena a la referida en el párrafo anterior, será necesario acreditar la representatividad legal mediante carta poder simple suscrita por el representante legal y en la cual se otorga facultad para comparecer al acto relativo a la junta de aclaraciones y solicitar aclaraciones respecto a las respuestas recibidas por parte de la convocante, así como la credencial para votar vigente expedida por el Instituto Nacional Electoral.

La asistencia de los licitantes a la junta de aclaraciones es voluntaria. Su inasistencia, será bajo su estricta responsabilidad y se le tendrá por conforme con el contenido del acta que se levante por motivo de la junta, acta en la que se plasmarán de forma clara y precisa las respuestas a las dudas y cuestionamientos que versen sobre la licitación.

Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el artículo 68 de la Ley.

2.2 Asistencia a la junta de Aclaraciones

 Guanajuato	Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guanajuato.
Bases Licitación Pública Nacional.	Núm. LPN/DAYSG-005/2023
Objeto de la licitación:	“Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública”

Los licitantes que no asistan a la junta de aclaraciones podrán obtener, con la debida oportunidad, en la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales, copia del acta de la junta respectiva o en su defecto la podrán recabar a través de los medios establecidos en las presentes bases.

2.3 Modificación a las bases.

Con fundamento en el artículo 67 de la Ley y 64 del Reglamento, el Comité podrá modificar los plazos u otros aspectos establecidos en la convocatoria o en las bases de la presente licitación, cuando menos con dos días naturales de anticipación a la fecha señalada para la celebración del acto de presentación y apertura de ofertas y nunca posterior a la junta de aclaraciones. Lo anterior, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de participantes.

En el proceso de modificación de las bases se observará lo siguiente:

I. Tratándose de la convocatoria, las modificaciones se harán del conocimiento de todos aquéllos que hubiesen manifestado interés en participar, por escrito o por medios remotos de comunicación electrónica; y

II. En el caso de las modificaciones de las bases de la licitación, se dará la misma difusión que se haya dado a la documentación original.

Cualquier modificación derivada de la junta de aclaraciones, será considerada como parte integrante de las propias bases.

Las modificaciones que se realicen a las bases de la licitación, no podrán consistir en la sustitución o variación substancial de los bienes o servicios materia de la convocatoria, ni en la adición de otros distintos.

3. DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS; NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y FIRMA DEL CONTRATO

3.1 Registro de licitantes y presentación de ofertas.

Los licitantes deberán presentar sus propuestas en dos sobres cerrados, debidamente identificados, los que deberán contener: uno su propuesta técnica y otro su propuesta económica. Ambos sobres deberán entregarse y registrarse el **día 26 veintiséis de octubre del 2023 a partir de la 09:00 nueve horas y hasta las 11:00 once horas**. A partir de la conclusión de la hora de entrega y registro antes señalada, la convocante no aceptará las propuestas de otros licitantes, aun y cuando el acto de presentación y apertura de ofertas no haya dado inicio. **La entrega y registro de esta documentación, será en la oficina de la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales.**

De conformidad con el artículo 70 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, solo podrán participar en la presentación y apertura de ofertas únicamente los licitantes que hayan obtenido las bases.

Para la presente licitación no se aceptarán las propuestas a través de medios no presenciales tales como: servicio postal, mensajería o medios remotos de comunicación electrónica.


3.2 Acto de presentación y apertura de ofertas.

Se realizará en la Sala de Juntas de la Coordinación General de Administración, el día **26 veintiséis de octubre de 2023 a las 12:00 doce horas**.

Los licitantes que asistan deberán registrarse el día y hora fijados para el acto de presentación y apertura de ofertas.

En caso de que la persona que acuda sea el representante legal, bastará que presente la credencial para votar vigente expedida por el Instituto Nacional Electoral.

En caso que sea persona ajena a la referida en el párrafo anterior, será necesario acreditar la representatividad legal mediante carta poder simple suscrita por el representante legal y en la cual se otorga facultad para comparecer a los actos relativos a la presentación y apertura de propuestas y para realizar las aclaraciones que se deriven de estas, así como la credencial para votar vigente expedida por el Instituto Nacional Electoral.

	Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guanajuato.
Bases Licitación Pública Nacional.	Núm. LPN/DAYSG-005/2023
Objeto de la licitación:	“Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública”

En este acto, la revisión de la documentación se efectuará en forma cuantitativa, sin entrar al análisis de su contenido, el que se efectuará durante el proceso de evaluación de las ofertas.

En ningún caso, el Comité abrirá aquellas ofertas económicas del licitante cuya oferta técnica haya sido previamente desechada.

Con fundamento en el artículo 71 de la Ley, la presentación de la oferta, significa que el licitante acepta plenamente los requisitos y lineamientos establecidos en las presentes bases de la licitación, así como las disposiciones de su Reglamento.

Para el procedimiento de apertura de ofertas, el Comité se apegará a lo señalado en los artículos 69 y 70 de la Ley, así como en los artículos 70, 72, 73 y 74 del Reglamento.

3.3 Notificación del fallo

El fallo de la licitación se dará a conocer en una junta a la que podrán asistir los licitantes que hubieren participado en el acto de presentación y apertura de ofertas, ello de conformidad con el artículo 78 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, debiéndose registrar oportunamente.

En caso de que la persona que acuda por parte del licitante sea el representante legal bastará que presente la credencial para votar vigente expedida por el Instituto Nacional Electoral.

En caso que sea persona ajena a la referida en el párrafo anterior, será necesario acreditar la representatividad legal mediante carta poder simple suscrita por el representante legal y en la cual se otorga facultad para comparecer al acto de fallo, así como la credencial para votar vigente expedida por el Instituto Nacional Electoral.

La celebración del acto de fallo, tendrá verificativo en la Sala de Juntas de la Coordinación General de Administración, el día **31 treinta y uno de octubre de 2023, a las 13:00 trece horas.**

Se levantará acta circunstanciada que firmarán los asistentes, a quienes se les entregará copia de la misma. La falta de firma de los licitantes no invalidará el contenido y efectos del acta. En tal caso, sólo se levantará una razón de dicha circunstancia, firmando los testigos que se encuentren presentes.

Los licitantes que no asistan al acto de fallo, lo podrán consultar en la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales, y en el sitio oficial de internet del Municipio de Guanajuato <http://www.guanajuatocapital.gob.mx>.

El Comité podrá diferir la fecha del fallo de la licitación debiendo comunicar el diferimiento de manera inmediata a los licitantes y siempre que el nuevo plazo no exceda de quince días hábiles posteriores a la fecha inicialmente establecida. No será necesaria la notificación, cuando el cambio de fecha se derive de la junta de aclaraciones.

3.4 Firma del contrato

El proveedor o proveedores adjudicados deberán presentarse a firmar el contrato a más tardar el día **06 seis de noviembre del presente año, en horario de 9:00 a 15:00 horas**, en la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales.

4. DE LAS CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN Y DESECHAMIENTO DE LAS OFERTAS.


4.1 La comprobación de que algún proveedor haya acordado con otro u otros los precios de los bienes, esto con fundamento en el artículo 66 fracción V de la Ley.

4.2 El incumplimiento de los requisitos especificados en las bases de esta licitación y sus anexos.

4.3 La omisión de alguno de los requisitos o lineamientos establecidos en las presentes bases o de los que se deriven de las aclaraciones que realice la convocante, que afecte la solvencia de la proposición.

4.4 Si los bienes ofertados no cumplen con las características establecidas en las bases y su anexo 1 “Especificaciones Técnicas”.




	Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guanajuato.
Bases Licitación Pública Nacional.	Núm. LPN/DAYSG-005/2023
Objeto de la licitación:	“Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública”

- 4.5 La presentación de la oferta económica en moneda extranjera.
- 4.6 La proposición en idioma diferente al español.
- 4.7 La alteración o modificación evidente de los documentos que se presenten.
- 4.8 La presentación de dos o más propuestas diferentes, técnicas o económicas, por un mismo licitante.
- 4.9 La omisión de la leyenda “Bajo protesta de decir verdad”, cuando así se exija en las bases.
- 4.10 Cuando habiéndose presentado un error de cálculo en la proposición económica y su corrección no modifique precios unitarios, el proveedor se oponga a rectificar el error mencionado.
- 4.11 Cuando de acuerdo a la investigación de mercado realizada por la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales, los precios no sean aceptables para la Convocante.
- 4.12 Cuando falte una o más hojas y esta omisión no pueda ser cubierta con información contenida en la propia proposición o con otros documentos que se anexen a la misma.
- 4.13 Cuando los documentos presentados no estén debidamente firmados por la persona facultada para ello por lo menos en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la propuesta o presenten inconsistencias notables a simple vista.
- 4.14 Cuando se demuestre cualquier violación a las disposiciones legales vigentes en la materia.
- 4.15 Cuando el licitante no se ajuste a las condiciones de entrega de los bienes, plazo y lugar de la entrega de los mismos.
- 4.16 Cuando existan discrepancias de lo ofertado entre la propuesta técnica y la económica, en lo referente a la descripción del servicio y/o cantidad de los bienes necesarios para el mismo.
- 4.17 Cuando el precio ofertado resulte ser inferior al precio conveniente, el cual se determinara a partir de obtener el promedio de los precios preponderantes que resulten de las ofertas aceptadas técnicamente en la licitación, y a éste se le restará un 20% por ciento, lo anterior con fundamento en el artículo 76 del Reglamento.

No será motivo de desechamiento, la inobservancia de las condiciones establecidas en la convocatoria y las bases, que tengan como propósito facilitar la presentación de las ofertas y agilizar la conducción de los actos de la licitación, o de cualquier otro requisito de forma, cuyo incumplimiento no afecte la solvencia de las ofertas, esto con fundamento en el artículo 72 de la Ley.

5. TIPOS DE GARANTÍAS Y FORMA DE OTORGARLAS

El proveedor o proveedores adjudicados con el que se celebre el contrato deberá garantizar a la firma del contrato el cumplimiento del mismo en términos de los artículos 46 y 47 de la Ley; así como en el artículo 90 del Reglamento, sujetándose a lo siguiente:

- 5.1 Deberá garantizarse el 50 % del monto del contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), mediante fianza, pagaré, cheque de caja o cheque certificado a favor de la Tesorería del Municipio de Guanajuato.


Se podrá exceptuar del otorgamiento de dichas garantías de cumplimiento, siempre y cuando los proveedores suministren en forma inmediata la totalidad de los bienes.

6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

El contrato se formalizará atendiendo a lo establecido en los artículos 95, 96, 97, 98, 99 y 109 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, así como en los artículos 83 y 88 del Reglamento.

(Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin)

(Handwritten signature in blue ink at the bottom center)

	Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guanajuato.
Bases Licitación Pública Nacional.	Núm. LPN/DaYSG-005/2023
Objeto de la licitación:	“Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública”

La contratación de los bienes requeridos en los anexos 1 A y 1 B, se efectuará por sub- partida, pudiéndose adjudicar una o varias sub-partidas a un mismo proveedor, de las solicitadas en los anexos 1 A y 1 B, así mismo el compromiso de los bienes a suministrar se realizará por medio de un contrato a precio fijo, el cual solo abarcará el ejercicio fiscal 2023.

Con fundamento en el artículo 109 de la ley y 88 del Reglamento, se podrá modificar el contrato adjudicado, por incremento en la cantidad de los bienes a adquirir al mismo precio, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el treinta por ciento de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos. Tratándose de contratos en los que se incluyan bienes de diferentes características, el porcentaje se aplicará para cada bien de que se trate.

Así mismo, previo al vencimiento de las fechas de cumplimiento estipuladas originalmente, a solicitud expresa del proveedor y por caso fortuito o fuerza mayor, o por causas atribuibles a la convocante, se podrán modificar el o los contratos a efecto de diferir la fecha para la entrega de los bienes. En este supuesto deberá formalizarse el convenio modificatorio respectivo, no procediendo la aplicación de penas convencionales por atraso.

7. DE LOS CRITERIOS Y FORMAS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

7.1 Con fundamento en el artículo 73 de la Ley, la convocante, por conducto de la Dirección General de Obra Pública, elaborará una tabla comparativa de aspectos técnicos específicos, determinando cuáles ofertas cumplen y cuáles no, motivando su dictamen.

7.2 Con fundamento en el artículo 74 de la Ley, la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de la Convocante, elaborará una tabla comparativa de precios que servirá como fundamento para el fallo, en la cual se plasmarán los datos de las ofertas económicas.

7.3 Con fundamento en el artículo 75 de la Ley, para una mejor evaluación de las ofertas, el Comité podrá solicitar previo al fallo, cualquier aclaración a los licitantes, siempre y cuando esto no contravenga lo estipulado en las bases ni modifique el precio cotizado.

7.4 Con fundamento en el artículo 76 de la Ley, una vez efectuada la evaluación de las ofertas, el Comité formulará el fallo de adjudicación a favor del licitante cuya oferta reúna los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados, en las mejores condiciones para el Municipio de Guanajuato.

7.5 Con fundamento en el artículo 76 de la Ley, en el caso de que resultare que dos o más ofertas satisfagan la totalidad del requerimiento, el contrato se adjudicará a quien presente la oferta más baja, debiendo asegurarse en todo momento la obtención de la calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que representen un beneficio para el Municipio de Guanajuato.

7.6 Con fundamento en el artículo 77 de la Ley, en el fallo que emita el Comité se hará constar el análisis de las ofertas admitidas y se hará mención de aquellas que fueron descalificadas, fundando y motivando técnica y jurídicamente dicha determinación.

8. DE LA DESCRIPCIÓN COMPLETA, CANTIDAD, UNIDAD DE MEDIDA DE LOS BIENES Y VERIFICACIÓN DE MUESTRAS.


En los Anexos 1A y 1B de las presentes bases, se proporciona la descripción genérica, cantidad, unidad de medida y especificaciones técnicas de los bienes a adquirir.

Los proveedores adjudicados deberán entregar los bienes objeto de la presente Licitación en los lugares y plazos indicados en los calendarios de suministro y serán recibidos única y exclusivamente si son presentados de acuerdo a las especificaciones establecidas en los anexos 1A y 1B.

Para el presente procedimiento de contratación **no será necesario entregar muestra física** de los bienes ofertados.

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

[Handwritten signature in blue ink at the bottom center]

 Guanajuato	Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guanajuato.
Bases Licitación Pública Nacional.	Núm. LPN/DAYSG-005/2023
Objeto de la licitación:	“Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública”

9. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES.

9.1 Los proveedores adjudicados deberán entregar los bienes objeto de la presente Licitación en los lugares y plazos indicados en los calendarios de suministro y serán recibidos única y exclusivamente si son presentados de acuerdo a las especificaciones establecidas los anexos 1A y 1B.

9.2 Rechazo y devoluciones. En caso de detectar incumplimiento en las especificaciones establecidas en el pedido, se harán efectivas las garantías requeridas en el presente proceso licitatorio.

9.3 Impuestos y Derechos: Todo impuesto y derecho causado por la entrega de los bienes será a cargo del proveedor.

10. DEL PRECIO Y CONDICIONES DE PAGO DE LOS BIENES

10.1 Los precios deberán presentarse en precio unitario, sub total, IVA y total de la partida, serán fijos y firmes a partir de la fecha del acto de presentación y apertura de ofertas y hasta la entrega total de los bienes, independientemente de las modificaciones que pudieran sufrir como consecuencia de fluctuaciones inflacionarias o cambiarias, e invariablemente en moneda nacional.

10.2 Los pagos se realizarán contra entrega de los bienes y su factura correspondiente de acuerdo al calendario de suministros, dentro de los 20 días hábiles siguientes a partir de la fecha de la recepción de las mismas, siempre y cuando no se apliquen las sanciones señaladas en el **punto 18** de las presentes bases y los bienes se hayan entregado a entera satisfacción del área solicitante.

10.3 Las ofertas presentadas en ningún caso serán objeto de negociación.

10.4 Para el presente procedimiento de contratación no se otorgarán anticipos, se harán pagos a contra entrega de los bienes.

11. DE LA FORMA DE ADJUDICACIÓN

La adjudicación de los bienes requeridos en los anexos 1 A y 1 B, se efectuará por sub - partida, pudiéndose adjudicar una o varias sub-partidas a un mismo proveedor, de las solicitadas en los anexos 1 A y 1 B.

12. DE LAS PENAS CONVENCIONALES


Con fundamento en el artículo 134 de la Ley, los licitantes se dan por enterados que, en caso de cualquier incumplimiento de su parte, pagarán como pena convencional un importe de 1 al millar por cada día de retraso hasta la fecha de la entrega, que no puede ser mayor a 5 días naturales. De lo contrario se iniciará con el proceso de rescisión.

13. DE LAS INSTRUCCIONES PARA ELABORAR Y ENTREGAR LAS OFERTAS Y GARANTÍAS

El licitante deberá presentar en sobres por separado, la documentación que a continuación se detalla:

13.1 El sobre “A” correspondiente a la oferta técnica, estará identificado con nombre de la Persona Física o Moral participante, esta última a través de su representante legal autorizado, con el distintivo “sobre A”, que indique que es la oferta técnica y deberá contener los siguientes documentos:

13.1.1 Propuesta técnica. – Presentar en papel membretado los Anexos 1A y 1B, debidamente requisitados y firmados por el licitante donde se aprecien las características solicitadas y las ofertadas (**especificar marcas**). Adicional a lo anterior podrá presentar el documento en formato digital Excel en una USB.

	Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guanajuato.
Bases Licitación Pública Nacional.	Núm. LPN/DAySG-005/2023
Objeto de la licitación:	“Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública”

13.1.2 La forma de acreditar la personalidad jurídica: Para los licitantes registrados en el Padrón de Proveedores del Municipio de Guanajuato podrán presentar para acreditar su personalidad jurídica cualquiera de los siguientes documentos:

- Cédula o constancia de inscripción vigente en el padrón de proveedores del Municipio de Guanajuato en original o copia certificada y copia simple para su cotejo.

Para los licitantes no registrados en el Padrón de Proveedores del Municipio de Guanajuato:

- Será a través de la presentación del **Anexo 3** y la documentación señalada en el mismo. Adicionalmente deberá anexar original o copia certificada para cotejo y copia simple de la documentación que acredite la información vertida en el anexo.

13.1.3 Poder Notarial inscrito en el registro público de la propiedad y el comercio, para actos de administración, o especial a nombre del representante legal de la empresa licitante en original o copia certificada, así como copia fotostática simple.

13.1.4 Presentación de la última declaración anual y la última declaración fiscal provisional del Impuesto Sobre la Renta, presentadas por el licitante ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; así mismo, se deberá incluir el acuse de recepción de las mismas

13.1.5 Constancia de opinión positiva sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales, del licitante, emitida por el SAT, a efecto de dar cumplimiento al artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, con una vigencia máxima de 30 días de su expedición.

13.1.6 Carta “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD” donde el licitante manifieste que no se encuentra en el supuesto del artículo 69 B del Código Fiscal de la Federación, se sugiere usar el **Anexo 4**.

13.1.7 Escrito libre del licitante en el que manifieste **“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”** que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos municipales induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

13.1.8 Los licitantes deberán presentar en su propuesta técnica carta donde indiquen **“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”**, que no se encuentran en los supuestos de los artículos 42 de la Ley y 63 fracción II del Reglamento, deberá apegarse al **Anexo 5**.


13.1.9 Certificado de determinación independiente de propuestas a que se refiere el artículo 44 de la Ley para lo cual se propone el **Anexo 6**.

13.1.10 Presentar el **Anexo 7**, debidamente requisitado y firmado por la persona facultada, en el cual manifiesten **“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”** que no se encuentran inhabilitados o suspendidos para suscribir contratos con las entidades de Gobierno.

13.1.11 Los licitantes deberán presentar escrito firmado por el representante legal (persona moral) o licitante (persona física) en el cual manifiesten **“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”** que la empresa, sus accionistas y funcionarios, no guardan ningún tipo de relación personal, accionaria, laboral, de negocios, profesional, o familiar con los servidores públicos que intervienen en el presente proceso de licitación para lo cual se propone el **Anexo 8**.

13.1.12 Carta en la que el licitante se compromete **“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”**, a realizar la sustitución de los bienes que en el momento de la entrega presenten daño físico visible por causas imputables al licitante, o bien, presenten defectos de fabricación, dentro de los 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la solicitud que por escrito formule la Convocante.

13.1.13 Carta **“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”** en donde el licitante se obliga en caso de resultar adjudicado a entregar los bienes en los lugares y fechas establecidos en el calendario de suministro de bienes para lo cual se propone el **Anexo 9**.

	Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guanajuato.
Bases Licitación Pública Nacional.	Núm. LPN/DAySG-005/2023
Objeto de la licitación:	“Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública”

13.1.14 Anexar copia del recibo de pago de las bases respectivas.

13.2. El sobre “B” corresponderá a la oferta económica, estará identificado con nombre de la Persona Física o Moral participante con el distintivo “sobre B”, que indique que es la oferta económica. Mismo que deberá contener los siguientes documentos:

13.2.1 Propuesta económica. - Deberá ser por escrito y en papel membretado, relacionando cada una de los numerales a ofertar, deberán presentarse en precio unitario, sub total, IVA y total de la partida, para lo cual deberá utilizar el formato establecido como **Anexo 2** de las presentes bases, debiendo presentarse debidamente firmado por el licitante.

La documentación solicitada en este apartado podrá presentarse además en formato digital Excel en una USB.

La oferta deberá invariablemente presentarse en Moneda Nacional.

13.2.2 Escrito de precio firme. - Escrito donde manifieste que los precios serán firmes a partir de la fecha del acto de presentación y apertura de ofertas hasta la entrega total de los bienes ofertados, independientemente de modificaciones que pudieran sufrir como consecuencia de fluctuaciones inflacionarias o cambiarias. Así mismo se comprometa a mantener los precios en caso de que se presenten los supuestos contenidos en el artículo 109 de la Ley para lo cual se propone el **Anexo 10**.

13.2.3 Garantía de seriedad de la oferta. - Deberá adjuntar garantía a favor de la Tesorería del Municipio de Guanajuato (fianza, pagaré, cheque de caja o cheque certificado) de la seriedad de su propuesta, misma que será por el diez por ciento del valor del monto de su oferta (IVA incluido) y se devolverá a los licitantes en el acto del fallo, excepto al ganador, a quien se le restituirá en la fecha en que se entregue la garantía de cumplimiento del contrato.

13.3 Consideraciones Generales para elaborar la oferta:

13.3.1 Los documentos presentados en su propuesta deberán contener el numeral al que están dando cumplimiento y estar preferentemente foliadas consecutivamente en el orden en que aparecen en las bases.

13.3.2 Deberá presentarse la documentación sin tachaduras ni enmendaduras.

13.3.3 Las ofertas presentadas en ningún caso serán objeto de negociación.

13.3.4 Las ofertas presentadas por el licitante deberán cotizarse por bien y un gran total.

13.3.5 Invariablemente deben cotizar en moneda nacional.

13.3.6 Los bienes ofertados en la presente licitación deberán ser nuevos y en ningún caso reconstruido o reciclado.

14. DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

14.1 Para la presente licitación **no se aceptarán** las propuestas a través de medios no presenciales tales como: servicio postal, mensajería o medios remotos de comunicación electrónica.

14.2 Por cada licitante sólo se aceptará una propuesta técnica y económica.


15. DE LA DECLARACION DE DESIERTA

Se declarará desierta la licitación en los siguientes casos, conforme a lo señalado en los artículos 79 de Ley y 81 del Reglamento.

15.1 Si al finalizar el periodo establecido en el numeral 2 se observa que ninguna persona adquirió bases o no se cuente con el registro de por lo menos la venta de tres de éstas.

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

[Handwritten signature in blue ink at the bottom center]

	Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guanajuato.
Bases Licitación Pública Nacional.	Núm. LPN/DAYSG-005/2023
Objeto de la licitación:	“Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública”

15.2 Si en el acto de presentación y apertura de ofertas no se encuentran por lo menos tres licitantes que cumplan con los requisitos establecidos en las bases.

15.3 Si ninguna de las ofertas evaluadas por el comité reúne los requisitos de las bases de la licitación o cuando se acredite de manera fehaciente que los precios de todos los bienes ofertados resulten precios no aceptables.

15.4 Cuando así se considere conveniente por razones de interés público, justificando plenamente dicho interés de manera técnica y jurídica.

El Comité podrá declarar desierto uno o más renglones si después del acto de presentación y apertura de ofertas no existe al menos una en cada partida que reúna los requisitos y aspectos técnicos específicos establecidos en las presentes bases, o por cualquiera de los supuestos establecidos anteriormente.

En el caso de que se declaré desierta la presente licitación, en el acta correspondiente se fundamentará y motivará dicha determinación

16. DE LOS IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR

Los licitantes no podrán celebrar contratos cuando se encuentran en los supuestos del artículo 42 de la Ley.

17. DE LAS CAUSALES DE SUSPENSIÓN, TERMINACIÓN Y RESCISIÓN DEL CONTRATO

17.1 La ejecución del o los contratos adjudicados en el presente procedimiento, solamente podrán suspenderse cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite temporalmente el cumplimiento de los mismos.

17.2 En caso de rescisión o terminación anticipada del o los contratos se estará a lo dispuesto en lo señalado por los artículos 114, 115, 116, 117 y 118 de la Ley.

17.3 Debe entenderse de igual forma a la terminación, cuando el licitante adjudicado cumpla en tiempo y forma con lo señalado, tanto en las presentes bases como en el contrato respectivo.

18. DE LAS SANCIONES.

En el incumplimiento a las presentes bases por parte del proveedor se aplicarán las sanciones señaladas en los artículos 127, 128 y 129 de la Ley.

La cantidad que resulte, será calculada y deducida por la Convocante del pago que se le adeude al participante ganador, o en su defecto se hará efectiva mediante el cobro de las garantías otorgadas por el licitante ganador.

19. ASPECTOS Y CONDICIONES GENERALES

19.1 El licitante adjudicado a quien se le otorgue el contrato respectivo, asumirá la responsabilidad total para el caso en que, al suministrar los bienes, infrinjan los derechos de terceros sobre patentes, marcas, propiedad industrial o derechos de autor.


19.2 Por cada licitante sólo se aceptará una propuesta, indicando el monto de cada numeral y el total de su propuesta.

19.3 Esta licitación se limitará en su adjudicación al techo presupuestal disponible, con relación a los precios ofertados y a las necesidades de la convocante.

19.4 Durante el proceso de convocatoria, entrega de las bases, acto de presentación y apertura de ofertas y fallo, los acuerdos y disposiciones que dicte el Comité serán inapelables.

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

[Large handwritten signature in blue ink at the bottom center]

	Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guanajuato.
Bases Licitación Pública Nacional.	Núm. LPN/DAYSG-005/2023
Objeto de la licitación:	“Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública”

19.5 No se aceptarán modificaciones en las cotizaciones presentadas una vez que se celebre el acto de presentación y apertura de ofertas, aun cuando sean errores involuntarios.

19.6 El Comité podrá, cuando lo considere conveniente, evaluar las capacidades legales, administrativas, técnicas, financieras y otras de los proveedores, ya sea solicitando la información necesaria al caso, dando las instrucciones pertinentes, o efectuando las visitas de evaluación en las oficinas e instalaciones de cada proveedor, cuya oferta se hubiera considerado aceptable.

19.7 Los anexos y documentos adjuntos que se citan en estas bases forman parte de las mismas.

19.8 Las presentes bases y los actos derivados del procedimiento de esta licitación tienen su fundamento en la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato y el Reglamento de Contrataciones Públicas del Municipio de Guanajuato.

[Handwritten signature]

A t e n t a m e n t e
Guanajuato, Gto. A 06 octubre del año 2023

El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guanajuato.

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato

Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-005/2023 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"



Partida 1 Programa Obras en Colaboración 2023
Artículos metálicos para la construcción
Anexo 1A Especificaciones Técnicas

Sub-partida	Numeral	Material Solicitado	Cantidad	Unidad de Medida	Material ofertado (especificar marca)
1A	1.1	Alambres	300	Kgs	
	1.2	Alambre recocido	500	Kgs	
	1.3	Malla electrosoldada 6-6/10-10	400	Rollo	
	1.4	Armex 10X15	500	Pieza	
	1.5	Armex 10X20	500	Pieza	
	1.6	Varilla corrugada de 1/2 "	40	Pieza	
	1.7	Varilla corrugada de 3/8 "	40	Pieza	
	1.8	Varilla corrugada de 3/4 "	40	Pieza	
	1.9	Varilla corrugada de 5/8 "	40	Pieza	

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato
Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-005/2023 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"



Partida 1 Programa Obras en Colaboración 2023.
Productos minerales no metálicos
Anexo 1A Especificaciones Técnicas

Sub-partida	Numeral	Material Solicitado	Cantidad	Unidad de Medida	Material ofertado
1B	1.1	Arena de río	740	M3	
	1.2	Grava triturada de 3/4	700	M3	
	1.3	Piedra bola de 12 a 35 mm	620	M3	
	1.4	Piedra Brasa	100	M3	
	1.5	Tabique rojo 7*14*28	1100	Pieza	
	1.6	Tepetate	300	M3	

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials: R, VC, and others]

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato
 Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-005/2023 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de
 Obra Pública"



Partida 1 Programa Obras en Colaboración 2023.
 Cemento y Productos de concreto
 Anexo 1A Especificaciones Técnicas

Sub-partida	Numeral	Material Solicitado	Cantidad	Unidad de Medida	Material ofertado (especificar marca)
1C	1.1	Cemento CPC 30R (BULTO DE 50 KG)	533	Tonelada	
	1.2	Tabicon pesado 10*14*28	1115	Pieza	

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signatures and initials

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato

Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-005/2023 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"



Partida 1 Programa Obras en Colaboración 2023.

Cal, yeso y productos de yeso

Anexo 1A Especificaciones Técnicas

Sub-partida	Numeral	Material Solicitado	Cantidad	Unidad de Medida	Material ofertado (especificar marca)
1D	1.1	CALHIDRA (BULTO DE 25 KG)	30	Tonelada	

[Handwritten signature]

5

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato

Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DaySG-005/2023 para la "Adquisición de materiales para la Dirección de Obra Pública".



Partida 1 Programa Obras en Colaboración 2023.

Artículos metálicos para la construcción
Anexo 2A Propuesta Economica

Sub-partida	Numeral	Material Solicitado	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Sub-Total
1A	1.1	Alambros	300	Kgs		
	1.2	Alambre recocido	500	Kgs		
	1.3	Malla electrosoldada 6-6/10-10	400	Rollo		
	1.4	Armex 10X15	500	Pieza		
	1.5	Armex 10X20	500	Pieza		
	1.6	Varilla corrugada de 1/2 "	40	Pieza		
	1.7	Varilla corrugada de 3/8 "	40	Pieza		
	1.8	Varilla corrugada de 3/4 "	40	Pieza		
	1.9	Varilla corrugada de 5/8 "	40	Pieza		
Sub-Total						
IVA						
Total						

[Handwritten signature]

5

[Handwritten signatures and initials]

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato
Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-005/2023 para la "Adquisición de materiales para la Dirección de Obra Pública".



Partida 1 Programa Obras en Colaboración 2023.
Productos minerales no metálicos
Anexo 2A Propuesta Economica

Sub-partida	Numeral	Material Solicitado	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Sub-Total
1B	1.1	Arena de río	740	M3		
	1.2	Grava triturada de 3/4	700	M3		
	1.3	Piedra bola de 12 a 35 mm	620	M3		
	1.4	Piedra Brasa	100	M3		
	1.5	Tabique rojo 7*14*28	1100	Pieza		
	1.6	Tepetate	300	M3		
					Sub-Total	
					IVA	
					Total	

5

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato

Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-005/2023 para la "Adquisición de materiales para la Dirección de Obra Pública".



Partida 1 Programa Obras en Colaboración 2023.

Cemento y Productos de concreto

Anexo 2A Propuesta Economica

Sub-partida	Numeral	Material Solicitado	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Sub-Total
1C	1.1	Cemento CPC 30R (BULTO DE 50 KG)	533	Tonelada		
	1.2	Tabicon 10*14*28	1115	Pieza		
Sub-Total						
IVA						
Total						

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato

Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-005/2023 para la "Adquisición de materiales para la Dirección de Obra Pública".



Partida 1 Programa Obras en Colaboración 2023.
Cal, yeso y productos de yeso
Anexo 2A Propuesta Economica

Sub-partida	Numeral	Material Solicitado	Cantidad	Unidad de Medida	Precio unitario	Sub-Total
1D	1.1	CALHIDRA (BULTO DE 25 KG)	30	Tonelada		
				Sub-Total		
				IVA		
				Total		

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato

Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAySG-005/2023 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"



Partida 2 Programa mantenimiento y bacheo 2023.
Artículos metálicos para la construcción

Anexo 1B Especificaciones Técnicas

Sub-partida	Numeral	Material Solicitado	Cantidad	Unidad de Medida	Material ofertado
2A	1.1	Alambron	100	Kgs	
	1.2	Alambre recocido	350	Kgs	
	1.3	Malla electrosoldada 6-6/10-10	5	Rollos	
	1.4	Armex 10X15	40	Pieza	
	1.5	Armex 10X20	40	Pieza	
	1.6	Varilla corrugada de 3/8 "	50	Pieza	
	1.7	Malla ciclónica de 20 m x 2.0 altura	40	Rollos	
	1.8	Poste intermedio de 2.0 x 2.50m	30	Pieza	
	1.9	Poste intermedio de 2.0 x 3.0m	30	Pieza	
	1.10	Poste puntual o de arranque de 2.5 x 6.0 m	30	Pieza	
	1.11	Poste esquinero de 3.50 x 2.0m	30	Pieza	

5

BB

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato
 Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-005/2023 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"
 Partida 2 Programa mantenimiento y bacheo 2023.



Productos minerales no metálicos
 Anexo 1B Especificaciones Técnicas

Sub-partida	Numeral	Material Solicitado	Cantidad	Unidad de Medida	Material ofertado
2B	1.1	Arena de río	200	M3	
	1.2	Grava triturada de 3/4	200	M3	
	1.3	Piedra Bola de 12 a 35 mm	50	M3	
	1.4	Piedra Braza	50	M3	
	1.5	Adoquin de 33x33 espesor de 10a 12 cm	2416	Pieza	
	1.6	Porfido color rojo sangre de pichon de medida 20x20 cm.	250	Pieza	
	1.7	Porfido color rojo sangre de pichon de medida 30x30 cm.	250	Pieza	
	1.8	Tabique rojo recocido 7x14x28 cm.	1000	Pieza	

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom left and several smaller ones on the right side of the page.]

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a signature at the top left and several smaller ones on the right side of the page.]

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato
 Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-005/2023 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de
 Obra Pública"



Partida 2 Programa mantenimiento y bacheo 2023.
 Cal, yeso y productos de yeso
 Anexo 1B Especificaciones Técnicas

Sub-parfida	Numeral	Material Solicitado	Cantidad	Unidad de Medida	Material ofertado (especificar marca)
2D	1.1	CALHIDRA (BULTO DE 25 KG)	20	Tonelada	

5

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato

Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-005/2023 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"



Partida 2 Programa mantenimiento y bacheo 2023.

Materiales y artículos de construcción y reparación

Anexo 1B Especificaciones Técnicas

Sub-partida	Numeral	Material Solicitado	Cantidad	Unidad de Medida	Material ofertado (especificar marca)
2E	1.1	Pintura vinilica color blanco, cubeta de 19 litros	106	Cubetas	
	1.2	Pintura vinilica color rojo cardenal, cubeta de 19 litros	50	Cubetas	
	1.3	Pintura vinilica color rojo oxido, cubeta de 19 litros	50	Cubetas	
	1.4	Pintura vinilica color amarillo canario, cubeta de 19 litros	50	Cubetas	
	1.5	Pintura vinilica color amarillo oxido, cubeta de 19 litros	50	Cubetas	
	1.6	Pintura vinilica color azul plus, cubeta de 19 litros	80	Cubetas	
	1.7	Pintura vinilica color negro, cubeta de 19 litros	20	Cubetas	
	1.8	Pintura de esmalte color negro, cubeta de 19 litros	10	Cubetas	
	1.9	Pintura de esmalte color amarillo, cubeta de 19 litros	3	Cubetas	
	1.10	Pintura de esmalte color verde, cubeta de 19 litros	6	Cubetas	
	1.11	Pintura de esmalte color azul, cubeta de 19 litros	6	Cubetas	
	1.12	Pintura de esmalte color blanco, cubeta de 19 litros	10	Cubetas	
	1.13	Pintura de esmalte color rojo, cubeta de 19 litros	3	Cubetas	
	1.14	Pintura de esmalte color rosa, cubeta de 19 litros	3	Cubetas	
	1.15	Pintura de esmalte color naranja, cubeta de 19 litros	3	Cubetas	
	1.16	Impermeabilizante color rojo, durabilidad de 5 años, cubeta de 19 litros	10	Cubetas	
	1.17	Acelerante para concreto, cubeta de 19 litros	20	Cubetas	
	1.18	Thinner	120	Litros	

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the table.

Handwritten signature in blue ink at the bottom center of the page.

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato

Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-005/2023 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"



Partida 2 Programa mantenimiento y bacheo 2023.

Concreto Premezclado

Anexo 1B Especificaciones Técnicas

Sub-partida	Numeral	Material Solicitado	Cantidad	Unidad de Medida	Material ofertado (especificar marca)
2F	1.1	Concreto Premezclado FC 250 rápido a las 14 días TMA 20 REV 10 litros directo	751	M3	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

R
Vc

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato
 Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-005/2023 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de
 Obra Pública"



Partida 2 Programa mantenimiento y bacheo 2023.

Artículos metálicos para la construcción

Anexo 2B Propuesta Economica

Sub-partida	Numeral	Material Solicitado	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Sub-Total
2A	1.1	Alambron	100	Kgs		
	1.2	Alambre recocido	350	Kgs		
	1.3	Malla electrosoldada 6-6/10-10	5	Rollos		
	1.4	Armex 10X15	40	Pieza		
	1.5	Armex 10X20	40	Pieza		
	1.6	Varilla corrugada de 3/8 "	50	Pieza		
	1.7	Malla ciclónica de 20 m x 2.0 altura	40	Rollos		
	1.8	Poste intermedio de 2.0 x 2.50m	30	Pieza		
	1.9	Poste intermedio de 2.0 x 3.0m	30	Pieza		
	1.10	Poste puntual o de arranque de 2.5 x 6.0 m	30	Pieza		
	1.11	Poste esquinero de 3.50 x 2.0m	30	Pieza		
Sub-Total						
IVA						
Total						

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom center and several smaller ones on the right side.

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato

Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-005/2023 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"
 Partida 2 Programa mantenimiento y bacheo 2023.

Productos minerales no metálicos
 Anexo 2B Propuesta Económica



Sub-partida	Numeral	Material Solicitado	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Sub-Total
2B	1.1	Arena de río	200	M3		
	1.2	Grava triturada de 3/4	200	M3		
	1.3	Piedra Bola de 12 a 35 mm	50	M3		
	1.4	Piedra Braza	50	M3		
	1.5	Adoquin de 33x33 espesor de 10a 12 cm	2416	Pieza		
	1.6	Porfido color rojo sangre de pichon de medida 20x20 cm.	250	Pieza		
	1.7	Porfido color rojo sangre de pichon de medida 30x30 cm.	250	Pieza		
	1.8	Tabique rojo recocido 7x14x28 cm.	1000	Pieza		
					Sub-Total	
					IVA	
					Total	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato
 Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-005/2023 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra
 Pública"



Partida 2 Programa mantenimiento y bacheo 2023.
 Cemento y Productos de concreto
 Anexo 2B Propuesta Economica

Sub-partida	Numeral	Material Solicitado	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Sub-Total
2C	1.1	Cemento CPC 30R (BULTO DE 50 KG)	39	Tonelada		
					Sub-Total	
					IVA	
					Total	

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato
 Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-005/2023 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de
 Obra Pública"



Partida 2 Programa mantenimiento y bacheo 2023.
 Cal, yeso y productos de yeso
 Anexo 2B Propuesta Economica

Sub-partida	Numeral	Material Solicitado	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Sub-Total
2D	1.1	CALHIDRA (BULTO DE 25 KG)	20	Tonelada		
					Sub-Total	
					IVA	
					Total	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato
Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DaySG-005/2023 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de
Obra Pública"



Partida 2 Programa mantenimiento y bacheo 2023.
Materiales y artículos de construcción y reparación
Anexo 2B Propuesta Economica

Sub-partida	Numeral	Material Solicitado	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Sub-Total
2E	1.1	Pintura vinilica color blanco, cubeta de 19 litros	106	Cubetas		
	1.2	Pintura vinilica color rojo cardenal, cubeta de 19 litros	50	Cubetas		
	1.3	Pintura vinilica color rojo oxido, cubeta de 19 litros	50	Cubetas		
	1.4	Pintura vinilica color amarillo canario, cubeta de 19 litros	50	Cubetas		
	1.5	Pintura vinilica color amarillo oxido, cubeta de 19 litros	50	Cubetas		
	1.6	Pintura vinilica color azul plus, cubeta de 19 litros	80	Cubetas		
	1.7	Pintura vinilica color negro, cubeta de 19 litros	20	Cubetas		
	1.8	Pintura de esmalte color negro, cubeta de 19 litros	10	Cubetas		
	1.9	Pintura de esmalte color amarillo, cubeta de 19 litros	3	Cubetas		
	1.10	Pintura de esmalte color verde, cubeta de 19 litros	6	Cubetas		
	1.11	Pintura de esmalte color azul, cubeta de 19 litros	6	Cubetas		
	1.12	Pintura de esmalte color blanco, cubeta de 19 litros	10	Cubetas		
	1.13	Pintura de esmalte color rojo, cubeta de 19 litros	3	Cubetas		
	1.14	Pintura de esmalte color rosa, cubeta de 19 litros	3	Cubetas		
	1.15	Pintura de esmalte color naranja, cubeta de 19 litros	3	Cubetas		
	1.16	Impermeabilizante color rojo, durabilidad de 5 años, cubeta de 19 litros	10	Cubetas		
	1.17	Acelerante para concreto, cubeta de 19 litros	20	Cubetas		
	1.18	Thinner	120	Litros		
Sub-Total						
IVA						
Total						

L. C. V. C.
 R. V. C.

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato
 Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-005/2023 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de
 Obra Pública"



Partida 2 Programa mantenimiento y bacheo 2023.
 Concreto Premezclado
 Anexo 2B Propuesta Economica

Sub-partida	Numeral	Material Solicitado	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Sub-Total
2F	1.1	Concreto Premezclado FC 250 rápido a las 14 días TMA 20 REV 10 litros directo	751	M3		
					Sub-Total	
					IVA	
					Total	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]



**Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación
de Servicios del Municipio de Guanajuato
Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-005/2023
“Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública”**

ANEXO No. 3

Formato de acreditación conforme al artículo 70 del Reglamento

DECLARACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

**Comité de Adquisiciones,
Enajenaciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del
Municipio de Guanajuato
P R E S E N T E**

(ANOTAR EL NOMBRE DEL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL CON FACULTADES), en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 70 del Reglamento de Contrataciones Públicas para el Municipio de Guanajuato; manifiesto bajo protesta de decir verdad que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para comprometerme y suscribir la propuesta en la presente **Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-005/2023 para la “Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública”**, a nombre y representación de: (ANOTAR NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL).

<p align="center">PERSONA FÍSICA Y MORAL</p>	<p>REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: _____ (anexar constancia de situación fiscal y anexar original o copia certificada y copia simple de la credencial para votar vigente expedida por el Instituto Nacional Electoral del representante legal o persona autorizada para firmar las propuestas). DOMICILIO: _____ COLONIA: _____ C.P. _____ DELEGACIÓN O MUNICIPIO: _____ ENTIDAD FEDERATIVA: _____ TELÉFONO: _____ FAX: _____ CORREO ELECTRÓNICO: _____ DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL: _____ APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL: _____</p>
<p align="center">PERSONA MORAL</p>	<p>NÚMERO DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA: _____ FECHA: _____ REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO: _____ Y FECHA _____ NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA: _____ RELACIÓN DE ACCIONISTAS: APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE (S) REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA: _____ DATOS DEL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL QUE TIENE FACULTADES PARA COMPROMETERSE Y SUSCRIBIR LA(S) PROPUESTA(S) – QUIEN FIRMA TODA LA PROPUESTA:-</p>

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



**Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación
de Servicios del Municipio de Guanajuato
Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAySG-005/2023
"Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública"**

	<p>NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE: _____</p> <p>DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES: _____</p> <p>FECHA: _____ REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO: _____ Y ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: _____</p> <p>FECHA: _____ NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGÓ: _____</p> <p>DATOS DEL(LOS) REPRESENTANTE(S) O APODERADO(S) LEGAL(ES) QUE TIENE(N) FACULTADES PARA SUSCRIBIR LOS CONTRATOS EN CASO DE SER ADJUDICADA SU REPRESENTADA EN ESTE PROCESO LICITATORIO (ANOTAR EN EL ORDEN DE QUIEN ESTARÍA FIRMANDO LOS CONTRATOS):</p> <p>NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE: _____</p> <p>DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES: _____</p> <p>FECHA: _____ REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO: _____ Y ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: _____</p> <p>FECHA: _____ NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGÓ: _____</p> <p>NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE: _____</p> <p>DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES: _____</p> <p>FECHA: _____ REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO: _____ Y ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: _____</p> <p>FECHA: _____ NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGÓ: _____</p>
--	---

(LUGAR Y FECHA)

**PROTESTO LO NECESARIO (FIRMA Y NOMBRE)
(DEL REPRESENTATE O APODERADO LEGAL QUE FIRMA LA TOTALIDAD DE LA PROPUESTA)**

NOTA: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, pero deberá respetar el contenido preferentemente en el orden señalado, a fin de agilizar la formulación del contrato respectivo en caso de resultar adjudicado.

Adicionalmente deberá anexar original o copia certificada para cotejo y copia simple de la documentación que acredite la información vertida en el anexo.



Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación
de Servicios del Municipio de Guanajuato
Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAySG-005/2023
“Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública”

LOGO EMPRESA
Razón Social del Licitante.

ANEXO 4

Numerales 13.1.6 de las bases.

(Fecha de evento apertura de ofertas)

Referencia: Licitación Pública Nacional. Núm.
LPN/DAySG-005/2023

Comité de Adquisiciones,
Enajenaciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del
Municipio de Guanajuato
P R E S E N T E

En cumplimiento a lo señalado en los puntos 13.1.6 de las bases de la **Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAySG-005/2023 para la “Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública”** nos permitimos manifestarles **“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”**, que mi representada (que mí empresa – persona física) no se encuentra en el supuesto del artículo 69 B del Código Fiscal de la Federación.

ATENTAMENTE

Nombre de la Empresa (razón social o nombre)

R.F.C. de la empresa

El Representante Legal de la Empresa (nombre de la licitante persona física)

Nombre: Firma del Representante Legal

R.F.C. del Representante Legal o Licitante (persona física)

←

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top, a circular stamp, and several initials and signatures below.]

[Handwritten signature in blue ink at the bottom center.]



Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación
de Servicios del Municipio de Guanajuato
Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-005/2023
“Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública”

LOGO EMPRESA
Razón Social del Licitante.

ANEXO 5

Carta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en los supuestos de los
artículos 42 de la Ley y 63 fracción II del Reglamento

(Fecha de evento apertura de ofertas)

Referencia: Licitación Pública Nacional. Núm.
LPN/DAYSG-005/2023.

Comité de Adquisiciones,
Enajenaciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del
Municipio de Guanajuato
P R E S E N T E

En cumplimiento a lo señalado en el punto 13.1.8 de las bases de la **Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-005/2023 para la “Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública”**, nos permitimos manifestarles **“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”**, que mi representada **(que mi empresa – persona física)** no se encuentra en el supuesto señalado en los **artículos 42 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato y 63 fracción II del Reglamento de Contrataciones Públicas del Municipio de Guanajuato**, por lo que no estamos impedidos para participar en el presente procedimiento de contratación en los términos de la Ley ni tampoco participamos en condiciones que impliquen ventajas ilícitas respecto de otros licitantes o empresas interesadas en el presente proceso del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guanajuato, por lo que conocemos el contenido de la presente, así como sus alcances legales.

Lo anterior, con el objeto de dar cumplimiento a dichas disposiciones para los fines y efectos a que haya lugar.

ATENTAMENTE

Nombre de la Empresa (razón social o nombre)

R.F.C. de la empresa

El Representante Legal de la Empresa (nombre de la licitante persona física)

Nombre: Firma del Representante Legal

R.F.C. del Representante Legal o Licitante (persona física)

(Vertical column of handwritten signatures and initials on the right side of the page)

(Handwritten signature at the bottom center)



Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación
de Servicios del Municipio de Guanajuato
Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAySG-005/2023
“Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública”

LOGO EMPRESA
Razón Social del Licitante.

ANEXO 6

Certificado de determinación independiente de propuestas
Artículos 44 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato
Punto 13.1.9 de las bases.

(Fecha de evento apertura de ofertas)

Referencia: Licitación Pública Nacional. Núm.
LPN/DAySG-005/2023.

Comité de Adquisiciones,
Enajenaciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del
Municipio de Guanajuato
P R E S E N T E

En cumplimiento a lo señalado en el artículo 44 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, así como en el numeral 13.1.9 de las bases de la Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAySG-005/2023 para la “Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública” me permito manifestar bajo protesta de decir verdad y certifico que mi representada (que mi empresa – persona física) ha determinado su propuesta de manera independiente, sin consultar, comunicar o acordar con ningún otro participante del presente proceso licitatorio, elemento alguno que permita ventaja ilícita alguna, siendo de conocimiento de mi representada los alcances legales a que esto da lugar, así como las infracciones y sanciones aplicables en caso de cometer alguna práctica prohibida por la Ley Federal de Competencia Económica.

Atentamente

Firma del Representante legal o persona física
Nombre de la Empresa o persona física (razón social o nombre)
RFC de la empresa o persona física

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top, a signature with 'CO' above it, a signature with 'COM' above it, and initials 'R' and 'V' at the bottom right.]

[Large handwritten signature in blue ink at the bottom center.]



Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación
de Servicios del Municipio de Guanajuato
Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-005/2023
“Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública”

LOGO EMPRESA
Razón Social del Licitante.

ANEXO 7

Numeral 13.1.10 Oficio mediante el cual el licitante manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra inhabilitado.

(Fecha de evento apertura de ofertas)

Referencia: Licitación Pública Nacional. Núm.
LPN/DAYSG-005/2023

Comité de Adquisiciones,
Enajenaciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del
Municipio de Guanajuato
P R E S E N T E

En cumplimiento a lo señalado en el punto 13.1.10 de las bases de la **Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-005/2023 para la “Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública”**, declaro **“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”**, que mi representada (que mí empresa – persona física) no se encuentra inhabilitada o suspendida para poder participar en los procesos licitatorios o suscribir contratos con el Municipio de Guanajuato o con cualquier otra entidad del Gobierno, por lo que conocemos el contenido de la presente, así como sus alcances legales.

ATENTAMENTE

Nombre de la Empresa (razón social o nombre)
R.F.C. de la empresa

El Representante Legal de la Empresa (nombre de la licitante persona física)
Nombre: Firma del Representante Legal
R.F.C. del Representante Legal o Licitante (persona física)

[Vertical column of handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guanajuato
Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-005/2023
“Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública”

LOGO EMPRESA
 Razón Social del Licitante.

ANEXO 8
Carta manifiesto
Punto 13.1.11 de las bases.

(Fecha de evento apertura de ofertas)
 Referencia: Licitación Pública Nacional. Núm. LPN/DAYSG-005/2023

**Comité de Adquisiciones,
 Enajenaciones, Arrendamientos y
 Contratación de Servicios del
 Municipio de Guanajuato
 P r e s e n t e**

C A R T A M A N I F I E S T O

Quien suscribe _____, “bajo protesta de decir verdad” manifiesto lo siguiente:

- Que mi representada no tiene relación personal, accionaria, laboral, de negocios, profesional o familiar por matrimonio, parentesco consanguíneo en línea recta hasta el segundo grado y colateral hasta el cuarto grado, por afinidad o civil, con servidores públicos del municipal que intervienen en el presente procedimiento de licitación _____ y demás actos que deriven del mismo.
- Que las funciones que desempeñan el que suscribe, así como aquellas personas que forman parte de la empresa que represento, no se encuentran directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por los servidores públicos que intervienen en el presente procedimiento de licitación _____ y demás actos que deriven del mismo, lo anterior, con motivo de sus empleos, cargos o comisiones.

ATENTAMENTE

Nombre de la Empresa (razón social o nombre)
 R.F.C. de la empresa

El Representante Legal de la Empresa (nombre de la licitante persona física)
 Nombre: Firma del Representante Legal
 R.F.C. del Representante Legal o Licitante (persona física)

(Vertical column of handwritten signatures and initials on the right margin)

(Small handwritten mark)

(Large handwritten signature at the bottom center)



Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación
de Servicios del Municipio de Guanajuato
Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAySG-005/2023
“Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública”

LOGO EMPRESA
Razón Social del Licitante.

ANEXO 9

Escrito (carta) para manifestar que el licitante se compromete a:
Entregar los bienes en la fecha y lugar señalados en el numeral 9.1 de las bases.
Punto 13.1.13 de las bases.

(Fecha de evento apertura de ofertas)

Referencia: Licitación Pública Nacional. Núm.
LPN/DAySG-005/2023

Comité de Adquisiciones,
Enajenaciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del
Municipio de Guanajuato
P R E S E N T E

En cumplimiento a lo señalado en el punto 13.1.13 de las bases de **Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAySG-005/2023 para la “Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública”**, nos permitimos manifestarles bajo protesta de decir verdad, que mi representada **(que mí empresa – persona física)** entregara los bienes objeto de la presente Licitación en los lugares y plazos indicados en los calendarios de suministro y serán recibidos única y exclusivamente si son presentados de acuerdo a las especificaciones establecidas en el anexo 1.

ATENTAMENTE

Nombre de la Empresa o persona física (razón social o nombre)
R.F.C. de la empresa o persona física
Firma del Representante legal o persona física

9
B.V.C.
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación
de Servicios del Municipio de Guanajuato
Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAySG-005/2023
“Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública”**

LOGO EMPRESA
Razón Social del Licitante.

ANEXO 10

Escrito para manifestar que los precios serán firmes, así mismo donde se comprometa a mantener los precios en caso de que se presenten los supuestos señalados en los numerales 10.1 de las bases.
Numerales 10.1 y 13.2.2 de las bases.

(Fecha de evento apertura de ofertas)

Referencia: Licitación Pública Nacional. Núm.
LPN/DAySG-005/2023

**Comité de Adquisiciones,
Enajenaciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del
Municipio de Guanajuato**
P R E S E N T E

En cumplimiento a lo señalado en los puntos 10.1 y 13.2.2 de las bases de la **Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAySG-005/2023 para la “Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública”** nos permitimos manifestarles bajo protesta de decir verdad, que mi representada (que mí empresa – persona física) mantendrá fijos los precios ofertados para las partidas en que participamos a partir de la fecha del acto de presentación y apertura de ofertas hasta la entrega total de los productos cotizados, independientemente de las modificaciones que pudieran sufrir como consecuencia de fluctuaciones inflacionarias y/o cambiarias.

Así mismo nos comprometamos a mantener los precios en caso de que se presente el supuesto señalado en último párrafo del punto 6 de las bases de la licitación del proceso que está llevando a cabo el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guanajuato, por lo que conocemos el contenido de la presente, así como sus alcances legales.

ATENTAMENTE

Nombre de la Empresa (razón social o nombre)
R.F.C. de la empresa

El Representante Legal de la Empresa (nombre de la licitante persona física)

Nombre: Firma del Representante Legal

R.F.C. del Representante Legal o Licitante (persona física)

(Handwritten signatures and initials on the right margin)

(Handwritten signature at the bottom center)

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato
 Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-005/2023 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"
 Calendario de Suministro Concreto Premezclado

UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	MANTENIMIENTO Y BACHEO						
	CONCRETO PREMEZCLADO (M3)	UNIDAD	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
1 Comunidad San Nicolás del Chapín: Pavimentación de Calle de Acceso a la comunidad a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	250.00	M3	250 m3				
2 Comunidad Verhabuena: Pavimentación de Calle del Bordo de la Presa a Base de Concreto Premezclado a Base de Concreto Premezclado	100.00	M3	100 m3				
3 Comunidad Puenteclillas: Construcción de Plancha de Concreto en Aula del Preescolar a Base de Concreto Premezclado.	30.00	M3	30 m3				
4 Comunidad Monte de San Nicolás: Pavimentación de Calle del Panteón a Base de Concreto Premezclado.	60.00	M3	60 m3				
5 Comunidad La Trinidad: Pavimentación de Calle del Entronque a Base de Concreto Premezclado.	70.00	M3	70 m3				
6 Puerto del Oro: Pavimentación de Calle a Base de Concreto Premezclado.	60.00	M3	60 m3				
7 Colonia Pastiza: Rehabilitación de Calle Arquitectos (Camino Antiguo al Culbo)	30.00	M3	30 m3				
8 Colonia Martí: Pavimentación de Calle Carrito de Martí a Base de Concreto Premezclado.	121.00	M3	121 m3				
Total de Materiales							
Total general de Materiales		721.00					
	CONCRETO PREMEZCLADO (M3)						

NOTAS:

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA.

DICHO MATERIAL DEBERÁ SER ALMACENADO POR EL PROVEEDOR Y ENTREGADO EN BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA CONFORME SE VAYA NECESITANDO.







Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato

Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYS-G-005/2023 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"



Calendario de Suministro Partida 2 Programa mantenimiento y bacheo 2023.

UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	MANTENIMIENTO Y BACHEO						
	CEMENTO (TON)	UNIDAD	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
1 Cemento CPC 30r, saco de 50Kg	39.00	Ton	10.00 ton	10.00 ton	10.00 ton	9.00 ton	
Total de Materiales							
Total general de Materiales			39.00				
			CEMENTO (TON)				

NOTAS:

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA.

DICHO MATERIAL DEBERÁ SER ALMACENADO POR EL PROVEEDOR Y ENTREGADO EN BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA CONFORME SE VAYA NECESITANDO.

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato
 Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYS-G-005/2023 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"
 Calendario de Suministro Partida 2 Programa mantenimiento y bacheo 2023.

UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	MANTENIMIENTO Y BACHEO						
	CAL (TON)	UNIDAD	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
1 Calhira sacco de 25 kg.	20.00	Ton	5.00 ton	5.00 ton	5.00 ton	5.00 ton	
Total de Materiales							
Total general de Materiales	20.00						
	20.00	CAL (TON)					

NOTAS:

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA.

DICHO MATERIAL DEBERÁ SER ALMACENADO POR EL PROVEEDOR Y ENTREGADO EN BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA CONFORME SE VAYA NECESITANDO.

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato
 Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYS-G-005/2023 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"
 Calendario de Suministro Partida 2 Programa mantenimiento y bacheo 2023.

UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	MANTENIMIENTO Y BACHEO						
	ARENA (M3)	UNIDAD	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
1 Arena de río	200,00	M3	40 m ³	40 m ³	40 m ³	40 m ³	40 m ³
Total de Materiales							
Total general de Materiales		200,00	ARENA (M3)				

NOTAS:

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA.

DICHO MATERIAL DEBERÁ SER ALMACENADO POR EL PROVEEDOR Y ENTREGADO EN BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA CONFORME SE VAYA NECESITANDO.

4








Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato

Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYS-G-005/2023 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"

Calendario de Suministro Partida 2 Programa mantenimiento y bacheo 2023.

UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	GRAVA (M3)	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y BACHEO				
			SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
1 Grava Triturada de 3/4	200.00	M3	40 m3	40 m3	40 m3	40 m3	40 m3
Total de Materiales							
Total general de Materiales			200.00	GRAVA (M3)			

NOTAS:

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA.

DICHO MATERIAL DEBERÁ SER ALMACENADO POR EL PROVEEDOR Y ENTREGADO EN BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA CONFORME SE VAYA NECESITANDO.

11








Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato

Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYS-G-005/2023 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"

Calendario de Suministro Partida 2 Programa mantenimiento y bacheo 2023.

UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	PIEDRA BOLA (M3)	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y BACHEO				
			SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
1 Piedra Bola de 12 a 35 mm	50.00	M3	21 m3	21 m3	8 m3		
Total de Materiales							
Total general de Materiales			50.00	PIEDRA BOLA (M3)			

NOTAS:

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA.

DICHO MATERIAL DEBERÁ SER ALMACENADO POR EL PROVEEDOR Y ENTREGADO EN BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA CONFORME SE VAYA NECESITANDO.









Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato
 Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-005/2023 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"
 Calendario de Suministro Partida 2 Programa mantenimiento y bacheo 2023.

UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	MANTENIMIENTO Y BACHEO						
	PIEDRA BRAZA (M3)	UNIDAD	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
1 Piedra Braza	50.00	M3	21 m3	21 m3	8 m3		
Total de Materiales							
Total general de Materiales		50.00					
		PIEDRA BRAZA (M3)					

NOTAS:

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA.

DICHO MATERIAL DEBERÁ SER ALMACENADO POR EL PROVEEDOR Y ENTREGADO EN BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA CONFORME SE VAYA NECESITANDO.

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato

Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYS-G-005/2023 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"

Calendario de Suministro Partida 2 Programa mantenimiento y bacheo 2023.

UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	ADDOQUIN (PZAS)	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y BACHEO				
			SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
1 Adoquin de 33x33 espesor de 10 a 12 cm	2416.00	Pzas	500 pzas	500 pzas	500 pzas	500 pzas	416 pzas
Total de Materiales							
Total general de Materiales			2416.00				
			ADDOQUIN (PZAS)				

NOTAS:

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA.

DICHO MATERIAL DEBERÁ SER ALMACENADO POR EL PROVEEDOR Y ENTREGADO EN BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA CONFORME SE VAYA NECESITANDO.




Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato
 Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYS-G-005/2023 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"
 Calendario de Suministro Partida 2 Programa mantenimiento y bacheo 2023.

UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	PORFIDO 20X20 (PZAS)	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y BACHEO				
			SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
1 Porfido de 20x20	250.00	Pzas	100 pzas	100 pzas	50 pzas		
Total de Materiales							
Total general de Materiales			250.00 PORFIDO 20X20 (PZAS)				

NOTAS:

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA.

DICHO MATERIAL DEBERÁ SER ALMACENADO POR EL PROVEEDOR Y ENTREGADO EN BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA CONFORME SE VAYA NECESITANDO.








Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato

Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYS-G-005/2023 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"



Calendario de Suministro Partida 2 Programa mantenimiento y bacheo 2023.

UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	PORFIDO 30X30 (PZAS)	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y BACHEO				
			SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
1 Porfido de 30x30	250.00	Pzas	100 pzas	100 pzas	25 pzas		
Total de Materiales							
Total general de Materiales			250,00 PORFIDO 30X30 (PZAS)				

NOTAS:

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA.

DICHO MATERIAL DEBERÁ SER ALMACENADO POR EL PROVEEDOR Y ENTREGADO EN BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA CONFORME SE VAYA NECESITANDO.







Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato

Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYS-G-005/2023 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"

Calendario de Suministro Partida 2 Programa mantenimiento y bacheo 2023.

UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	TABIQUE (PZAS)	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y BACHEO				
			SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
1 Tabique rojo recocido 7x14x28	1000.00	Pzas	500 pzas	500 pzas			
Total de Materiales							
Total general de Materiales			1000.00	TABIQUE (PZAS)			

NOTAS:

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA.

DICHO MATERIAL DEBERÁ SER ALMACENADO POR EL PROVEEDOR Y ENTREGADO EN BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA CONFORME SE VAYA NECESITANDO.

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato
 Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYS-G-005/2023 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"
 Calendario de Suministro Partida 2 Programa mantenimiento y bacheo 2023.

UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	MANTENIMIENTO Y BACHEO						
	PINTURAS VINILICAS (CUBETAS)	UNIDAD	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
1 Pintura Vinilica Color Blanco, Cubeta de 19 litros	106.00	Cubetas	30 cubetas	30 cubetas	30 cubetas	16 cubetas	
Pintura Vinilica Color Rojo Cardenal, Cubeta de 19 litros	50.00	Cubetas	10 cubetas	10 cubetas	10 cubetas	10 cubetas	10 cubetas
Pintura Vinilica Color Rojo Oxido, Cubeta de 19 litros	50.00	Cubetas	10 cubetas	10 cubetas	10 cubetas	10 cubetas	10 cubetas
Pintura Vinilica Color Amarillo Canario, Cubeta de 19 litros	50.00	Cubetas	10 cubetas	10 cubetas	10 cubetas	10 cubetas	10 cubetas
Pintura Vinilica Color Amarillo Oxido, Cubeta de 19 litros	50.00	Cubetas	10 cubetas	10 cubetas	10 cubetas	10 cubetas	10 cubetas
Pintura Vinilica Color Azul Plus, Cubeta de 19 litros	80.00	Cubetas	15 cubetas	15 cubetas	20 cubetas	15 cubetas	15 cubetas
Pintura Vinilica Color Negro, Cubeta de 19 litros	20.00	Cubetas	10 cubetas	10 cubetas			
Total de Materiales							
Total general de Materiales		406.00					
		PINTURAS VINILICAS (CUBETAS)					

NOTAS:

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACION POR PARTE DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE OBRA PUBLICA.

DICHO MATERIAL DEBERÁ SER ALMACENADO POR EL PROVEEDOR Y ENTREGADO EN BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA CONFORME SE VAYA NECESITANDO.

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato
 Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYS-G-005/2023 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"
 Calendario de Suministro Partida 2 Programa mantenimiento y bacheo 2023.

UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	PINTURAS ESMALTE (CUBETAS)	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y BACHEO					
			SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	
1 Pintura Esmalte Color Negro, Cubeta de 19 litros	10.00	Cubetas	5 cubetas	5 cubetas				
Pintura Esmalte Color Amarillo, Cubeta de 19 litros	3.00	Cubetas	3 cubetas					
Pintura Esmalte Color Verde, Cubeta de 19 litros	6.00	Cubetas	3 cubetas	3 cubetas				
Pintura Esmalte Color Azul, Cubeta de 19 litros	6.00	Cubetas	3 cubetas	3 cubetas				
Pintura Esmalte Color Blanco, Cubeta de 19 litros	10.00	Cubetas	5 cubetas	5 cubetas				
Pintura Esmalte Color Rojo, Cubeta de 19 litros	3.00	Cubetas	3 cubetas					
Pintura Esmalte Color Rosas, Cubeta de 19 litros	3.00	Cubetas	3 cubetas					
Pintura Esmalte Color Naranja, Cubeta de 19 litros	3.00	Cubetas	3 cubetas					
Total de Materiales								
Total general de Materiales		44.00						
		PINTURAS ESMALTE (CUBETAS)						

NOTAS:

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA.

DICHO MATERIAL DEBERÁ SER ALMACENADO POR EL PROVEEDOR Y ENTREGADO EN BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA CONFORME SE VAYA NECESITANDO.

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato

Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYS-G-005/2023 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"

Calendario de Suministro Partida 2 Programa mantenimiento y bacheo 2023.

UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	IMPERMEABILIZANTE (CUBETAS)	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y BACHEO				
			SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
1 Impermeabilizante color rojo, durabilidad de 5 años, cubeta de 19 litros	10,00	Cubetas	5 cubetas	5 cubetas			
Total de Materiales							
Total general de Materiales			10,00				
			IMPERMEABILIZANTE (CUBETAS)				

NOTAS:

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA.

DICHO MATERIAL DEBERÁ SER ALMACENADO POR EL PROVEEDOR Y ENTREGADO EN BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA CONFORME SE VAYA NECESITANDO.








Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato

Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYS-G-005/2023 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"



Calendario de Suministro Partida 2 Programa mantenimiento y bacheo 2023.

UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	ACELERANTE (CUBETAS)					UNIDAD	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
	MANTENIMIENTO Y BACHEO										
1 Acelerante	20,00					Cubetas	10 cubetas	10 cubetas			
Total de Materiales											
Total general de Materiales						20,00	ACELERANTE (CUBETAS)				

NOTAS:

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA.

DICHO MATERIAL DEBERÁ SER ALMACENADO POR EL PROVEEDOR Y ENTREGADO EN BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA CONFORME SE VAYA NECESITANDO.

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato

Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAY/SG-005/2023 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"


Calendario de Suministro Partida 2 Programa mantenimiento y bacheo 2023.

UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	MANTENIMIENTO Y BACHEO						
	THINNER (LITROS)	UNIDAD	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
1 Thinner	120.00	Litros	30 litros	30 litros	30 litros	30 litros	
Total de Materiales							
Total general de Materiales		120.00					

NOTAS:

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA.

DICHO MATERIAL DEBERÁ SER ALMACENADO POR EL PROVEEDOR Y ENTREGADO EN BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA CONFORME SE VAYA NECESITANDO.





Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato
 Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYS-G-005/2023 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"
 Calendario de Suministro Partida 2 Programa mantenimiento y bacheo 2023.

UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	MANTENIMIENTO Y BACHEO						
	MATERIALES (KG)	UNIDAD	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
1 Alambreon	100.00	Kg	50 Kg	50 Kg			
2 Alambre recocido	350.00	kg	100 Kg	100 Kg	150 Kg		
Total de Materiales							
Total general de Materiales							
450.00							
MATERIALES (KG)							

NOTAS:

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA.

DICHO MATERIAL DEBERÁ SER ALMACENADO POR EL PROVEEDOR Y ENTREGADO EN BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA CONFORME SE VAYA NECESITANDO.

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato
 Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYS-G-005/2023 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"
 Calendario de Suministro Parida 2 Programa mantenimiento y bacheo 2023.

UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	MATERIALES (ROLLOS)	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y BACHEO				
			SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
1 Malla electrosoldada 6-6/10-10	5.00	Rollos	5 rollos				
2 Malla ciclónica de 20mx2.0m	40.00	Rollos	10 rollos	10 rollos	10 rollos	10 rollos	
Total de Materiales							
Total general de Materiales			45.00				
MATERIALES (ROLLOS)			MATERIALES (ROLLOS)				

NOTAS:

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA.

DICHO MATERIAL DEBERÁ SER ALMACENADO POR EL PROVEEDOR Y ENTREGADO EN BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA CONFORME SE VAYA NECESITANDO.

(Handwritten signatures and initials)

(Handwritten signature)

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato

Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-005/2023 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"

Calendario de Suministro Partida 2 Programa mantenimiento y bacheo 2023.

UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	MANTENIMIENTO Y BACHEO						
	VARILLA DE 3/8" (PZAS)	UNIDAD	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
1 Varilla de 3/8"	50.00	Piezas	25 pzas	25 pzas			
Total de Materiales							
Total general de Materiales		50.00	VARILLA DE 3/8" (PZAS)				

NOTAS:

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA.

DICHO MATERIAL DEBERÁ SER ALMACENADO POR EL PROVEEDOR Y ENTREGADO EN BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA CONFORME SE VAYA NECESITANDO.

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato
 Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYS-G-005/2023 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"
 Calendario de Suministro Partida 2 Programa mantenimiento y bacheo 2023.

UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	ARMEX (PZAS)	UNIDAD	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
MANTENIMIENTO Y BACHEO							
1 Armex 10x15	40.00	pzas	20 pzas				
2 Armex 10x20	40.00	pzas	20 pzas				
Total de Materiales							
Total general de Materiales							
	80.00						
	ARMEX (PZAS)						

NOTAS:

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA.

DICHO MATERIAL DEBERÁ SER ALMACENADO POR EL PROVEEDOR Y ENTREGADO EN BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA CONFORME SE VAYA NECESITANDO.

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato

Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-005/2023 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"

Calendario de Suministro Partida 2 Programa mantenimiento y bacheo 2023.

UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	MANTENIMIENTO Y BACHEO						
	POSTES (PZAS)	UNIDAD	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
1 Poste intermedio de 2.0x2.50m	30.00	Piezas	30 pzas				
2 Poste intermedio de 2.0x3.0m	30.00	Piezas	30 pzas				
3 Poste puntual o de arranque de 2.50x6.0m	30.00	Piezas	30 pzas				
4 Poste esquinero de 3.50x2.0m	30.00	Piezas	30 pzas				
Total de Materiales							
Total general de Materiales		120.00					
		POSTES (PZAS)					

NOTAS:

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA.

DICHO MATERIAL DEBERÁ SER ALMACENADO POR EL PROVEEDOR Y ENTREGADO EN BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA CONFORME SE VAYA NECESITANDO.

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato
Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-005/2023 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"

Calendario de Suministro Partida 1 Programa Obras en colaboración 2023

UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA		CEMENTO (TON)	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
OBRAS POR COOPERACIÓN 2023							
1	Comunidad San José de la Luz.- Pavimentación de Calle al Pozo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	40.00	10.00 ton	10.00 ton	10.00 ton	10.00 ton	
2	Comunidad Santa Teresa.-Pavimentación de Calle Privada San Felipe a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	24.00	10.00 ton	10.00 ton	4.00 ton		
3	Comunidad San Nicolas del Chapin.- Ppavimentación de Calle de Acceso a la Comunidad a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	40.00	10.00 ton	10.00 ton	10.00 ton	10.00 ton	
4	Comunidad Sangre de Cristo.- Pavimentación de Calle a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	20.00	10.00 ton	10.00 ton			
5	Comunidad La Presita.- Pavimentación de Calle de Acceso a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	20.00	10.00 ton	10.00 ton			
6	Comunidad San Vicente de la Cruz.-Pavimentación de Calle de Acceso a la Comunidad a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	20.00	10.00 ton	10.00 ton			
7	Comunidad Agua Colorada.-Pavimentación de Calle Subida a la Escuela a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	60.00	10.00 ton	10.00 ton	20.00 ton	20.00 ton	
8	Comunidad Cañada de Bustos.- Pavimentación de Calle Pocitos a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	42.00	10.00 ton	10.00 ton	10.00 ton	10.00 ton	2.00 ton
9	Comunidad Cañada de las Flores.- Pavimentación de Calle Bajada del Templo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	15.00	10.00 ton	5.00 ton			
10	Comunidad Calvillo.- Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	32.00	10.00 ton	10.00 ton	12.00 ton		
11	Comunidas San José del Rodeo.- Pavimentación de Calle de la Parada del Camión a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	20.00	10.00 ton	10.00 ton			
12	Comunidad Rosa de Castilla.- Pavimentación de la Camino de Acceso a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	25.00	10.00 ton	10.00 ton	5.00 ton		
13	Colonia El Encino.- Pavimentación de Calle a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	20.00	10.00 ton	10.00 ton			
14	Fraccionamiento Nueva España.- Pavimentación der Granada a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	70.00	10.00 ton	10.00 ton	50.00 ton		
15	Colonia Pastita.- Rehabilitación de Camino Antiguo al Cubo.	7.00	7.00 ton				
16	Comunidad Mineral de la Luz.- Pavimentación de Calle Manuel Doblado a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	13.00	5.00 ton	5.00 ton	3.00 ton		
17	Comunidad Yerbabuena.- Pavimentación de Calle Pruivada del Pulque a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	65.00	10.00 ton	10.00 ton	45.00 ton		
Total de Materiales		533.00					
Total general de Materiales		533.00					
		CEMENTO (TON)					

NOTAS:

EL CALENDARIO Y EL LISTADO ES SUSCEPTIBLE A CAMBIO DEPENDIENDO DE LOS AVANCES DE CADA UNA DE LAS OBRAS, YA QUE DEPENDEN DE DIFERENTES FACTORES AJENOS A ESTA DIRECCIÓN QUE PUEDEN ACELERAR O AFECTAR EL AVANCE DE LAS MISMAS, ES POR ESTO QUE SE CONSIDERA UN TIEMPO MAXIMO DE 20 SEMANAS.

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PUBLICA.

DICHO MATERIAL DEBERÁ SER ALMACENADO POR EL PROVEEDOR Y ENTREGADO EN SITIO DE OBRA.

ESTE MATERIAL SE SUMINISTRARA EN LAS OBRAS SEGÚN LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTEN DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato
 Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-005/2023 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"

Calendario de Suministro Partida 1 Programa Obras en colaboración 2023

	UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	2023					
		ARENA (M3)	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
OBRAS POR COOPERACIÓN 2023							
1	Comunidad San José de la Luz.- Pavimentación de Calle al Pozo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	40.00 m3	20.00 m3	20.00 m3			
2	Comunidad Santa Teresa.-Pavimentación de Calle Privada San Felipe a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	40.00 m3	20.00 m3	20.00 m3			
3	Comunidad San Nicolás del Chapín.- Ppavimentación de Calle de Acceso a la Comunidad a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	60.00 m3	30.00 m3	30.00 m3			
4	Comunidad Sangre de Cristo.- Pavimentación de Calle a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	40.00 m3	20.00 m3	20.00 m3			
5	Comunidad La Presita.- Pavimentación de Calle de Acceso a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	40.00 m3	20.00 m3	20.00 m3			
6	Comunidad San Vicente de la Cruz.-Pavimentación de Calle de Acceso a la Comunidad a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	40.00 m3	20.00 m3	20.00 m3			
7	Comunidad Agua Colorada.-Pavimentación de Calle Subida a la Escuela a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	40.00 m3	20.00 m3	20.00 m3			
8	Comunidad Cañada de Bustos.- Pavimentación de Calle Pocitos a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	60.00 m3	30.00 m3	30.00 m3			
9	Comunidad Cañada de las Flores.- Pavimentación de Calle Bajada del Templo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	40.00 m3	20.00 m3	20.00 m3			
10	Comunidad Calvillo.- Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	40.00 m3	20.00 m3	20.00 m3			
11	Comunidas San José del Rodeo.- Pavimentación de Calle de la Parada del Camión a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	40.00 m3	20.00 m3	20.00 m3			
12	Comunidad Rosa de Castilla.- Pavimentación de la Camino de Acceso a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	40.00 m3	20.00 m3	20.00 m3			
13	Colonia El Encino.- Pavimentación de Calle a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	40.00 m3	20.00 m3	20.00 m3			
14	Fraccionamiento Nueva España.- Pavimentación der Granada a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	60.00 m3	30.00 m3	30.00 m3			
15	Colonia Pastita.- Rehabilitación de Camino Antiguo al Cubo.	40.00 m3	20.00 m3	20.00 m3			
16	Comunidad Mineral de la Luz.- Pavimentación de Calle Manuel Doblado a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	40.00 m3	20.00 m3	20.00 m3			
17	Comunidad Yerbabuena.- Pavimentación de Calle Pruvada del Pulque a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	40.00 m3	20.00 m3	20.00 m3			
Total de Materiales		740.00					
Total general de Materiales		740.00					
		ARENA (M3)					

NOTAS:

EL CALENDARIO Y EL LISTADO ES SUSCEPTIBLE A CAMBIO DEPENDIENDO DE LOS AVANCES DE CADA UNA DE LAS OBRAS, YA QUE DEPENDEN DE DIFERENTES FACTORES AJENOS A ESTA DIRECCIÓN QUE PUEDEN ACELERAR O AFECTAR EL AVANCE DE LAS MISMAS, ES POR ESTO QUE SE CONSIDERA UN TIEMPO MAXIMO DE 20 SEMANAS.

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PUBLICA.

DICHO MATERIAL DEBERÁ SER ALMACENADO POR EL PROVEEDOR Y ENTREGADO EN SITIO DE OBRA.

ESTE MATERIAL SE SUMINISTRARA EN LAS OBRAS SEGÚN LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTEN DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato
Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-005/2023 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"

Calendario de Suministro Partida 1 Programa Obras en colaboración 2023

UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	2023					
	GRAVA (M3)	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
OBRAS POR COOPERACIÓN 2023						
1	Comunidad San José de la Luz.- Pavimentación de Calle al Pozo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	40.00 m3	20.00 m3	20.00 m3		
2	Comunidad Santa Teresa.-Pavimentación de Calle Privada San Felipe a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	40.00 m3	20.00 m3	20.00 m3		
3	Comunidad San Nicolás del Chapín.- Ppavimentación de Calle de Acceso a la Comunidad a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	40.00 m3	20.00 m3	20.00 m3		
4	Comunidad Sangre de Cristo.- Pavimentación de Calle a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	50.00 m3	25.00 m3	25.00 m3		
5	Comunidad La Presita.- Pavimentación de Calle de Acceso a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	50.00 m3	25.00 m3	25.00 m3		
6	Comunidad San Vicente de la Cruz.-Pavimentación de Calle de Acceso a la Comunidad a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	50.00 m3	25.00 m3	25.00 m3		
7	Comunidad Agua Colorada.-Pavimentación de Calle Subida a la Escuela a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	50.00 m3	25.00 m3	25.00 m3		
8	Comunidad Cañada de Bustos.- Pavimentación de Calle Pocitos a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	50.00 m3	25.00 m3	25.00 m3		
9	Comunidad Cañada de las Flores.- Pavimentación de Calle Bajada del Templo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	36.00 m3	18.00 m3	18.00 m3		
10	Comunidad Calvillo.- Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	37.00 m3	18.50 m3	18.50 m3		
11	Comunidas San José del Rodeo.- Pavimentación de Calle de la Parada del Camión a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	37.00 m3	18.50 m3	18.50 m3		
12	Comunidad Rosa de Castilla.- Pavimentación de la Camino de Acceso a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	40.00 m3	20.00 m3	20.00 m3		
13	Colonia El Encino.- Pavimentación de Calle a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	30.00 m3	15.00 m3	15.00 m3		
14	Fraccionamiento Nueva España.- Pavimentación der Granada a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	50.00 m3	25.00 m3	25.00 m3		
15	Colonia Pastita.- Rehabilitación de Camino Antiguo al Cubo.	30.00 m3	15.00 m3	15.00 m3		
16	Comunidad Mineral de la Luz.- Pavimentación de Calle Manuel Doblado a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	30.00 m3	15.00 m3	15.00 m3		
17	Comunidad Yerbabuena.- Pavimentación de Calle Pruvada del Pulque a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	40.00 m3	20.00 m3	20.00 m3		
Total de Materiales		700.00				
Total general de Materiales		700.00				
		GRAVA (M3)				

NOTAS:

EL CALENDARIO Y EL LISTADO ES SUSCEPTIBLE A CAMBIO DEPENDIENDO DE LOS AVANCES DE CADA UNA DE LAS OBRAS, YA QUE DEPENDEN DE DIFERENTES FACTORES AJENOS A ESTA DIRECCIÓN QUE PUEDEN ACELERAR O AFECTAR EL AVANCE DE LAS MISMAS, ES POR ESTO QUE SE CONSIDERA UN TIEMPO MAXIMO DE

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PUBLICA.

DICHO MATERIAL DEBERÁ SER ALMACENADO POR EL PROVEEDOR Y ENTREGADO EN SITIO DE OBRA.

ESTE MATERIAL SE SUMINISTRARA EN LAS OBRAS SEGÚN LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTEN DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato
Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAySG-005/2023 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"

Calendario de Suministro Partida 1 Programa Obras en colaboración 2023

UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	2023					
	PIEDRA BOLA (M3)	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
OBRAS POR COOPERACIÓN 2023						
1	Comunidad San José de la Luz.- Pavimentación de Calle al Pozo a Base de Piedra B ola y Huella de Concreto.	42.00 m3	21.00 m3	21.00 m3		
2	Comunidad Santa Teresa.-Pavimentación de Calle Privada San Felipe a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	35.00 m3	17.50 m3	17.50 m3		
3	Comunidad San Nicolas del Chapin.- Ppavimentación de Calle de Acceso a la Comunidad a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	35.00 m3	17.50 m3	17.50 m3		
4	Comunidad Sangre de Cristo.- Pavimentación de Calle a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	35.00 m3	17.50 m3	17.50 m3		
5	Comunidad La Presita.- Pavimentación de Calle de Acceso a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	35.00 m3	17.50 m3	17.50 m3		
6	Comunidad San Vicente de la Cruz.-Pavimentación de Calle de Acceso a la Comunidad a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	35.00 m3	17.50 m3	17.50 m3		
7	Comunidad Agua Colorada.-Pavimentación de Calle Subida a la Escuela a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	42.00 m3	21.00 m3	21.00 m3		
8	Comunidad Cañada de Bustos.- Pavimentación de Calle Pocitos a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	56.00 m3	28.00 m3	28.00 m3		
9	Comunidad Cañada de las Flores.- Pavimentación de Calle Bajada del Templo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	28.00 m3	14.00 m3	14.00 m3		
10	Comunidad Calvillo.- Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	42.00 m3	21.00 m3	21.00 m3		
11	Comunidas San José del Rodeo.- Pavimentación de Calle de la Parada del Camión a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	28.00 m3	14.00 m3	14.00 m3		
12	Comunidad Rosa de Castilla.- Pavimentación de la Camino de Acceso a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	30.00 m3	15.00 m3	15.00 m3		
13	Colonia El Encino.- Pavimentación de Calle a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	21.00 m3	10.50 m3	10.50 m3		
14	Fracionamiento Nueva España.- Pavimentación der Granada a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	56.00 m3	28.00 m3	28.00 m3		
15	Colonia Pastita.- Rehabilitación de Camino Antigo al Cubo.	20.00 m3	10.00 m3	10.00 m3		
16	Comunidad Mineral de la Luz.- Pavimentación de Calle Manuel Doblado a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	24.00 m3	12.00 m3	12.00 m3		
17	Comunidad Yerbabuena.- Pavimentación de Calle Pruvada del Pulque a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	56.00 m3	28.00 m3	28.00 m3		
Total de Materiales		620.00				
Total general de Materiales		620.00				
		PIEDRA BOLA (M3)				

NOTAS:
EL CALENDARIO Y EL LISTADO ES SUSCEPTIBLE A CAMBIO DEPENDIENDO DE LOS AVANCES DE CADA UNA DE LAS OBRAS, YA QUE DEPENDEN DE DIFERENTES FACTORES AJENOS A ESTA DIRECCIÓN QUE PUEDEN ACELERAR O AFECTAR EL AVANCE DE LAS MISMAS, ES POR ESTO QUE SE CONSIDERA UN TIEMPO MAXIMO DE CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PUBLICA.

DICHO MATERIAL DEBERÁ SER ALMACENADO POR EL PROVEEDOR Y ENTREGADO EN SITIO DE OBRA.

ESTE MATERIAL SE SUMINISTRARA EN LAS OBRAS SEGÚN LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTEN DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato
Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DaySG-005/2023 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"

Calendario de Suministro Partida 1 Programa Obras en colaboración 2023

UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	2023					
	PIEDRA BRAZA (M3)	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
OBRAS POR COOPERACIÓN 2023						
1	Comunidad San José de la Luz.- Pavimentación de Calle al Pozo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.					
2	Comunidad Santa Teresa.-Pavimentación de Calle Privada San Felipe a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.					
3	Comunidad San Nicolás del Chapín.- Ppavimentación de Calle de Acceso a la Comunidad a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.					
4	Comunidad Sangre de Cristo.- Pavimentación de Calle a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.					
5	Comunidad La Presita.- Pavimentación de Calle de Acceso a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	15.00 m3	7.50 m3	7.50 m3		
6	Comunidad San Vicente de la Cruz.-Pavimentación de Calle de Acceso a la Comunidad a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.					
7	Comunidad Agua Colorada.-Pavimentación de Calle Subida a la Escuela a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.					
8	Comunidad Cañada de Bustos.- Pavimentación de Calle Pocitos a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.					
9	Comunidad Cañada de las Flores.- Pavimentación de Calle Bajada del Templo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.					
10	Comunidad Calvillo.- Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	35.00 m3	17.50 m3	17.50 m3		
11	Comunidas San José del Rodeo.- Pavimentación de Calle de la Parada del Camión a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	28.00 m3	14.00 m3	14.00 m3		
12	Comunidad Rosa de Castilla.- Pavimentación de la Camino de Acceso a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.					
13	Colonia El Encino.- Pavimentación de Calle a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.					
14	Fraccionamiento Nueva España.- Pavimentación der Granada a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.					
15	Colonia Pastita.- Rehabilitación de Camino Antiguo al Cubo.					
16	Comunidad Mineral de la Luz.- Pavimentación de Calle Manuel Doblado a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	22.00 m3	11.00 m3	11.00 m3		
17	Comunidad Yerbabuena.- Pavimentación de Calle Pruvivada del Pulque a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.					
Total de Materiales		100.00				
Total general de Materiales		100.00				
		PIEDRA BOLA (M3)				

NOTAS:

EL CALENDARIO Y EL LISTADO ES SUSCEPTIBLE A CAMBIO DEPENDIENDO DE LOS AVANCES DE CADA UNA DE LAS OBRAS, YA QUE DEPENDEN DE DIFERENTES FACTORES AJENOS A ESTA DIRECCIÓN QUE PUEDEN ACELERAR O AFECTAR EL AVANCE DE LAS MISMAS, ES POR ESTO QUE SE CONSIDERA UN TIEMPO MAXIMO DE 20 SEMANAS.

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PUBLICA.

DICHO MATERIAL DEBERÁ SER ALMACENADO POR EL PROVEEDOR Y ENTREGADO EN SITIO DE OBRA.

ESTE MATERIAL SE SUMINISTRARA EN LAS OBRAS SEGÚN LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTEN DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

(Handwritten signature in blue ink)

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato
Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-005/2023 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"

Calendario de Suministro Partida 1 Programa Obras en colaboración 2023

UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	2023						
	TEPETATE (M3)	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	
OBRAS POR COOPERACIÓN 2023							
1	Comunidad San José de la Luz.- Pavimentación de Calle al Pozo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	14.00 m3				7.00 m3	7.00 m3
2	Comunidad Santa Teresa.-Pavimentación de Calle Privada San Felipe a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	21.00 m3				10.50 m3	10.50 m3
3	Comunidad San Nicolas del Chapin.- Ppavimentación de Calle de Acceso a la Comunidad a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	21.00 m3				10.50 m3	10.50 m3
4	Comunidad Sangre de Cristo.- Pavimentación de Calle a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	14.00 m3				7.00 m3	7.00 m3
5	Comunidad La Presita.- Pavimentación de Calle de Acceso a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	20.00 m3				10.00 m3	10.00 m3
6	Comunidad San Vicente de la Cruz.-Pavimentación de Calle de Acceso a la Comunidad a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	21.00 m3				10.50 m3	10.50 m3
7	Comunidad Agua Colorada.-Pavimentación de Calle Subida a la Escuela a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	14.00 m3				7.00 m3	7.00 m3
8	Comunidad Cañada de Bustos.- Pavimentación de Calle Pocitos a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	21.00 m3				10.50 m3	10.50 m3
9	Comunidad Cañada de las Flores.- Pavimentación de Calle Bajada del Templo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	21.00 m3				10.50 m3	10.50 m3
10	Comunidad Calvillo.- Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	21.00 m3				10.50 m3	10.50 m3
11	Comunidas San José del Rodeo.- Pavimentación de Calle de la Parada del Camión a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	21.00 m3				10.50 m3	10.50 m3
12	Comunidad Rosa de Castilla.- Pavimentación de la Camino de Acceso a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	21.00 m3				10.50 m3	10.50 m3
13	Colonia El Encino.- Pavimentación de Calle a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	14.00 m3				7.00 m3	7.00 m3
	Fraccionamiento Nueva España.- Pavimentación der Granada a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	28.00 m3				14.00 m3	14.00 m3
	Colonia Pastita.- Rehabilitación de Camino Antigo al Cubo.					0.00 m3	0.00 m3
14	Comunidad Mineral de la Luz.- Pavimentación de Calle Manuel Doblado a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	7.00 m3				3.50 m3	3.50 m3
15	Comunidad Yerbabuena.- Pavimentación de Calle Pruvivada del Pulque a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	21.00 m3				10.50 m3	10.50 m3
Total de Materiales		300.00					
Total general de Materiales		300.00					
		TEPETATE (M3)					

NOTAS:

EL CALENDARIO Y EL LISTADO ES SUSCEPTIBLE A CAMBIO DEPENDIENDO DE LOS AVANCES DE CADA UNA DE LAS OBRAS, YA QUE DEPENDEN DE DIFERENTES FACTORES AJENOS A ESTA DIRECCIÓN QUE PUEDEN ACELERAR O AFECTAR EL AVANCE DE LAS MISMAS, ES POR ESTO QUE SE CONSIDERA UN TIEMPO MAXIMO DE

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PUBLICA.

DICHO MATERIAL DEBERÁ SER ALMACENADO POR EL PROVEEDOR Y ENTREGADO EN SITIO DE OBRA SEGÚN CALENDARIO SEMANAL QUE ENTREGARA LA DM.

EN EL LISTADO DE LAS OBRAS SE ESTAN CONTEMPLANDO ALGUNAS QUE SE PROGRAMARON EN EL EJERCICIO 2019 Y NO SE EJECUTARON POR FALTA DE RECURSO, POR TAL RAZÓN SE PROGRAMAN PARA SU EJECUCIÓN EN EL PRESENTE EJERCICIO.

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato
Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-005/2023 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"

Calendario de Suministro Partida 1 Programa Obras en colaboración 2023

UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	2023					
	TABIQUE (PZAS)	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
OBRAS POR COOPERACIÓN 2023						
1	Comunidad San José de la Luz.- Pavimentación de Calle al Pozo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.					
2	Comunidad Santa Teresa.-Pavimentación de Calle Privada San Felipe a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.					
3	Comunidad San Nicolas del Chapin.- Ppavimentación de Calle de Acceso a la Comunidad a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.					
4	Comunidad Sangre de Cristo.- Pavimentación de Calle a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.					
5	Comunidad La Presita.- Pavimentación de Calle de Acceso a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.					
6	Comunidad San Vicente de la Cruz.-Pavimentación de Calle de Acceso a la Comunidad a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.					
7	Comunidad Agua Colorada.-Pavimentación de Calle Subida a la Escuela a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.					
8	Comunidad Cañada de Bustos.- Pavimentación de Calle Pocitos a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.					
9	Comunidad Cañada de las Flores.- Pavimentación de Calle Bajada del Templo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.					
10	Comunidad Calvillo.- Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	400 pzas	200 pzas	200 pzas		
11	Comunidas San José del Rodeo.- Pavimentación de Calle de la Parada del Camión a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	200 pzas	100 pzas	100 pzas		
12	Comunidad Rosa de Castilla.- Pavimentación de la Camino de Acceso a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.					
13	Colonia El Encino.- Pavimentación de Calle a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.					
14	Fraccionamiento Nueva España.- Pavimentación der Granada a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.					
15	Colonia Pastita.- Rehabilitación de Camino Antiguo al Cubo.					
16	Comunidad Mineral de la Luz.- Pavimentación de Calle Manuel Doblado a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	500 pzas	200 pzas	200 pzas	100 pzas	
17	Comunidad Yerbabuena.- Pavimentación de Calle Pruvada del Pulque a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.					
Total de Materiales		1100.00				
Total general de Materiales		1100.00				
		TABIQUE (PZAS)				

NOTAS:

EL CALENDARIO Y EL LISTADO ES SUSCEPTIBLE A CAMBIO DEPENDIENDO DE LOS AVANCES DE CADA UNA DE LAS OBRAS, YA QUE DEPENDEN DE DIFERENTES FACTORES AJENOS A ESTA DIRECCIÓN QUE PUEDEN ACELERAR O AFECTAR EL AVANCE DE LAS MISMAS, ES POR ESTO QUE SE CONSIDERA UN TIEMPO MAXIMO DE CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PUBLICA.

DICHO MATERIAL DEBERÁ SER ALMACENADO POR EL PROVEEDOR Y ENTREGADO EN SITIO DE OBRA.

ESTE MATERIAL SE SUMINISTRARA EN LAS OBRAS SEGÚN LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTEN DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including "B", "L.C.", and "R.C."]

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato
 Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-005/2023 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"

Calendario de Suministro Partida 1 Programa Obras en colaboración 2023

UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	2023					
	TABICÓN (PZAS)	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
OBRAS POR COOPERACIÓN 2023						
1	Comunidad San José de la Luz.- Pavimentación de Calle al Pozo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.					
2	Comunidad Santa Teresa.-Pavimentación de Calle Privada San Felipe a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.					
3	Comunidad San Nicolas del Chapin.- Ppavimentación de Calle de Acceso a la Comunidad a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.					
4	Comunidad Sangre de Cristo.- Pavimentación de Calle a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.					
5	Comunidad La Presita.- Pavimentación de Calle de Acceso a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.					
6	Comunidad San Vicente de la Cruz.-Pavimentación de Calle de Acceso a la Comunidad a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.					
7	Comunidad Agua Colorada.-Pavimentación de Calle Subida a la Escuela a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.					
8	Comunidad Cañada de Bustos.- Pavimentación de Calle Pocitos a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.					
9	Comunidad Cañada de las Flores.- Pavimentación de Calle Bajada del Templo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.					
10	Comunidad Calvillo.- Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	500 pzas	200 pzas	200 pzas	100.00 m3	
11	Comunidas San José del Rodeo.- Pavimentación de Calle de la Parada del Camión a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	315 pzas	200 pzas	115 pzas		
12	Comunidad Rosa de Castilla.- Pavimentación de la Camino de Acceso a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.					
13	Colonia El Encino.- Pavimentación de Calle a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.					
14	Fraccionamiento Nueva España.- Pavimentación der Granada a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.					
15	Colonia Pastita.- Rehabilitación de Camino Antiguo al Cubo.					
16	Comunidad Mineral de la Luz.- Pavimentación de Calle Manuel Doblado a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	300 pzas	200 pzas	100 pzas		
17	Comunidad Yerbabuena.- Pavimentación de Calle Pruvada del Pulque a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.					
Total de Materiales		1115.00				
Total general de Materiales		1115.00				
		TABICÓN (PZAS)				

NOTAS:

EL CALENDARIO Y EL LISTADO ES SUSCEPTIBLE A CAMBIO DEPENDIENDO DE LOS AVANCES DE CADA UNA DE LAS OBRAS, YA QUE DEPENDEN DE DIFERENTES FACTORES AJENOS A ESTA DIRECCIÓN QUE PUEDEN ACELERAR O AFECTAR EL AVANCE DE LAS MISMAS, ES POR ESTO QUE SE CONSIDERA UN TIEMPO MAXIMO DE

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PUBLICA.

DICHO MATERIAL DEBERÁ SER ALMACENADO POR EL PROVEEDOR Y ENTREGADO EN SITIO DE OBRA.

ESTE MATERIAL SE SUMINISTRARA EN LAS OBRAS SEGÚN LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTEN DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'B', 'C', 'R', 'V', 'C', 'F', 'R', 'V', 'C']

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato
 Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-005/2023 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"
 Calendario de Suministro Partida 1 Programa Obras en colaboración 2023

UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	2023						
	CAL	(TON)	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
OBRAS POR COOPERACIÓN 2023							
1	Comunidad San José de la Luz.- Pavimentación de Calle al Pozo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
2	Comunidad Santa Teresa.-Pavimentación de Calle Privada San Felipe a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
3	5.00 ton		5.00 m3	2.00 m3			
4	Comunidad Sangre de Cristo.- Pavimentación de Calle a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
5	5.00 ton		3.00 m3	2.00 m3			
6	Comunidad San Vicente de la Cruz.-Pavimentación de Calle de Acceso a la Comunidad a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
7	Comunidad Agua Colorada.-Pavimentación de Calle Subida a la Escuela a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
8	Comunidad Cañada de Bustos.- Pavimentación de Calle Pocitos a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
9	Comunidad Cañada de las Flores.- Pavimentación de Calle Bajada del Templo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
10	10.00 ton		5.00 m3	5.00 m3			
11	5.00 ton		3.00 m3	2.00 m3			
12	Comunidad Rosa de Castilla.- Pavimentación de la Camino de Acceso a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
13	Colonia El Encino.- Pavimentación de Calle a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
14	Fraccionamiento Nueva España.- Pavimentación der Granada a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
15	Colonia Pastita.- Rehabilitación de Camino Antiguo al Cubo.						
16	5.00 ton		3.00 ton	2.00 m3			
17	Comunidad Yerbabuena.- Pavimentación de Calle Pruvada del Pulque a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
Total de Materiales		30.00					
Total general de Materiales		30.00					
		CAL					
		(TON)					

NOTAS:
 EL CALENDARIO Y EL LISTADO ES SUSCEPTIBLE A CAMBIO DEPENDIENDO DE LOS AVANCES DE CADA UNA DE LAS OBRAS, YA QUE DEPENDEN DE DIFERENTES FACTORES AJENOS A ESTA DIRECCIÓN QUE PUEDEN ACELERAR O AFECTAR EL AVANCE DE LAS MISMAS, ES POR ESTO QUE SE CONSIDERA UN TIEMPO MAXIMO DE CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PUBLICA.

DICHO MATERIAL DEBERÁ SER ALMACENADO POR EL PROVEEDOR Y ENTREGADO EN SITIO DE OBRA.

ESTE MATERIAL SE SUMINISTRARA EN LAS OBRAS SEGÚN LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTEN DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'B', 'L.C.', and others.]

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato
Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-005/2023 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"

Calendario de Suministro Partida 1 Programa Obras en colaboración 2023

UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	2023					
	ALAMBRÓN	(KG)	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4

OBRAS POR COOPERACIÓN 2023							
1	Comunidad San José de la Luz.- Pavimentación de Calle al Pozo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	20 kg	10 kg	10 kg			
2	Comunidad Santa Teresa.-Pavimentación de Calle Privada San Felipe a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	20 kg	10 kg	10 kg			
3	Comunidad San Nicolas del Chapin.- Ppavimentación de Calle de Acceso a la Comunidad a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	20 kg	10 kg	10 kg			
4	Comunidad Sangre de Cristo.- Pavimentación de Calle a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	20 kg	10 kg	10 kg			
5	Comunidad La Presita.- Pavimentación de Calle de Acceso a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	20 kg	10 kg	10 kg			
6	Comunidad San Vicente de la Cruz.-Pavimentación de Calle de Acceso a la Comunidad a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	20 kg	10 kg	10 kg			
7	Comunidad Agua Colorada.-Pavimentación de Calle Subida a la Escuela a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	20 kg	10 kg	10 kg			
8	Comunidad Cañada de Bustos.- Pavimentación de Calle Pocitos a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	20 kg	10 kg	10 kg			
9	Comunidad Cañada de las Flores.- Pavimentación de Calle Bajada del Templo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	20 kg	10 kg	10 kg			
10	Comunidad Calvillo.- Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	20 kg	10 kg	10 kg			
11	Comunidas San José del Rodeo.- Pavimentación de Calle de la Parada del Camión a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	20 kg	10 kg	10 kg			
12	Comunidad Rosa de Castilla.- Pavimentación de la Camino de Acceso a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	20 kg	10 kg	10 kg			
13	Colonia El Encino.- Pavimentación de Calle a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	10 kg	10 kg				
14	Fraccionamiento Nueva España.- Pavimentación der Granada a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	10 kg	10 kg				
15	Colonia Pastita.- Rehabilitación de Camino Antiguo al Cubo.	10 kg	10 kg				
16	Comunidad Mineral de la Luz.- Pavimentación de Calle Manuel Doblado a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	10 kg	10 kg				
17	Comunidad Yerbabuena.- Pavimentación de Calle Pruvada del Pulque a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	20 kg	10 kg	10 kg			
Total de Materiales		300.00					

Total general de Materiales	300.00
ALAMBRÓN	(KG)

NOTAS:
EL CALENDARIO Y EL LISTADO ES SUSCEPTIBLE A CAMBIO DEPENDIENDO DE LOS AVANCES DE CADA UNA DE LAS OBRAS, YA QUE DEPENDEN DE DIFERENTES FACTORES AJENOS A ESTA DIRECCIÓN QUE PUEDEN ACELERAR O AFECTAR EL AVANCE DE LAS MISMAS, ES POR ESTO QUE SE CONSIDERA UN TIEMPO MAXIMO DE CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PUBLICA.

DICHO MATERIAL DEBERÁ SER ALMACENADO POR EL PROVEEDOR Y ENTREGADO EN SITIO DE OBRA.

ESTE MATERIAL SE SUMINISTRARA EN LAS OBRAS SEGÚN LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTEN DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including "L.C.", "PUC", and other illegible marks.]

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato
 Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-005/2023 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"
 Calendario de Suministro Partida 1 Programa Obras en colaboración 2023

3 Guanajuato
 Obra Pública"

UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	2023					
	ALAMBRE RECOCIDO (KG)	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
OBRAS POR COOPERACIÓN 2023						
1 Comunidad San José de la Luz.- Pavimentación de Calle al Pozo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	30 kg	15 kg	15 kg			
2 Comunidad Santa Teresa.-Pavimentación de Calle Privada San Felipe a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	20 kg	10 kg	10 kg			
3 Comunidad San Nicolás del Chapin.- Ppavimentación de Calle de Acceso a la Comunidad a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	30 kg	15 kg	15 kg			
4 Comunidad Sangre de Cristo.- Pavimentación de Calle a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	20 kg	10 kg	10 kg			
5 Comunidad La Presita.- Pavimentación de Calle de Acceso a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	20 kg	10 kg	10 kg			
6 Comunidad San Vicente de la Cruz.-Pavimentación de Calle de Acceso a la Comunidad a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	30 kg	15 kg	15 kg			
7 Comunidad Agua Colorada.-Pavimentación de Calle Subida a la Escuela a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	20 kg	10 kg	10 kg			
8 Comunidad Cañada de Bustos.- Pavimentación de Calle Pocitos a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	30 kg	15 kg	15 kg			
9 Comunidad Cañada de las Flores.- Pavimentación de Calle Bajada del Templo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	20 kg	10 kg	10 kg			
10 Comunidad Calvillo.- Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	20 kg	10 kg	10 kg			
11 Comunidas San José del Rodeo.- Pavimentación de Calle de la Parada del Camión a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	20 kg	10 kg	10 kg			
12 Comunidad Rosa de Castilla.- Pavimentación de la Camino de Acceso a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	20 kg	10 kg	10 kg			
13 Colonia El Encino.- Pavimentación de Calle a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	10 kg	5 kg	5 kg			
14 Fraccionamiento Nueva España.- Pavimentación der Granada a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	10 kg	5 kg	5 kg			
15 Colonia Pastita.- Rehabilitación de Camino Antiguo al Cubo.	10 kg	5 kg	5 kg			
16 Comunidad Mineral de la Luz.- Pavimentación de Calle Manuel Doblado a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	10 kg	5 kg	5 kg			
17 Comunidad Yerbabuena.- Pavimentación de Calle Pruvada del Pulque a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	30 kg	15 kg	15 kg			
Total de Materiales	350.00					
Total general de Materiales	350.00					
	ALAMBRE RECOCIDO (KG)					

4	SEMANA 5
5	6 rollos
5	6 rollos
5	8 rollos
5	6 rollos
5	7 rollos
5	6 rollos
5	6 rollos
5	6 rollos
5	4 rollos
5	6 rollos
5	6 rollos
5	1 rollos
5	9 rollos
5	5 rollos
5	4 rollos
5	8 rollos

NOTAS:
 EL CALENDARIO Y EL LISTADO ES SUSCEPTIBLE A CAMBIO DEPENDIENDO DE LOS AVANCES DE CADA UNA DE LAS OBRAS, YA QUE DEPENDEN DE DIFERENTES FACTORES AJENOS A ESTA DIRECCIÓN QUE PUEDEN ACELERAR O AFECTAR EL AVANCE DE LAS MISMAS, ES POR ESTO QUE SE CONSIDERA UN TIEMPO MAXIMO DE CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PUBLICA.

DICHO MATERIAL DEBERÁ SER ALMACENADO POR EL PROVEEDOR Y ENTREGADO EN SITIO DE OBRA.

ESTE MATERIAL SE SUMINISTRARA EN LAS OBRAS SEGÚN LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTEN DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato
Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-005/2023 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"

Calendario de Suministro Partida 1 Programa Obras en colaboración 2023

UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	2023					
	ARMEX 10X15 (PZAS)	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
OBRAS POR COOPERACIÓN 2023						
1	Comunidad San José de la Luz.- Pavimentación de Calle al Pozo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	30 pzas	10 pzas	10 pzas	10 pzas	
2	Comunidad Santa Teresa.-Pavimentación de Calle Privada San Felipe a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	30 pzas	10 pzas	10 pzas	10 pzas	
3	Comunidad San Nicolas del Chapin.- Ppavimentación de Calle de Acceso a la Comunidad a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	40 pzas	10 pzas	10 pzas	10 pzas	10 pzas
4	Comunidad Sangre de Cristo.- Pavimentación de Calle a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	30 pzas	10 pzas	10 pzas	10 pzas	
5	Comunidad La Presita.- Pavimentación de Calle de Acceso a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	35 pzas	10 pzas	10 pzas	15 pzas	
6	Comunidad San Vicente de la Cruz.-Pavimentación de Calle de Acceso a la Comunidad a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	30 pzas	10 pzas	10 pzas	10 pzas	
7	Comunidad Agua Colorada.-Pavimentación de Calle Subida a la Escuela a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	30 pzas	10 pzas	10 pzas	10 pzas	
8	Comunidad Cañada de Bustos.- Pavimentación de Calle Pocitos a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	30 pzas	10 pzas	10 pzas	10 pzas	
9	Comunidad Cañada de las Flores.- Pavimentación de Calle Bajada del Templo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	20 pzas	10 pzas	10 pzas		
10	Comunidad Calvillo.- Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	30 pzas	10 pzas	10 pzas	10 pzas	
11	Comunidas San José del Rodeo.- Pavimentación de Calle de la Parada del Camión a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	30 pzas	10 pzas	10 pzas	10 pzas	
12	Comunidad Rosa de Castilla.- Pavimentación de la Camino de Acceso a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	30 pzas	10 pzas	10 pzas	10 pzas	
13	Colonia El Encino.- Pavimentación de Calle a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	5 pzas	5 pzas			
14	Fraccionamiento Nueva España.- Pavimentación der Granada a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	45 pzas	10 pzas	10 pzas	10 pzas	10 pzas
15	Colonia Pastita.- Rehabilitación de Camino Antiguo al Cubo.	25 pzas	10 pzas	10 pzas	5 pzas	
16	Comunidad Mineral de la Luz.- Pavimentación de Calle Manuel Doblado a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	20 pzas	10 pzas	10 pzas		
17	Comunidad Yerbabuena.- Pavimentación de Calle Pruvada del Pulque a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	40 pzas	10 pzas	10 pzas	10 pzas	10 pzas
Total de Materiales		500.00				
Total general de Materiales		500.00				
		ARMEX 10X15 (PZAS)				

NOTAS:

EL CALENDARIO Y EL LISTADO ES SUSCEPTIBLE A CAMBIO DEPENDIENDO DE LOS AVANCES DE CADA UNA DE LAS OBRAS, YA QUE DEPENDEN DE DIFERENTES FACTORES AJENOS A ESTA DIRECCIÓN QUE PUEDEN ACELERAR O AFECTAR EL AVANCE DE LAS MISMAS, ES POR ESTO QUE SE CONSIDERA UN TIEMPO MAXIMO DE

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PUBLICA.

DICHO MATERIAL DEBERÁ SER ALMACENADO POR EL PROVEEDOR Y ENTREGADO EN SITIO DE OBRA.

ESTE MATERIAL SE SUMINISTRARA EN LAS OBRAS SEGÚN LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTEN DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several initials below it.]

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato
Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DaySG-005/2023 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"

Calendario de Suministro Partida 1 Programa Obras en colaboración 2023

UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	2023					
	ARMEX 10X20 (PZAS)	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
OBRAS POR COOPERACIÓN 2023						
1	Comunidad San José de la Luz.- Pavimentación de Calle al Pozo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	34 pzas	10 pzas	10 pzas	14 pzas	
2	Comunidad Santa Teresa.-Pavimentación de Calle Privada San Felipe a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	25 pzas	10 pzas	15 pzas		
3	Comunidad San Nicolás del Chapín.- Ppavimentación de Calle de Acceso a la Comunidad a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	50 pzas	10 pzas	10 pzas	10 pzas	10 pzas
4	Comunidad Sangre de Cristo.- Pavimentación de Calle a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	20 pzas	10 pzas	10 pzas		
5	Comunidad La Presita.- Pavimentación de Calle de Acceso a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	30 pzas	10 pzas	10 pzas	10 pzas	
6	Comunidad San Vicente de la Cruz.-Pavimentación de Calle de Acceso a la Comunidad a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	10 pzas	10 pzas			
7	Comunidad Agua Colorada.-Pavimentación de Calle Subida a la Escuela a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	50 pzas	10 pzas	10 pzas	10 pzas	10 pzas
8	Comunidad Cañada de Bustos.- Pavimentación de Calle Pocitos a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	50 pzas	10 pzas	10 pzas	10 pzas	10 pzas
9	Comunidad Cañada de las Flores.- Pavimentación de Calle Bajada del Templo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	10 pzas	10 pzas			
10	Comunidad Calvillo.- Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	40 pzas	10 pzas	10 pzas	10 pzas	10.00 m3
11	Comunidas San José del Rodeo.- Pavimentación de Calle de la Parada del Camión a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	20 pzas	10 pzas	10 pzas		
12	Comunidad Rosa de Castilla.- Pavimentación de la Camino de Acceso a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	20 pzas	10 pzas	10 pzas		
13	Colonia El Encino.- Pavimentación de Calle a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	20 pzas	10 pzas	10 pzas		
14	Fraccionamiento Nueva España.- Pavimentación der Granada a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	50 pzas	10 pzas	10 pzas	10 pzas	10 pzas
15	Colonia Pastita.- Rehabilitación de Camino Antiguo al Cubo.	4 pzas	4 pzas			
16	Comunidad Mineral de la Luz.- Pavimentación de Calle Manuel Doblado a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	11 pzas	11 pzas			
17	Comunidad Yerbabuena.- Pavimentación de Calle Pruvada del Pulque a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	56 pzas	10 pzas	10 pzas	10 pzas	10 pzas
Total de Materiales		500.00				
Total general de Materiales		500.00				
		ARMEX 10X20 (PZAS)				

NOTAS:

EL CALENDARIO Y EL LISTADO ES SUSCEPTIBLE A CAMBIO DEPENDIENDO DE LOS AVANCES DE CADA UNA DE LAS OBRAS, YA QUE DEPENDEN DE DIFERENTES FACTORES AJENOS A ESTA DIRECCIÓN QUE PUEDEN ACELERAR O AFECTAR EL AVANCE DE LAS MISMAS, ES POR ESTO QUE SE CONSIDERA UN TIEMPO MAXIMO DE

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PUBLICA.

DICHO MATERIAL DEBERÁ SER ALMACENADO POR EL PROVEEDOR Y ENTREGADO EN SITIO DE OBRA.

ESTE MATERIAL SE SUMINISTRARA EN LAS OBRAS SEGÚN LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTEN DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato
 Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-005/2023 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"

Calendario de Suministro Partida 1 Programa Obras en colaboración 2023

UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	2023					
	VARILLA DE 1/2" (PZAS)	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
OBRAS POR COOPERACIÓN 2023						
1	Comunidad San José de la Luz.- Pavimentación de Calle al Pozo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.					
2	Comunidad Santa Teresa.-Pavimentación de Calle Privada San Felipe a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.					
3	Comunidad San Nicolas del Chapln.- Ppavimentación de Calle de Acceso a la Comunidad a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.					
4	Comunidad Sangre de Cristo.- Pavimentación de Calle a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.					
5	Comunidad La Presita.- Pavimentación de Calle de Acceso a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	10 pzas	5 pzas	5 pzas		
6	Comunidad San Vicente de la Cruz.-Pavimentación de Calle de Acceso a la Comunidad a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.					
7	Comunidad Agua Colorada.-Pavimentación de Calle Subida a la Escuela a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.					
8	Comunidad Cañada de Bustos.- Pavimentación de Calle Pocitos a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	10 pzas	5 pzas	5 pzas		
9	Comunidad Cañada de las Flores.- Pavimentación de Calle Bajada del Templo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.					
10	Comunidad Calvillo.- Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	10 pzas	5 pzas	5 pzas		
11	Comunidas San José del Rodeo.- Pavimentación de Calle de la Parada del Camión a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.					
12	Comunidad Rosa de Castilla.- Pavimentación de la Camino de Acceso a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.					
13	Colonia El Encino.- Pavimentación de Calle a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.					
14	Fraccionamiento Nueva España.- Pavimentación der Granada a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.					
15	Colonia Pastita.- Rehabilitación de Camino Antiguo al Cubo.					
16	Comunidad Mineral de la Luz.- Pavimentación de Calle Manuel Doblado a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	10 pzas	5 pzas	5 pzas		
17	Comunidad Yerbabuena.- Pavimentación de Calle Pruvada del Pulque a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.					
Total de Materiales		40.00				
Total general de Materiales		40.00				
		VARILLA DE 1/2" (PZAS)				

NOTAS:
 EL CALENDARIO Y EL LISTADO ES SUSCEPTIBLE A CAMBIO DEPENDIENDO DE LOS AVANCES DE CADA UNA DE LAS OBRAS, YA QUE DEPENDEN DE DIFERENTES FACTORES AJENOS A ESTA DIRECCIÓN QUE PUEDEN ACELERAR O AFECTAR EL AVANCE DE LAS MISMAS, ES POR ESTO QUE SE CONSIDERA UN TIEMPO MAXIMO DE CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PUBLICA.

DICHO MATERIAL DEBERÁ SER ALMACENADO POR EL PROVEEDOR Y ENTREGADO EN SITIO DE OBRA.

ESTE MATERIAL SE SUMINISTRARA EN LAS OBRAS SEGÚN LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTEN DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'V.C.', 'P.V.C.', and other illegible marks.]

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato
Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-005/2023 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"

Calendario de Suministro Partida 1 Programa Obras en colaboración 2023

UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	2023					
	VARILLA DE 3/8" (PZAS)	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
OBRAS POR COOPERACIÓN 2023						
1	Comunidad San José de la Luz.- Pavimentación de Calle al Pozo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.					
2	Comunidad Santa Teresa.-Pavimentación de Calle Privada San Felipe a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	5 pzas	5 pzas			
3	Comunidad San Nicolas del Chapin.- Ppavimentación de Calle de Acceso a la Comunidad a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.					
4	Comunidad Sangre de Cristo.- Pavimentación de Calle a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.					
5	Comunidad La Presita.- Pavimentación de Calle de Acceso a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	5 pzas	5 pzas			
6	Comunidad San Vicente de la Cruz.-Pavimentación de Calle de Acceso a la Comunidad a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.					
7	Comunidad Agua Colorada.-Pavimentación de Calle Subida a la Escuela a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.					
8	Comunidad Cañada de Bustos.- Pavimentación de Calle Pocitos a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	5 pzas	5 pzas			
9	Comunidad Cañada de las Flores.- Pavimentación de Calle Bajada del Templo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.					
10	Comunidad Calvillo.- Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	5 pzas	5 pzas			
11	Comunidas San José del Rodeo.- Pavimentación de Calle de la Parada del Camión a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	5 pzas	5 pzas			
12	Comunidad Rosa de Castilla.- Pavimentación de la Camino de Acceso a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.					
13	Colonia El Encino.- Pavimentación de Calle a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	5 pzas	5 pzas			
14	Fraccionamiento Nueva España.- Pavimentación der Granada a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.					
15	Colonia Pastita.- Rehabilitación de Camino Antiguo al Cubo.					
16	Comunidad Mineral de la Luz.- Pavimentación de Calle Manuel Doblado a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	5 pzas	5 pzas			
17	Comunidad Yerbabuena.- Pavimentación de Calle Pruvada del Pulque a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	5 pzas	5 pza			
Total de Materiales		40.00				
Total general de Materiales		40.00				
		VARILLA DE 3/8" (PZAS)				

NOTAS:

EL CALENDARIO Y EL LISTADO ES SUSCEPTIBLE A CAMBIO DEPENDIENDO DE LOS AVANCES DE CADA UNA DE LAS OBRAS, YA QUE DEPENDEN DE DIFERENTES FACTORES AJENOS A ESTA DIRECCIÓN QUE PUEDEN ACELERAR O AFECTAR EL AVANCE DE LAS MISMAS, ES POR ESTO QUE SE CONSIDERA UN TIEMPO MAXIMO DE

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PUBLICA.

DICHO MATERIAL DEBERÁ SER ALMACENADO POR EL PROVEEDOR Y ENTREGADO EN SITIO DE OBRA.

ESTE MATERIAL SE SUMINISTRARA EN LAS OBRAS SEGÚN LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTEN DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'V.C.', 'H.', and 'R.V.C.']

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato
Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-005/2023 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"

Calendario de Suministro Partida 1 Programa Obras en colaboración 2023

UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	2023					
	VARILLA DE 5/8" (PZAS)	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
OBRAS POR COOPERACIÓN 2023						
1	Comunidad San José de la Luz.- Pavimentación de Calle al Pozo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.					
2	Comunidad Santa Teresa.-Pavimentación de Calle Privada San Felipe a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.					
3	Comunidad San Nicolás del Chapín.- Ppavimentación de Calle de Acceso a la Comunidad a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.					
4	Comunidad Sangre de Cristo.- Pavimentación de Calle a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.					
5	Comunidad La Presita.- Pavimentación de Calle de Acceso a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	10 pzas	5 pzas	5 pzas		
6	Comunidad San Vicente de la Cruz.-Pavimentación de Calle de Acceso a la Comunidad a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.					
7	Comunidad Agua Colorada.-Pavimentación de Calle Subida a la Escuela a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.					
8	Comunidad Cañada de Bustos.- Pavimentación de Calle Pocitos a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	10 pzas	5 pzas	5 pzas		
9	Comunidad Cañada de las Flores.- Pavimentación de Calle Bajada del Templo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.					
10	Comunidad Calvillo.- Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	10 pzas	5 pzas	5 pzas		
11	Comunidas San José del Rodeo.- Pavimentación de Calle de la Parada del Camión a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.					
12	Comunidad Rosa de Castilla.- Pavimentación de la Camino de Acceso a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.					
13	Colonia El Encino.- Pavimentación de Calle a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.					
14	Fraccionamiento Nueva España.- Pavimentación der Granada a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.					
15	Colonia Pastita.- Rehabilitación de Camino Antiguo al Cubo.					
16	Comunidad Mineral de la Luz.- Pavimentación de Calle Manuel Doblado a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	10 pzas	5 pzas	5 pzas		
17	Comunidad Yerbabuena.- Pavimentación de Calle Pruvada del Pulque a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.					
Total de Materiales		40.00				
Total general de Materiales		40.00				
		VARILLA DE 5/8" (PZAS)				

NOTAS:

EL CALENDARIO Y EL LISTADO ES SUSCEPTIBLE A CAMBIO DEPENDIENDO DE LOS AVANCES DE CADA UNA DE LAS OBRAS, YA QUE DEPENDEN DE DIFERENTES FACTORES AJENOS A ESTA DIRECCIÓN QUE PUEDEN ACELERAR O AFECTAR EL AVANCE DE LAS MISMAS, ES POR ESTO QUE SE CONSIDERA UN TIEMPO MAXIMO DE

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PUBLICA.

DICHO MATERIAL DEBERÁ SER ALMACENADO POR EL PROVEEDOR Y ENTREGADO EN SITIO DE OBRA.

ESTE MATERIAL SE SUMINISTRARA EN LAS OBRAS SEGÚN LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTEN DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'B', 'R.C.', 'V.C.', and others.]

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato
 Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-005/2023 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"
 Calendario de Suministro Partida 1 Programa Obras en colaboración 2023

UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	2023					
	VARILLA DE 3/4" (PZAS)	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
OBRAS POR COOPERACIÓN 2023						
1	Comunidad San José de la Luz.- Pavimentación de Calle al Pozo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.					
2	Comunidad Santa Teresa.-Pavimentación de Calle Privada San Felipe a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.					
3	Comunidad San Nicolas del Chapin.- Ppavimentación de Calle de Acceso a la Comunidad a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.					
4	Comunidad Sangre de Cristo.- Pavimentación de Calle a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.					
5	Comunidad La Presita.- Pavimentación de Calle de Acceso a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	10 pzas	5 pzas	5 pzas		
6	Comunidad San Vicente de la Cruz.-Pavimentación de Calle de Acceso a la Comunidad a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.					
7	Comunidad Agua Colorada.-Pavimentación de Calle Subida a la Escuela a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.					
8	Comunidad Cañada de Bustos.- Pavimentación de Calle Pocitos a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	10 pzas	5 pzas	5 pzas		
9	Comunidad Cañada de las Flores.- Pavimentación de Calle Bajada del Templo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.					
10	Comunidad Calvillo.- Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	10 pzas	5 pzas	5 pzas		
11	Comunidas San José del Rodeo.- Pavimentación de Calle de la Parada del Camión a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.					
12	Comunidad Rosa de Castilla.- Pavimentación de la Camino de Acceso a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.					
13	Colonia El Encino.- Pavimentación de Calle a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.					
14	Fraccionamiento Nueva España.- Pavimentación der Granada a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.					
15	Colonia Pastita.- Rehabilitación de Camino Antiguo al Cubo.					
16	Comunidad Mineral de la Luz.- Pavimentación de Calle Manuel Doblado a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	10 pzas	5 pzas	5 pzas		
17	Comunidad Yerbabuena.- Pavimentación de Calle Pruvada del Pulque a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.					
Total de Materiales		40.00				
Total general de Materiales		40.00				
		VARILLA DE 3/4" (PZAS)				

NOTAS:

EL CALENDARIO Y EL LISTADO ES SUSCEPTIBLE A CAMBIO DEPENDIENDO DE LOS AVANCES DE CADA UNA DE LAS OBRAS, YA QUE DEPENDEN DE DIFERENTES FACTORES AJENOS A ESTA DIRECCIÓN QUE PUEDEN ACELERAR O AFECTAR EL AVANCE DE LAS MISMAS, ES POR ESTO QUE SE CONSIDERA UN TIEMPO MAXIMO DE 20 SEMANAS.

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PUBLICA.

DICHO MATERIAL DEBERÁ SER ALMACENADO POR EL PROVEEDOR Y ENTREGADO EN SITIO DE OBRA.

ESTE MATERIAL SE SUMINISTRARA EN LAS OBRAS SEGÚN LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTEN DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN