



Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de  
Servicios del Municipio de Guanajuato, Gto.  
Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-006/2024  
"Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública"

De conformidad con lo establecido en los artículos 27, 48 fracción I inciso a), 49, 58, 59 fracción I, 63 y 65 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato y 39, 60 y 61 del Reglamento de Contrataciones Públicas del Municipio de Guanajuato; así como al segundo punto del acta de la trigésima sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guanajuato; donde se determinan los montos máximos y límites para las adquisiciones para el ejercicio 2024, se convoca a los interesados a participar en **Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-006/2024 para la "Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública"** de conformidad con lo siguiente:

Partida	Sub-partidas
<b>Partida 1 - Obras en Colaboración 2024</b>	1A Artículos metálicos para la construcción 1B Productos minerales no metálicos 1C Cemento y Productos de concreto 1D Cal, yeso y productos de yeso
<b>Partida 2 - Mantenimiento y Bacheo 2024</b>	2A Artículos metálicos para la construcción 2B Productos minerales no metálicos 2C Cemento y Productos de concreto 2D Cal, yeso y productos de yeso

- **La procedencia del recurso es:** Municipal.
- **La venta de bases:** La venta de bases se llevará a cabo el día **20 veinte de mayo** del año en curso. El costo de las mismas será de **\$ 2,296.00 (dos mil doscientos noventa y seis pesos con 00/100 M.N.)**, el pago se realizará en efectivo en el área de caja ubicada en el Centro de Gobierno Municipal, carretera Guanajuato- Marfil km 1.5, colonia Noria Alta, C.P. 36050. Guanajuato, Gto; en horario de 9:00 a 15:00 horas.
- **La junta de aclaraciones** para dar respuesta a las preguntas recibidas se llevará a cabo el día **24 veinticuatro de mayo de 2024** a las 13:00 horas, en Sala de Juntas de la Coordinación General de Administración, ubicada en el Centro de Gobierno Municipal, carretera Guanajuato- Marfil km 1.5, colonia Noria Alta, C.P. 36050. Guanajuato, Gto.
- **Apertura de ofertas técnicas y económicas:** Se realizará en la Sala de Juntas de la Coordinación General de Administración, ubicada en el Centro de Gobierno Municipal, carretera Guanajuato- Marfil km 1.5, colonia Noria Alta, C.P. 36050. Guanajuato, Gto., el día **03 tres de junio de 2024**, a las 12:00 horas.
- **No se aceptan propuestas técnicas y económicas por servicio postal, mensajería o medios remotos.**
- El licitante deberá presentar en sobres por separado un sobre "A" correspondiente a la oferta técnica y un sobre "B" correspondiente a la oferta económica.
- **Acto de fallo:** Tendrá verificativo en la Sala de Juntas de la Coordinación General de Administración, ubicada en el Centro de Gobierno Municipal, carretera Guanajuato- Marfil km 1.5, colonia Noria Alta, C.P. 36050. Guanajuato, Gto., el día **06 seis de junio de 2024** a las 13:00 horas.
- **Lugar, condiciones y plazo para entrega de los bienes:** El proveedor adjudicado deberá entregar los bienes objeto de la presente Licitación en los lugares y plazos indicados en los calendarios de suministro.
- **Condiciones de pago:** El pago se realizará contra entrega de los bienes y su factura correspondiente de acuerdo al calendario de suministros, dentro de los 20 días hábiles siguientes a partir de la fecha de la recepción de las mismas, siempre y cuando se hayan satisfecho los requisitos de Ley.
- **Anticipo:** No se otorgarán anticipos.
- **La presente es una Licitación Pública Nacional.**
- **Personas impedidas para contratar:** Todas aquellas que se encuentren en el supuesto de los artículos 42 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.
- **El idioma en que se deberá presentar la proposición será:** español.
- **La moneda en que deberá cotizarse la proposición será:** Peso mexicano.

**Atentamente**  
Guanajuato, Gto 17 de mayo de 2024

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios Relacionados con Bienes  
Muebles e Inmuebles del Municipio de Guanajuato.

	<b>Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guanajuato.</b>
<b>Bases Licitación Pública Nacional.</b>	<b>Núm. LPN/DAySG-006/2024</b>
<b>Objeto de la licitación:</b>	<b>“Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública”</b>

El Municipio de Guanajuato, a través del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guanajuato, y por conducto de la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de la Coordinación General de Administración, con fundamento en lo establecido en los artículos 27, 48 fracción I inciso a), 49, 57 fracción I, 58 segundo párrafo y 59 fracción I de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato y los artículos 2, 8, 10 fracciones IV, V, VI, VII, VIII, IX, XIV, 39 y 63 del Reglamento de Contrataciones Públicas del Municipio de Guanajuato, así como lo establecido en el segundo punto del acta de la trigésima sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guanajuato; celebra la **Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAySG-006/2024 para la “Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública.”**

Partida	Sub-partidas
<b>Partida 1 - Obras en Colaboración 2024</b>	1A Artículos metálicos para la construcción 1B Productos minerales no metálicos 1C Cemento y Productos de concreto 1D Cal, yeso y productos de yeso
<b>Partida 2 - Mantenimiento y Bacheo 2024</b>	2A Artículos metálicos para la construcción 2B Productos minerales no metálicos 2C Cemento y Productos de concreto 2D Cal, yeso y productos de yeso

La Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de la Coordinación General de Administración proporciona los siguientes datos de contacto: ubicada en el Centro de Gobierno Municipal, carretera Guanajuato- Marfil km 1.5, colonia Noria Alta, C.P. 36050. Guanajuato, Gto; con el C.P. Jerónimo Ordaz Luna, Director de Adquisiciones y Servicios Generales de la Coordinación General de Administración.

El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guanajuato llevará a cabo la presente Licitación de conformidad al siguiente:

### GLOSARIO

**Carácter de la Licitación:** Licitación Pública Nacional.

**Comité:** Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guanajuato.

**Convocante:** Municipio de Guanajuato.

**Dirección destinataria de los bienes o servicios:** Dirección General de Obra Pública.

**Disposiciones:** Disposiciones Administrativas Relativas a las Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios Relacionados con los Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio de Guanajuato, Gto.

**Ley:** Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

**Licitante:** La persona que presente ofertas en cualquier procedimiento de licitación.

**Modalidad de la licitación:** Presencial.

**Origen de los Recursos:** Los contratos para la adquisición se llevarán a cabo con Recursos Municipales con cargo a las partidas presupuestales 2410 productos minerales no metálicos, 2420 cemento y productos de concreto, 2430 cal, yeso y productos de yeso, 2470 artículos metálicos para la construcción.

**Partida:** Rubro de bienes o servicios específicos, pertenecientes a un género similar, que son objeto de una licitación.

**Proveedor:** La persona que por virtud de un contrato transmita la propiedad o el uso de bienes muebles, o preste servicios a el Municipio de Guanajuato.

**Reglamento:** Reglamento de Contrataciones Públicas del Municipio de Guanajuato.

	<b>Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guanajuato.</b>
<b>Bases Licitación Pública Nacional.</b>	<b>Núm. LPN/DaYSG-006/2024</b>
<b>Objeto de la licitación:</b>	<b>“Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública”</b>

**Ubicación de la Coordinación General de Administración y de la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales:** Centro de Gobierno Municipal, carretera Guanajuato- Marfil km. 1.5, colonia Noria Alta, C.P. 36050. Guanajuato, Gto.

El presente glosario es de aplicación para todos los actos y actas del procedimiento licitatorio determinado e instaurado.

Visto lo anterior, la presente licitación se llevará a cabo bajo el siguiente calendario de eventos:

#### CALENDARIO DE EVENTOS

Acto	Fecha	Horario
<b>Publicación</b>	17 de mayo de 2024	-----
<b>Venta de bases</b>	20 de mayo de 2024	De 9:00 a 15:00 horas.
<b>Recepción de preguntas</b>	22 de mayo de 2024	Hasta las 12:00 horas.
<b>Junta de aclaraciones</b>	24 de mayo de 2024	13:00 horas.
<b>Registro y Recepción de ofertas</b>	03 de junio de 2024	De 09:00 a 11:00 horas.
<b>Apertura de ofertas</b>	03 de junio de 2024	12:00 horas.
<b>Acto de fallo</b>	06 de junio de 2024	13:00 horas.
<b>Firma de Contrato</b>	Máximo el 12 de junio de 2024	De 9:00 a 15:00 horas.

Visto lo anterior, la presente licitación se llevará a cabo bajo las siguientes:

#### BASES

##### 1. DEL LUGAR, FECHA Y HORARIO PARA OBTENER LAS BASES, SU COSTO Y FORMA DE PAGO.

La venta de bases se llevará a cabo el día **20 veinte de mayo del año en curso**. El costo de las mismas será de **\$2,296.00 (dos mil doscientos noventa y seis pesos con 00/100 M.N.)**, lo anterior de conformidad con el artículo 5 de las Disposiciones Administrativas en Materia de Ingresos para el Municipio de Guanajuato, Gto., para el Ejercicio Fiscal 2024, y el pago se realizará en efectivo en el área de caja ubicada en el Centro de Gobierno Municipal, carretera Guanajuato-Marfil km 1.5, colonia Noria Alta, C.P. 36050. Guanajuato, Gto; **en horario de 9:00 a 15:00 horas**.

Las bases estarán disponibles en la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales, y serán entregadas contra entrega de una copia del recibo de pago correspondiente.

##### 2. DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y MODIFICACIONES A LAS BASES

###### 2.1 Recepción y respuesta de preguntas

Con fundamento en los artículos 66 fracción III, 67 y 68 de la Ley; así como en los artículos 64, 65, 66 y 67 del Reglamento, los licitantes que hayan adquirido bases podrán formular preguntas a efecto de que sean aclaradas.

Las preguntas deberán ser dirigidas al Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guanajuato, mediante escrito elaborado en hoja membretada y firmada por la persona autorizada en un archivo en formato **PDF**, así como en un archivo electrónico de texto grabado en formato de **Microsoft Word** en el que se integren las preguntas en dos grupos: **1. Preguntas de carácter legal y administrativo** y **2. Preguntas de carácter técnico**; señalando el punto de las bases a que se refiere cada pregunta.

Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados con antelación podrán ser desechadas por la “Convocante”.

Las preguntas deberán ser enviadas a través de los correos electrónicos: [martha.alvarez@guanajuatocapital.gob.mx](mailto:martha.alvarez@guanajuatocapital.gob.mx) y [hvillegas@guanajuatocapital.gob.mx](mailto:hvillegas@guanajuatocapital.gob.mx), o bien entregarse físicamente en la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales.

	<b>Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guanajuato.</b>
<b>Bases Licitación Pública Nacional.</b>	<b>Núm. LPN/DySG-006/2024</b>
<b>Objeto de la licitación:</b>	<b>“Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública”</b>

Para efecto de asegurar la recepción de las preguntas, los licitantes deberán obtener confirmación de la recepción de las mismas, ya que, de no obtenerla, será su responsabilidad el hecho de que no se tomen en cuenta para su respectiva respuesta.

Únicamente se dará respuesta a las preguntas o aclaraciones solicitadas por aquellos licitantes que cumplan con los siguientes requisitos:

- a) Formulen por escrito y con claridad sus planteamientos (**formato PDF y WORD**) y su entrega se realice a más tardar el día **22 veintidós de mayo de 2024 hasta las 12:00 doce horas.**
- b) Anexar a sus planteamientos copia del pago de las bases de licitación.
- c) Las aclaraciones o preguntas a las bases y sus anexos deberán estar referenciadas con el número que corresponda en las mismas y sus anexos.

De no cumplirse lo antes señalado, no se dará respuesta.

**La junta de aclaraciones** para dar respuesta a las preguntas recibidas se llevará a cabo el día **24 veinticuatro de mayo de 2024, a las 13:00 trece horas**, en la **Sala de Juntas de la Coordinación General de Administración.**

De conformidad con el artículo 68 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, podrán estar presentes en la junta de aclaraciones los licitantes.

Los licitantes interesados en estar presentes en la junta de aclaraciones deberán registrarse.

En caso de que la persona que acuda sea el representante legal bastará que presente la credencial para votar vigente expedida por el Instituto Nacional Electoral.

Para asistir a este acto, en caso que sea persona ajena a la referida en el párrafo anterior, será necesario acreditar la representatividad legal mediante carta poder simple suscrita por el representante legal y en la cual se otorga facultad para comparecer al acto relativo a la junta de aclaraciones y solicitar aclaraciones respecto a las respuestas recibidas por parte de la convocante, así como la credencial para votar vigente expedida por el Instituto Nacional Electoral.

La asistencia de los licitantes a la junta de aclaraciones es voluntaria. Su inasistencia, será bajo su estricta responsabilidad y se le tendrá por conforme con el contenido del acta que se levante por motivo de la junta, acta en la que se plasmarán de forma clara y precisa las respuestas a las dudas y cuestionamientos que versen sobre la licitación.

Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el artículo 68 de la Ley.

## 2.2 Asistencia a la junta de Aclaraciones

Los licitantes que no asistan a la junta de aclaraciones podrán obtener, con la debida oportunidad, en la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales, copia del acta de la junta respectiva o en su defecto la podrán recabar a través de los medios establecidos en las presentes bases.

## 2.3 Modificación a las bases.

Con fundamento en el artículo 67 de la Ley y 64 del Reglamento, el Comité podrá modificar los plazos u otros aspectos establecidos en la convocatoria o en las bases de la presente licitación, cuando menos con dos días naturales de anticipación a la fecha señalada para la celebración del acto de presentación y apertura de ofertas y nunca posterior a la junta de aclaraciones. Lo anterior, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de participantes.

En el proceso de modificación de las bases se observará lo siguiente:

- I. Tratándose de la convocatoria, las modificaciones se harán del conocimiento de todos aquéllos que hubiesen manifestado interés en participar, por escrito o por medios remotos de comunicación electrónica; y
- II. En el caso de las modificaciones de las bases de la licitación, se dará la misma difusión que se haya dado a la documentación original.

Cualquier modificación derivada de la junta de aclaraciones, será considerada como parte integrante de las propias bases.

	<b>Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guanajuato.</b>
<b>Bases Licitación Pública Nacional.</b>	<b>Núm. LPN/DAySG-006/2024</b>
<b>Objeto de la licitación:</b>	<b>“Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública”</b>

Las modificaciones que se realicen a las bases de la licitación, no podrán consistir en la sustitución o variación substancial de los bienes o servicios materia de la convocatoria, ni en la adición de otros distintos.

### 3. DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS; NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y FIRMA DEL CONTRATO

#### 3.1 Registro de licitantes y presentación de ofertas.

Los licitantes deberán presentar sus propuestas en dos sobres cerrados, debidamente identificados, los que deberán contener: uno su propuesta técnica y otro su propuesta económica. Ambos sobres deberán entregarse y registrarse el **día 03 tres de junio del 2024 a partir de la 09:00 nueve horas y hasta las 11:00 once horas**. A partir de la conclusión de la hora de entrega y registro antes señalada, la convocante no aceptará las propuestas de otros licitantes, aun y cuando el acto de presentación y apertura de ofertas no haya dado inicio. **La entrega y registro de esta documentación, será en la oficina de la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales.**

De conformidad con el artículo 70 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, solo podrán participar en la presentación y apertura de ofertas únicamente los licitantes que hayan obtenido las bases.

Para la presente licitación no se aceptarán las propuestas a través de medios no presenciales tales como: servicio postal, mensajería o medios remotos de comunicación electrónica.

#### 3.2 Acto de presentación y apertura de ofertas.

Se realizará en la Sala de Juntas de la Coordinación General de Administración, el día **03 tres de junio de 2024 a las 12:00 doce horas**.

Los licitantes que asistan deberán registrarse el día y hora fijados para el acto de presentación y apertura de ofertas.

En caso de que la persona que acuda sea el representante legal, bastará que presente la credencial para votar vigente expedida por el Instituto Nacional Electoral.

En caso que sea persona ajena a la referida en el párrafo anterior, será necesario acreditar la representatividad legal mediante carta poder simple suscrita por el representante legal y en la cual se otorga facultad para comparecer a los actos relativos a la presentación y apertura de propuestas y para realizar las aclaraciones que se deriven de estas, así como la credencial para votar vigente expedida por el Instituto Nacional Electoral.

En este acto, la revisión de la documentación se efectuará en forma cuantitativa, sin entrar al análisis de su contenido, el que se efectuará durante el proceso de evaluación de las ofertas.

En ningún caso, el Comité abrirá aquellas ofertas económicas del licitante cuya oferta técnica haya sido previamente desechada.

Con fundamento en el artículo 71 de la Ley, la presentación de la oferta, significa que el licitante acepta plenamente los requisitos y lineamientos establecidos en las presentes bases de la licitación, así como las disposiciones de su Reglamento.

Para el procedimiento de apertura de ofertas, el Comité se apegará a lo señalado en los artículos 69 y 70 de la Ley, así como en los artículos 70, 72, 73 y 74 del Reglamento.

#### 3.3 Notificación del fallo

El fallo de la licitación se dará a conocer en una junta a la que podrán asistir los licitantes que hubieren participado en el acto de presentación y apertura de ofertas, ello de conformidad con el artículo 78 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, debiéndose registrar oportunamente.

En caso de que la persona que acuda por parte del licitante sea el representante legal bastará que presente la credencial para votar vigente expedida por el Instituto Nacional Electoral.

 Guanajuato	<b>Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guanajuato.</b>
<b>Bases Licitación Pública Nacional.</b>	<b>Núm. LPN/DAySG-006/2024</b>
<b>Objeto de la licitación:</b>	<b>“Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública”</b>

En caso que sea persona ajena a la referida en el párrafo anterior, será necesario acreditar la representatividad legal mediante carta poder simple suscrita por el representante legal y en la cual se otorga facultad para comparecer al acto de fallo, así como la credencial para votar vigente expedida por el Instituto Nacional Electoral.

La celebración del acto de fallo, tendrá verificativo en la Sala de Juntas de la Coordinación General de Administración, el día **06 seis de junio de 2024, a las 13:00 trece horas.**

Se levantará acta circunstanciada que firmarán los asistentes, a quienes se les entregará copia de la misma. La falta de firma de los licitantes no invalidará el contenido y efectos del acta. En tal caso, sólo se levantará una razón de dicha circunstancia, firmando los testigos que se encuentren presentes.

Los licitantes que no asistan al acto de fallo, lo podrán consultar en la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales, y en el sitio oficial de internet del Municipio de Guanajuato <http://www.guanajuatocapital.gob.mx>.

El Comité podrá diferir la fecha del fallo de la licitación debiendo comunicar el diferimiento de manera inmediata a los licitantes y siempre que el nuevo plazo no exceda de quince días hábiles posteriores a la fecha inicialmente establecida. No será necesaria la notificación, cuando el cambio de fecha se derive de la junta de aclaraciones.

### 3.4 Firma del contrato

El proveedor o proveedores adjudicados deberán presentarse a firmar el contrato a más tardar el día **12 doce de junio del presente año, en horario de 9:00 a 15:00 horas**, en la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales.

## 4. DE LAS CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN Y DESECHAMIENTO DE LAS OFERTAS.

- 4.1 La comprobación de que algún proveedor haya acordado con otro u otros los precios de los bienes, esto con fundamento en el artículo 66 fracción V de la Ley.
- 4.2 El incumplimiento de los requisitos especificados en las bases de esta licitación y sus anexos.
- 4.3 La omisión de alguno de los requisitos o lineamientos establecidos en las presentes bases o de los que se deriven de las aclaraciones que realice la convocante, que afecte la solvencia de la proposición.
- 4.4 Si los bienes ofertados no cumplen con las características establecidas en las bases y su anexo 1 “Especificaciones Técnicas”.
- 4.5 La presentación de la oferta económica en moneda extranjera.
- 4.6 La proposición en idioma diferente al español.
- 4.7 La alteración o modificación evidente de los documentos que se presenten.
- 4.8 La presentación de dos o más propuestas diferentes, técnicas o económicas, por un mismo licitante.
- 4.9 La omisión de la leyenda “Bajo protesta de decir verdad”, cuando así se exija en las bases.
- 4.10 Cuando habiéndose presentado un error de cálculo en la proposición económica y su corrección no modifique precios unitarios, el proveedor se oponga a rectificar el error mencionado.
- 4.11 Cuando de acuerdo a la investigación de mercado realizada por la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales, los precios no sean aceptables para la Convocante.
- 4.12 Cuando falte una o más hojas y esta omisión no pueda ser cubierta con información contenida en la propia proposición o con otros documentos que se anexen a la misma.
- 4.13 Cuando los documentos presentados no estén debidamente firmados por la persona facultada para ello por lo menos en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la propuesta o presenten inconsistencias notables a simple vista.

	<b>Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guanajuato.</b>
<b>Bases Licitación Pública Nacional.</b>	<b>Núm. LPN/DAYSG-006/2024</b>
<b>Objeto de la licitación:</b>	<b>"Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública"</b>

**4.14** Cuando se demuestre cualquier violación a las disposiciones legales vigentes en la materia.

**4.15** Cuando el licitante no se ajuste a las condiciones de entrega de los bienes, plazo y lugar de la entrega de los mismos.

**4.16** Cuando existan discrepancias de lo ofertado entre la propuesta técnica y la económica, en lo referente a la descripción del servicio y/o cantidad de los bienes necesarios para el mismo.

**4.17** Cuando el precio ofertado resulte ser inferior al precio conveniente, el cual se determinara a partir de obtener el promedio de los precios preponderantes que resulten de las ofertas aceptadas técnicamente en la licitación, y a éste se le restará un 20% por ciento, lo anterior con fundamento en el artículo 76 del Reglamento.

No será motivo de desechamiento, la inobservancia de las condiciones establecidas en la convocatoria y las bases, que tengan como propósito facilitar la presentación de las ofertas y agilizar la conducción de los actos de la licitación, o de cualquier otro requisito de forma, cuyo incumplimiento no afecte la solvencia de las ofertas, esto con fundamento en el artículo 72 de la Ley.

## 5. TIPOS DE GARANTÍAS Y FORMA DE OTORGARLAS

El proveedor o proveedores adjudicados con el que se celebre el contrato deberá garantizar a la firma del contrato el cumplimiento del mismo en términos de los artículos 46 y 47 de la Ley; así como en el artículo 90 del Reglamento, sujetándose a lo siguiente:

**5.1** Deberá garantizarse el 50 % del monto del contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), mediante fianza, pagaré, cheque de caja o cheque certificado a favor de la Tesorería del Municipio de Guanajuato.

Se podrá exceptuar del otorgamiento de dichas garantías de cumplimiento, siempre y cuando los proveedores suministren en forma inmediata la totalidad de los bienes.

## 6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

El contrato se formalizará atendiendo a lo establecido en los artículos 95, 96, 97, 98, 99 y 109 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, así como en los artículos 83 y 88 del Reglamento.

La contratación de los bienes requeridos en los anexos 1 A y 1 B, se efectuará por sub-partida, pudiéndose adjudicar una o varias sub-partidas a un mismo licitante, así mismo, el compromiso de los bienes a suministrar se realizará por medio de un contrato a precio fijo, el cual solo abarcará el ejercicio fiscal 2024.

Con fundamento en el artículo 109 de la ley y 88 del Reglamento, se podrá modificar el contrato adjudicado, por incremento en la cantidad de los bienes a adquirir al mismo precio, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el treinta por ciento de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos. Tratándose de contratos en los que se incluyan bienes de diferentes características, el porcentaje se aplicará para cada bien de que se trate.

Así mismo, previo al vencimiento de las fechas de cumplimiento estipuladas originalmente, a solicitud expresa del proveedor y por caso fortuito o fuerza mayor, o por causas atribuibles a la convocante, se podrán modificar el o los contratos a efecto de diferir la fecha para la entrega de los bienes. En este supuesto deberá formalizarse el convenio modificatorio respectivo, no procediendo la aplicación de penas convencionales por atraso.

## 7. DE LOS CRITERIOS Y FORMAS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

**7.1** Con fundamento en el artículo 73 de la Ley, la convocante, por conducto de la Dirección General de Obra Pública, elaborará una tabla comparativa de aspectos técnicos específicos, determinando cuáles ofertas cumplen y cuáles no, motivando su dictamen.

 Guanajuato	<b>Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guanajuato.</b>
<b>Bases Licitación Pública Nacional.</b>	<b>Núm. LPN/DAySG-006/2024</b>
<b>Objeto de la licitación:</b>	<b>“Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública”</b>

7.2 Con fundamento en el artículo 74 de la Ley, la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de la Convocante, elaborará una tabla comparativa de precios que servirá como fundamento para el fallo, en la cual se plasmarán los datos de las ofertas económicas.

7.3 Con fundamento en el artículo 75 de la Ley, para una mejor evaluación de las ofertas, el Comité podrá solicitar previo al fallo, cualquier aclaración a los licitantes, siempre y cuando esto no contravenga lo estipulado en las bases ni modifique el precio cotizado.

7.4 Con fundamento en el artículo 76 de la Ley, una vez efectuada la evaluación de las ofertas, el Comité formulará el fallo de adjudicación a favor del licitante cuya oferta reúna los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados, en las mejores condiciones para el Municipio de Guanajuato.

7.5 Con fundamento en el artículo 76 de la Ley, en el caso de que resultare que dos o más ofertas satisfagan la totalidad del requerimiento, el contrato se adjudicará a quien presente la oferta más baja, debiendo asegurarse en todo momento la obtención de la calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que representen un beneficio para el Municipio de Guanajuato.

7.6 Con fundamento en el artículo 77 de la Ley, en el fallo que emita el Comité se hará constar el análisis de las ofertas admitidas y se hará mención de aquellas que fueron descalificadas, fundando y motivando técnica y jurídicamente dicha determinación.

### **8. DE LA DESCRIPCIÓN COMPLETA, CANTIDAD, UNIDAD DE MEDIDA DE LOS BIENES Y VERIFICACIÓN DE MUESTRAS.**

En los Anexos 1A y 1B de las presentes bases, se proporciona la descripción genérica, cantidad, unidad de medida y especificaciones técnicas de los bienes a adquirir.

Los proveedores adjudicados deberán entregar los bienes objeto de la presente Licitación en los lugares y plazos indicados en los calendarios de suministro y serán recibidos única y exclusivamente si son presentados de acuerdo a las especificaciones establecidas en los anexos 1A y 1B.

Para el presente procedimiento de contratación **no será necesario entregar muestra física** de los bienes ofertados.

### **9. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES.**

9.1 Los proveedores adjudicados deberán entregar los bienes objeto de la presente Licitación en los lugares y plazos indicados en los calendarios de suministro y serán recibidos única y exclusivamente si son presentados de acuerdo a las especificaciones establecidas en los anexos 1A y 1B.

9.2 Rechazo y devoluciones. En caso de detectar incumplimiento en las especificaciones establecidas en el pedido, se harán efectivas las garantías requeridas en el presente proceso licitatorio.

9.3 Impuestos y Derechos: Todo impuesto y derecho causado por la entrega de los bienes será a cargo del proveedor.

### **10. DEL PRECIO Y CONDICIONES DE PAGO DE LOS BIENES**

10.1 Los precios deberán presentarse en precio unitario, sub total, IVA y total de la sub-partida, serán fijos y firmes a partir de la fecha del acto de presentación y apertura de ofertas y hasta la entrega total de los bienes, independientemente de las modificaciones que pudieran sufrir como consecuencia de fluctuaciones inflacionarias o cambiarias, e invariablemente en moneda nacional.

10.2 Los pagos se realizarán contra entrega de los bienes y su factura correspondiente de acuerdo al calendario de suministros, dentro de los 20 días hábiles siguientes a partir de la fecha de la recepción de las mismas, siempre y cuando no se apliquen las sanciones señaladas en el **punto 18** de las presentes bases y los bienes se hayan entregado a entera satisfacción del área solicitante.

10.3 Las ofertas presentadas en ningún caso serán objeto de negociación.

	<b>Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guanajuato.</b>
<b>Bases Licitación Pública Nacional.</b>	<b>Núm. LPN/DAySG-006/2024</b>
<b>Objeto de la licitación:</b>	<b>“Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública”</b>

**10.4** Para el presente procedimiento de contratación no se otorgarán anticipos, se harán pagos a contra entrega de los bienes.

**11. DE LA FORMA DE ADJUDICACIÓN**

La adjudicación de los bienes requeridos en los anexos 1 A y 1 B, se efectuará por sub - partida, pudiéndose adjudicar una o varias sub-partidas a un mismo licitante.

**12. DE LAS PENAS CONVENCIONALES**

Con fundamento en el artículo 134 de la Ley, los licitantes se dan por enterados que, en caso de cualquier incumplimiento de su parte, pagarán como pena convencional un importe de 1 al millar por cada día de retraso hasta la fecha de la entrega, que no puede ser mayor a 5 días naturales. De lo contrario se iniciará con el proceso de rescisión.

**13. DE LAS INSTRUCCIONES PARA ELABORAR Y ENTREGAR LAS OFERTAS Y GARANTÍAS**

**El licitante deberá presentar en sobres por separado, la documentación que a continuación se detalla:**

**13.1 El sobre “A” correspondiente a la oferta técnica,** estará identificado con nombre de la Persona Física o Moral participante, esta última a través de su representante legal autorizado, con el distintivo “sobre A”, que indique que es la oferta técnica y deberá contener los siguientes documentos:

**13.1.1 Propuesta técnica.** – Presentar en papel membretado los Anexos 1A y 1B, debidamente requisitados y firmados por el licitante donde se aprecien las características solicitadas y las ofertadas, especificar marcas, (**excepto para las sub-partidas 1B y 2B**). Adicional a lo anterior podrá presentar el documento en formato digital Excel en una USB.

**13.1.2 La forma de acreditar la personalidad jurídica:** Para los licitantes registrados en el Padrón de Proveedores del Municipio de Guanajuato podrán presentar para acreditar su personalidad jurídica cualquiera de los siguientes documentos:

- Cédula o constancia de inscripción vigente en el padrón de proveedores del Municipio de Guanajuato en original o copia certificada y copia simple para su cotejo.

Para los licitantes no registrados en el Padrón de Proveedores del Municipio de Guanajuato:

- Será a través de la presentación del **Anexo 3** y la documentación señalada en el mismo. Adicionalmente deberá anexar original o copia certificada para cotejo y copia simple de la documentación que acredite la información vertida en el anexo.

**13.1.3 Poder Notarial** inscrito en el registro público de la propiedad y el comercio, para actos de administración, o especial a nombre del representante legal de la empresa licitante en original o copia certificada, así como copia fotostática simple.

**13.1.4 Presentación de la última declaración anual y la última declaración fiscal provisional del Impuesto Sobre la Renta,** presentadas por el licitante ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; así mismo, se deberá incluir el acuse de recepción de las mismas

**13.1.5 Constancia de opinión positiva** sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales, del licitante, emitida por el SAT, a efecto de dar cumplimiento al artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, con una vigencia máxima de 30 días de su expedición.

**13.1.6 Carta “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”** donde el licitante manifieste que no se encuentra en el supuesto del artículo **69 B del Código Fiscal de la Federación**, se sugiere usar el **Anexo 4**.

**13.1.7 Escrito libre del licitante** en el que manifieste **“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”** que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos municipales induzcan

	<b>Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guanajuato.</b>
<b>Bases Licitación Pública Nacional.</b>	<b>Núm. LPN/DAYSG-006/2024</b>
<b>Objeto de la licitación:</b>	<b>“Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública”</b>

o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

**13.1.8** Los licitantes deberán presentar en su propuesta técnica carta donde indiquen **“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”**, que no se encuentran en los supuestos de los artículos 42 de la Ley y 63 fracción II del Reglamento, deberá apegarse al **Anexo 5**.

**13.1.9 Certificado de determinación independiente de propuestas** a que se refiere el artículo 44 de la Ley para lo cual se propone el **Anexo 6**.

**13.1.10** Presentar el **Anexo 7**, debidamente requisitado y firmado por la persona facultada, en el cual manifiesten **“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”** que no se encuentran inhabilitados o suspendidos para suscribir contratos con las entidades de Gobierno.

**13.1.11** Los licitantes deberán presentar escrito firmado por el representante legal (persona moral) o licitante (persona física) en el cual manifiesten **“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”** que la empresa, sus accionistas y funcionarios, no guardan ningún tipo de relación personal, accionaria, laboral, de negocios, profesional, o familiar con los servidores públicos que intervienen en el presente proceso de licitación para lo cual se propone el **Anexo 8**.

**13.1.12** Carta en la que el licitante se compromete **“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”**, a realizar la sustitución de los bienes que en el momento de la entrega presenten daño físico visible por causas imputables al licitante, o bien, presenten defectos de fabricación, dentro de los 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la solicitud que por escrito formule la Convocante.

**13.1.13** Carta **“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”** en donde el licitante se obliga en caso de resultar adjudicado a entregar los bienes en los lugares y fechas establecidos en el calendario de suministro de bienes para lo cual se propone el **Anexo 9**.

**13.1.14** Anexar copia del recibo de pago de las bases respectivas.

**13.2. El sobre “B” corresponderá a la oferta económica**, estará identificado con nombre de la Persona Física o Moral participante con el distintivo “sobre B”, que indique que es la oferta económica. Mismo que deberá contener los siguientes documentos:

**13.2.1 Propuesta económica.** - Deberá ser por escrito y en papel membretado, relacionando cada una de los numerales a ofertar, deberán presentarse en precio unitario, sub total, IVA y total de la sub-partida, para lo cual deberá utilizar el formato establecido como **Anexo 2** de las presentes bases, debiendo presentarse debidamente firmado por el licitante.

La documentación solicitada en este apartado podrá presentarse además en formato digital Excel en una USB.

La oferta deberá invariablemente presentarse en Moneda Nacional.

**13.2.2 Escrito de precio firme.** - Escrito donde manifieste que los precios serán firmes a partir de la fecha del acto de presentación y apertura de ofertas hasta la entrega total de los bienes ofertados, independientemente de modificaciones que pudieran sufrir como consecuencia de fluctuaciones inflacionarias o cambiarias. Así mismo se comprometa a mantener los precios en caso de que se presenten los supuestos contenidos en el artículo 109 de la Ley para lo cual se propone el **Anexo 10**.

**13.2.3 Garantía de seriedad de la oferta.** - Deberá adjuntar garantía a favor de la Tesorería del Municipio de Guanajuato (fianza, pagaré, cheque de caja o cheque certificado) de la seriedad de su propuesta, misma que será por el diez por ciento del valor del monto de su oferta (IVA incluido) y se devolverá a los licitantes en el acto del fallo, excepto al ganador, a quien se le restituirá en la fecha en que se entregue la garantía de cumplimiento del contrato.

**13.3 Consideraciones Generales para elaborar la oferta:**

**13.3.1** Los documentos presentados en su propuesta deberán contener el numeral al que están dando cumplimiento y estar preferentemente foliadas consecutivamente en el orden en que aparecen en las bases.

**13.3.2** Deberá presentarse la documentación sin tachaduras ni enmendaduras.

	<b>Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guanajuato.</b>
<b>Bases Licitación Pública Nacional.</b>	<b>Núm. LPN/DAySG-006/2024</b>
<b>Objeto de la licitación:</b>	<b>“Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública”</b>

**13.3.3** Las ofertas presentadas en ningún caso serán objeto de negociación.

**13.3.4** Las ofertas presentadas por el licitante deberán cotizarse por bien y un gran total.

**13.3.5** Invariablemente deben cotizar en moneda nacional.

**13.3.6** Los bienes ofertados en la presente licitación deberán ser nuevos y en ningún caso reconstruido o reciclado.

#### **14. DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS**

**14.1** Para la presente licitación **no se aceptarán** las propuestas a través de medios no presenciales tales como: servicio postal, mensajería o medios remotos de comunicación electrónica.

**14.2** Por cada licitante sólo se aceptará una propuesta técnica y económica.

#### **15. DE LA DECLARACION DE DESIERTA**

Se declarará desierta la licitación en los siguientes casos, conforme a lo señalado en los artículos 79 de Ley y 81 del Reglamento.

**15.1** Si al finalizar el periodo establecido en el numeral 2 se observa que ninguna persona adquirió bases o no se cuente con el registro de por lo menos la venta de tres de éstas.

**15.2** Si en el acto de presentación y apertura de ofertas no se encuentran por lo menos tres licitantes que cumplan con los requisitos establecidos en las bases.

**15.3** Si ninguna de las ofertas evaluadas por el comité reúne los requisitos de las bases de la licitación o cuando se acredite de manera fehaciente que los precios de todos los bienes ofertados resulten precios no aceptables.

**15.4** Cuando así se considere conveniente por razones de interés público, justificando plenamente dicho interés de manera técnica y jurídica.

El Comité podrá declarar desierto uno o más renglones si después del acto de presentación y apertura de ofertas no existe al menos una en cada partida que reúna los requisitos y aspectos técnicos específicos establecidos en las presentes bases, o por cualquiera de los supuestos establecidos anteriormente.

En el caso de que se declare desierta la presente licitación, en el acta correspondiente se fundamentará y motivará dicha determinación

#### **16. DE LOS IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR**

Los licitantes no podrán celebrar contratos cuando se encuentran en los supuestos del artículo 42 de la Ley.

#### **17. DE LAS CAUSALES DE SUSPENSIÓN, TERMINACIÓN Y RESCISIÓN DEL CONTRATO**

**17.1** La ejecución del o los contratos adjudicados en el presente procedimiento, solamente podrán suspenderse cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite temporalmente el cumplimiento de los mismos.

**17.2** En caso de rescisión o terminación anticipada del o los contratos se estará a lo dispuesto en lo señalado por los artículos 114, 115, 116, 117 y 118 de la Ley.

**17.3** Debe entenderse de igual forma a la terminación, cuando el licitante adjudicado cumpla en tiempo y forma con lo señalado, tanto en las presentes bases como en el contrato respectivo.

	<b>Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guanajuato.</b>
<b>Bases Licitación Pública Nacional.</b>	<b>Núm. LPN/DAySG-006/2024</b>
<b>Objeto de la licitación:</b>	<b>“Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública”</b>

**18. DE LAS SANCIONES.**

En el incumplimiento a las presentes bases y el contrato que se derive de estas, por parte del proveedor, se aplicarán las sanciones señaladas en los artículos 127, 128 y 129 de la Ley.

La cantidad que resulte aplicable, será calculada y deducida por la Convocante del pago que se le adeude al licitante ganador, o en su defecto, se harán efectivas las garantías otorgadas por él o los licitantes ganadores.

**19. ASPECTOS Y CONDICIONES GENERALES**

**19.1** El o los licitantes adjudicados a quienes se le otorgue el contrato respectivo, asumirá la responsabilidad total para el caso en que, al suministrar los bienes, infrinjan los derechos de terceros sobre patentes, marcas, propiedad industrial o derechos de autor.

**19.2** Por cada licitante sólo se aceptará una propuesta, indicando el monto de cada numeral y el total de su propuesta.

**19.3** Esta licitación se limitara en su adjudicación al techo presupuestal disponible, con relación a los precios ofertados y a las necesidades de la convocante.

**19.4** Durante el proceso de convocatoria, entrega de las bases, acto de presentación y apertura de ofertas y fallo, los acuerdos y disposiciones que dicte el Comité serán inapelables.

**19.5** No se aceptarán modificaciones en las cotizaciones presentadas una vez que se celebre el acto de presentación y apertura de ofertas, aun cuando sean errores involuntarios.

**19.6** El Comité podrá, cuando lo considere conveniente, evaluar las capacidades legales, administrativas, técnicas, financieras y otras de los proveedores, ya sea solicitando la información necesaria al caso, dando las instrucciones pertinentes, o efectuando las visitas de evaluación en las oficinas e instalaciones de cada proveedor, cuya oferta se hubiera considerado aceptable.

**19.7** Los anexos y documentos adjuntos que se citan en estas bases forman parte integral de los instrumentos legales que se desprendan de este procedimiento de licitación publica que nos ocupa.

**19.8** Las presentes bases y los actos derivados del procedimiento de esta licitación tienen su fundamento en la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato y el Reglamento de Contrataciones Públicas del Municipio de Guanajuato.

**Atentamente**  
Guanajuato, Gto. A 17 diecisiete de mayo del año 2024

**El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guanajuato.**










**Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios  
del Municipio de Guanajuato  
Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-006/2024  
"Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública"**

**ANEXO No. 3**

**Formato de acreditación conforme al artículo 70 del Reglamento**

**DECLARACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD**

**Comité de Adquisiciones,  
Enajenaciones, Arrendamientos y  
Contratación de Servicios del  
Municipio de Guanajuato  
P R E S E N T E**

(ANOTAR EL NOMBRE DEL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL CON FACULTADES), en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 70 del Reglamento de Contrataciones Públicas para el Municipio de Guanajuato; manifiesto bajo protesta de decir verdad que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para comprometerme y suscribir la propuesta en la presente **Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-006/2024 para la "Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública"**, a nombre y representación de: (ANOTAR NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL).

<p align="center"><b>PERSONA FÍSICA Y MORAL</b></p>	<p>REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: _____ (anexar constancia de situación fiscal y anexar original o copia certificada y copia simple de la credencial para votar vigente expedida por el Instituto Nacional Electoral del representante legal o persona autorizada para firmar las propuestas). DOMICILIO: _____ COLONIA: _____ C.P. _____ DELEGACIÓN O MUNICIPIO: _____ ENTIDAD FEDERATIVA: _____ TELÉFONO: _____ FAX: _____ CORREO ELECTRÓNICO: _____ DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL: _____ APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL: _____</p>
<p align="center"><b>PERSONA MORAL</b></p>	<p>NÚMERO DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA: _____ FECHA: _____ REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO: _____ Y FECHA _____ NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA: _____ RELACIÓN DE ACCIONISTAS: APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE (S) _____ REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA: _____ DATOS DEL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL QUE TIENE FACULTADES PARA COMPROMETERSE Y SUSCRIBIR LA(S) PROPUESTA(S) – QUIEN FIRMA TODA LA PROPUESTA:-: _____</p>



Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios  
del Municipio de Guanajuato

Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-006/2024

“Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública”

	NOMBRE _____ DEL _____ APODERADO _____ O REPRESENTANTE: _____ DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES: _____ _____ FECHA: _____ REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO: _____ Y _____ ESCRITURA _____ PÚBLICA _____ NÚMERO: _____
	FECHA: _____ NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO _____ ANTE EL _____ CUAL _____ SE OTORGÓ: _____
	DATOS DEL(LOS) REPRESENTANTE(S) O APODERADO(S) LEGAL(ES) QUE TIENE(N) FACULTADES PARA SUSCRIBIR LOS CONTRATOS EN CASO DE SER ADJUDICADA SU REPRESENTADA EN ESTE PROCESO LICITATORIO (ANOTAR EN EL ORDEN DE QUIEN ESTARÍA FIRMANDO LOS CONTRATOS):
	NOMBRE _____ DEL _____ APODERADO _____ O REPRESENTANTE: _____ DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES: _____ _____ FECHA: _____ REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO: _____ Y _____ ESCRITURA _____ PÚBLICA _____ NÚMERO: _____
	FECHA: _____ NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO _____ ANTE EL _____ CUAL _____ SE OTORGÓ: _____
	NOMBRE _____ DEL _____ APODERADO _____ O REPRESENTANTE: _____ DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES: _____ _____ FECHA: _____ REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO: _____ Y _____ ESCRITURA _____ PÚBLICA _____ NÚMERO: _____
	FECHA: _____ NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO _____ ANTE EL _____ CUAL _____ SE OTORGÓ: _____

*[Handwritten signatures in blue ink]*

(LUGAR Y FECHA)

PROTESTO LO NECESARIO (FIRMA Y NOMBRE)  
(DEL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL QUE FIRMA LA TOTALIDAD DE LA PROPUESTA)

NOTA: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, pero deberá respetar el contenido preferentemente en el orden señalado, a fin de agilizar la formulación del contrato respectivo en caso de resultar adjudicado.

**Adicionalmente deberá anexar original o copia certificada para cotejo y copia simple de la documentación que acredite la información vertida en el anexo.**

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación  
de Servicios del Municipio de Guanajuato  
Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-006/2024  
“Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública”

LOGO EMPRESA  
Razón Social del Licitante.

---

ANEXO 4

Numerales 13.1.6 de las bases.

---

**(Fecha de evento apertura de ofertas)**

Referencia: Licitación Pública Nacional. Núm.  
LPN/DAYSG-006/2024

**Comité de Adquisiciones,  
Enajenaciones, Arrendamientos y  
Contratación de Servicios del  
Municipio de Guanajuato**  
P R E S E N T E

En cumplimiento a lo señalado en los puntos 13.1.6 de las bases de la **Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-006/2024 para la “Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública”** nos permitimos manifestarles **“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”**, que mi representada (que mi empresa – persona física) no se encuentra en el supuesto del artículo 69 B del Código Fiscal de la Federación.

ATENTAMENTE

Nombre de la Empresa (razón social o nombre)  
R.F.C. de la empresa

El Representante Legal de la Empresa (nombre persona física)  
Nombre: Firma del Representante Legal  
R.F.C. del Representante Legal o Licitante (persona física)



Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación  
de Servicios del Municipio de Guanajuato  
Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAySG-006/2024  
“Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública”

LOGO EMPRESA  
Razón Social del Licitante.

ANEXO 5

**Carta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en los supuestos de los artículos 42 de la Ley y 63 fracción II del Reglamento**

**(Fecha de evento apertura de ofertas)**

Referencia: Licitación Pública Nacional. Núm.  
LPN/DAySG-006/2024.

**Comité de Adquisiciones,  
Enajenaciones, Arrendamientos y  
Contratación de Servicios del  
Municipio de Guanajuato**  
P R E S E N T E

En cumplimiento a lo señalado en el punto 13.1.8 de las bases de la **Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAySG-006/2024 para la “Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública”**, nos permitimos manifestarles **“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”**, que mi representada **(que mi empresa – persona física)** no se encuentra en el supuesto señalado en los **artículos 42 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato y 63 fracción II del Reglamento de Contrataciones Públicas del Municipio de Guanajuato**, por lo que no estamos impedidos para participar en el presente procedimiento de contratación en los términos de la Ley ni tampoco participamos en condiciones que impliquen ventajas ilícitas respecto de otros licitantes o empresas interesadas en el presente proceso del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guanajuato, por lo que conocemos el contenido de la presente, así como sus alcances legales.

Lo anterior, con el objeto de dar cumplimiento a dichas disposiciones para los fines y efectos a que haya lugar.

ATENTAMENTE

Nombre de la Empresa (razón social o nombre)  
R.F.C. de la empresa

El Representante Legal de la Empresa (nombre de la persona física)  
Nombre: Firma del Representante Legal  
R.F.C. del Representante Legal o Licitante (persona física)



Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación  
de Servicios del Municipio de Guanajuato  
Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-006/2024  
“Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública”

LOGO EMPRESA  
Razón Social del Licitante.

ANEXO 6

Certificado de determinación independiente de propuestas  
Artículos 44 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato  
Punto 13.1.9 de las bases.

**(Fecha de evento apertura de ofertas)**  
Referencia: Licitación Pública Nacional. Núm.  
LPN/DAYSG-006/2024.

Comité de Adquisiciones,  
Enajenaciones, Arrendamientos y  
Contratación de Servicios del  
Municipio de Guanajuato  
P R E S E N T E

En cumplimiento a lo señalado en el artículo 44 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, así como en el numeral 13.1.9 de las bases de la Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-006/2024 para la “Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública” me permito manifestar bajo protesta de decir verdad y certifico que mi representada **(que mi empresa – persona física)** ha determinado su propuesta de manera independiente, sin consultar, comunicar o acordar con ningún otro participante del presente proceso licitatorio, elemento alguno que permita ventaja ilícita alguna, siendo de conocimiento de mi representada los alcances legales a que esto da lugar, así como las infracciones y sanciones aplicables en caso de cometer alguna práctica prohibida por la Ley Federal de Competencia Económica.

Atentamente

Firma del Representante legal o persona física  
Nombre de la Empresa o persona física (razón social o nombre)  
RFC de la empresa o persona física



Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación  
de Servicios del Municipio de Guanajuato  
Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-006/2024  
“Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública”

LOGO EMPRESA  
Razón Social del Licitante.

**ANEXO 7**

**Numeral 13.1.10 Oficio mediante el cual el licitante manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra inhabilitado.**

**(Fecha de evento apertura de ofertas)**

Referencia: Licitación Pública Nacional. Núm.  
LPN/DAYSG-006/2024

**Comité de Adquisiciones,  
Enajenaciones, Arrendamientos y  
Contratación de Servicios del  
Municipio de Guanajuato  
P R E S E N T E**

En cumplimiento a lo señalado en el punto 13.1.10 de las bases de la **Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-006/2024 para la “Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública”**, declaro **“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”**, que mi representada (que mi empresa – persona física) no se encuentra inhabilitada o suspendida para poder participar en los procesos licitatorios o suscribir contratos con el Municipio de Guanajuato o con cualquier otra entidad del Gobierno, por lo que conocemos el contenido de la presente, así como sus alcances legales.

ATENTAMENTE

Nombre de la Empresa (razón social o nombre)  
R.F.C. de la empresa

El Representante Legal de la Empresa (nombre de la persona física)  
Nombre: Firma del Representante Legal  
R.F.C. del Representante Legal o Licitante (persona física)



Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guanajuato  
 Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-006/2024  
 "Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública"

LOGO EMPRESA

Razón Social del Licitante.

**ANEXO 8**

**Carta manifiesto  
 Punto 13.1.11 de las bases.**

**[Fecha de evento apertura de ofertas]**

Referencia: Licitación Pública Nacional. Núm. LPN/DAYSG-006/2024

**Comité de Adquisiciones,  
 Enajenaciones, Arrendamientos y  
 Contratación de Servicios del  
 Municipio de Guanajuato  
 P r e s e n t e**

**C A R T A M A N I F I E S T O**

Quien suscribe \_\_\_\_\_, "bajo protesta de decir verdad" manifiesto lo siguiente:

- Que mi representada no tiene relación personal, accionaria, laboral, de negocios, profesional o familiar por matrimonio, parentesco consanguíneo en línea recta hasta el segundo grado y colateral hasta el cuarto grado, por afinidad o civil, con servidores públicos del municipal que intervienen en el presente procedimiento de licitación \_\_\_\_\_ y demás actos que deriven del mismo.
- Que las funciones que desempeñan el que suscribe, así como aquellas personas que forman parte de la empresa que represento, no se encuentran directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por los servidores públicos que intervienen en el presente procedimiento de licitación \_\_\_\_\_ y demás actos que deriven del mismo, lo anterior, con motivo de sus empleos, cargos o comisiones.

**ATENTAMENTE**

Nombre de la Empresa (razón social o nombre)

R.F.C. de la empresa

El Representante Legal de la Empresa (nombre de la persona física)

Nombre: Firma del Representante Legal

R.F.C. del Representante Legal o Licitante (persona física)



Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación  
de Servicios del Municipio de Guanajuato  
Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAySG-006/2024  
"Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública"

LOGO EMPRESA  
Razón Social del Licitante.

ANEXO 9

Escrito (carta) para manifestar que el licitante se compromete a:  
Entregar los bienes en la fecha y lugar señalados en el numeral 9.1 de las bases.  
Punto 13.1.13 de las bases.

**Fecha de evento apertura de ofertas**

Referencia: Licitación Pública Nacional. Núm.  
LPN/DAySG-006/2024

Comité de Adquisiciones,  
Enajenaciones, Arrendamientos y  
Contratación de Servicios del  
Municipio de Guanajuato  
P R E S E N T E

En cumplimiento a lo señalado en el punto 13.1.13 de las bases de **Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAySG-006/2024 para la "Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública"**, nos permitimos manifestarles **bajo protesta de decir verdad**, que mi representada **(que mi empresa – persona física)** entregara los bienes objeto de la presente Licitación en los lugares y plazos indicados en los calendarios de suministro y serán recibidos única y exclusivamente si son presentados de acuerdo a las especificaciones establecidas en el anexo 1.

ATENTAMENTE

Nombre de la Empresa o persona física (razón social o nombre)  
R.F.C. de la empresa o persona física  
Firma del Representante legal o persona física



Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación  
de Servicios del Municipio de Guanajuato  
Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-006/2024  
“Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública”

LOGO EMPRESA  
Razón Social del Licitante.

**ANEXO 10**

Escrito para manifestar que los precios serán firmes, así mismo donde se comprometa a mantener los precios en caso de que se presenten los supuestos señalados en los numerales 10.1 de las bases.

Numerales 10.1 y 13.2.2 de las bases.

**[Fecha de evento apertura de ofertas]**

Referencia: Licitación Pública Nacional. Núm.  
LPN/DAYSG-006/2024

**Comité de Adquisiciones,  
Enajenaciones, Arrendamientos y  
Contratación de Servicios del  
Municipio de Guanajuato**  
P R E S E N T E

En cumplimiento a lo señalado en los puntos 10.1 y 13.2.2 de las bases de la **Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-006/2024 para la “Adquisición de Materiales para la Dirección General de Obra Pública”** nos permitimos manifestarles bajo protesta de decir verdad, que mi representada (que mi empresa – persona física) mantendrá fijos los precios ofertados para las partidas en que participamos a partir de la fecha del acto de presentación y apertura de ofertas hasta la entrega total de los productos cotizados, independientemente de las modificaciones que pudieran sufrir como consecuencia de fluctuaciones inflacionarias y/o cambiarias.

Así mismo nos comprometemos a mantener los precios en caso de que se presente el supuesto señalado en último párrafo del punto 6 de las bases de la licitación del proceso que está llevando a cabo el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Guanajuato, por lo que conocemos el contenido de la presente, así como sus alcances legales.

ATENTAMENTE

Nombre de la Empresa (razón social o nombre)  
R.F.C. de la empresa

El Representante Legal de la Empresa (nombre de la licitante persona física)  
Nombre: Firma del Representante Legal  
R.F.C. del Representante Legal o Licitante (persona física)

**Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato**

Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-006/2024 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"



Partida 1 Programa Obras en Colaboración 2024

Artículos metálicos para la construcción

Anexo 1A Especificaciones Técnicas

Sub-partida	Numeral	Material Solicitado	Cantidad	Unidad de Medida	Material ofertado (especificar marca)
1A	1	Alambros	100	Kgs	
	2	Alambre recocido	100	Kgs	
	3	Malla electrosada 6-6/10-10	90	Rollo	
	4	Armex 10X15	68	Pieza	
	5	Armex 10X20	67	Pieza	
	6	Varilla de 1/2 "	15	Pieza	
	7	Varilla de 3/4 "	15	Pieza	
	8	Varilla de 3/8 "	15	Pieza	
	9	Varilla de 5/8 "	15	Pieza	

*(Handwritten signatures and marks in blue ink)*

**Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato**

Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-006/2024 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"



Partida 1 Programa Obras en Colaboración 2024.

Productos minerales no metálicos

Anexo 1A Especificaciones Técnicas

Sub-partida	Numeral	Material Solicitado	Cantidad	Unidad de Medida	Material ofertado
1B	1	Arena de río	552	M3	
	2	Grava triturada de 3/4	552	M3	
	3	Piedra bola de 12 a 35 mm	400	M3	
	4	Piedra Brasa	100	M3	
	5	Tepetate	100	M3	
	6	Tabique rojo recocido 7 x 14 x 28	1210	pza	

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

**Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato**  
**Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-006/2024 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de**  
**Obra Pública"**

**Partida 1 Programa Obras en Colaboración 2024.**  
**Cemento y Productos de concreto**  
**Anexo 1A Especificaciones Técnicas**



Sub-partida	Numeral	Material Solicitado	Cantidad	Unidad de Medida	Material ofertado (especificar marca)
1C	1	Cemento CPC 30R (bulto de 50 KG)	128	Tonelada	
	2	Tabicon pesado 10*14*28	1300	Pieza	

R

f

A  
 B  
 C

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato

Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DaySG-006/2024 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"



Partida 1 Programa Obras en Colaboración 2024.

Cal, yeso y productos de yeso

Anexo 1A Especificaciones Técnicas

Sub-partida	Numeral	Material Solicitado	Cantidad	Unidad de Medida	Material ofertado (especificar marca)
1D	1	CALHIDRA (BULTO DE 25 KG)	23	TONELADA	

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

**Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato**  
**Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-006/2024 para la "Adquisición de materiales para la Dirección de Obra Pública".**  
**Partida 1 Programa Obras en Colaboración 2024.**

**Artículos metálicos para la construcción**  
**Anexo 2A Propuesta Economica**



Sub-partida	Numeral	Material Solicitado	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Sub-Total
1A	1	Alambros	100	Kgs		
	2	Alambre recocido	100	Kgs		
	3	Malla electrosada 6-6/10-10	90	Rollo		
	4	Armex 10X15	68	Pieza		
	5	Armex 10X20	67	Pieza		
	6	Varilla de 1/2 "	15	Pieza		
	7	Varilla de 3/4 "	15	Pieza		
	8	Varilla de 3/8 "	15	Pieza		
	9	Varilla de 5/8 "	15	Pieza		
<b>Sub-Total</b>						
<b>IVA</b>						
<b>Total</b>						

*B*

*—*

*✓*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato

Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-006/2024 para la "Adquisición de materiales para la Dirección de Obra Pública".

Partida 1 Programa Obras en Colaboración 2024.

Productos minerales no metálicos

Anexo 2A Propuesta Económica



Sub-partida	Numeral	Material Solicitado	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Sub-Total
1B	1	Arena de río	552	M3		
	2	Grava triturada de 3/4	552	M3		
	3	Piedra bola de 12 a 35 mm	400	M3		
	4	Piedra Brasa	100	M3		
	5	Tepetate	100	M3		
	6	Tabique rojo recocido 7 x 14 x 28	1210	pza		
					Sub-Total	
					IVA	
					Total	

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

**Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato**

**Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-006/2024 para la "Adquisición de materiales para la Dirección de Obra Pública".**

**Partida 1 Programa Obras en Colaboración 2024.**

**Cemento y Productos de concreto**

**Anexo 2A Propuesta Economica**



Sub-partida	Numeral	Material Solicitado	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Sub-Total
1C	1	Cemento CPC 30R (BULTO DE 50 KG)	128	Tonelada		
	2	Tabicon pesado 10*14*28	1300	Pieza		
				<b>Sub-Total</b>		
				<b>IVA</b>		
				<b>Total</b>		

*Handwritten initials*

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato  
 Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-006/2024 para la "Adquisición de materiales para la Dirección de Obra Pública".

Partida 1 Programa Obras en Colaboración 2024.  
 Cal, yeso y productos de yeso  
 Anexo 2A Propuesta Economica



Sub-partida	Numeral	Material Solicitado	Cantidad	Unidad de Medida	Precio unitario	Sub-Total
1D	1	CALHIDRA (BULTO DE 25 KG)	23	Tonelada		
						Sub-Total
						IVA
						Total

*RF*

*K*

*A*

*A*  
*RS*  
*[Signature]*

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato

Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-006/2024 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"

Partida 2 Programa mantenimiento y bacheo 2024.

Artículos metálicos para la construcción

Anexo 1B Especificaciones Técnicas



Sub-partida	Numeral	Material Solicitado	Cantidad	Unidad de Medida	Material ofertado (especificar marca)
2A	1	PIJA PUNTA DE BROCA CABEZA HEXAGONAL DE 1/2"	4	CAJA (CON 100 PZA)	
	2	PIJA PUNTA DE BROCA CABEZA HEXAGONAL DE 1 1/2"	4	CAJA (CON 100 PZA)	
	3	TABLERO PARA PUERTA DE DE 2.44X0.80 MTS.	20	PIEZA	
	4	TABLERO PARA PUERTA DE DE 0.90X0.80 MTS.	20	PIEZA	
	5	TABLERO PARA PUERTA DE DE 1.80X0.80 MTS.	20	PIEZA	
	6	LAMINA NEGRA DE 0.90X3.00 MTS. CALIBRE 20	20	PIEZA	
	7	LAMINA NEGRA DE 1.20X8.00 MTS. CALIBRE 20	20	PIEZA	
	8	LAMINA ANTIDERRAPANTE DE 0.90X3.00 MTS. CALIBRE 14	20	PIEZA	
	9	LAMINA ANTIDERRAPANTE DE 1.20X3.00 MTS. CALIBRE 14	20	PIEZA	
	10	ANGULO DE 2 1/2"X3/16"	22	PIEZA	
	11	ANGULO DE 2 1/2"X1/4"	22	PIEZA	
	12	ANGULO DE 3"X1/4"	22	PIEZA	
	13	PTR DE 1"X1" CALIBRE 14	22	PIEZA	
	14	PTR DE 2"X2" CALIBRE 14	22	PIEZA	
	15	PTR DE 2 1/2"X2 1/2" CALIBRE 14	22	PIEZA	
	16	PTR DE 3"X3" CALIBRE 14	22	PIEZA	
	17	TUBO NEGRO DE 3/4" CEDULA 30	22	PIEZA	
	18	TUBO NEGRO DE 1" CEDULA 30	22	PIEZA	
	19	TUBO NEGRO DE 1 1/4" CEDULA 30	22	PIEZA	
	20	TUBO NEGRO DE 1 1/2" CEDULA 30	22	PIEZA	
	21	CUADRADO DE 3/8"X3/8"	22	PIEZA	
	22	CUADRADO DE 1/2X1/2"	22	PIEZA	
	23	CUADRADO DE 5/8X5/8"	22	PIEZA	
	24	REDONDO DE 1/4"	22	PIEZA	
	25	REDONDO DE 3/8"	23	PIEZA	
	26	REDONDO DE 1/2"	22	PIEZA	
	27	SOLERA DE 2X1/4"	22	PIEZA	
	28	SOLERA DE 2X3/16"	22	PIEZA	
	29	MONTEN DE 4X6	22	PIEZA	
	30	MONTEN DE 6X6	22	PIEZA	
	31	POSTE METALICO DE 2" DE 6.35X2.44 METROS PARA TABLAROCA CAL. 26	120	PIEZA	
	32	CANALETA METALICA CALIBRE 26 DE 6.35X2.44 MTS. PARA TABLAROCA	60	PIEZA	

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato

Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-006/2024 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"  
 Partida 2 Programa mantenimiento y bacheo 2024.



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Productos minerales no metálicos  
 Anexo 1B Especificaciones Técnicas

Sub-partida	Numeral	Material Solicitado	Cantidad	Unidad de Medida	Material ofertado (especificar marca)
2B	1	ADOQUIN DE 33X33 CON ESPESOR DE DE 10 A 12 CMS.	2539	PIEZA	
	2	PORFIDO COLOR ROJO SANGRE DE PICHON DE 20X20	300	PIEZA	
	3	PORFIDO COLOR ROJO SANGRE DE PICHON DE 10X10	300	PIEZA	
	4	PORFIDO COLOR ROJO SANGRE DE PICHON DE 20X30	300	PIEZA	
	5	ARENA DE RIO	200	M3	
	6	GRAVA TRITURADA 3/4"	200	M3	
	7	PIEDRA BOLA DE 12 A 35 MM	50	M3	
	8	PIEDRA BRASA	50	M3	
	9	TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28	500	PIEZA	

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

**Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato**

Licitación Pública N° 100/2024 m. LPN/DAYSG-006/2024 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"  
 Partida 2 Programa mantenimiento y bacheo 2024.

Cemento y Productos de concreto  
 Anexo 1B Especificaciones Técnicas



Sub-partida	Numeral	Material Solicitado	Cantidad	Unidad de Medida	Material ofertado (especificar marca)
2C	1	CEMENTO CPC 30 R	574	TONELADA	
	2	TABICON 10 X 14 X 28	5000	PIEZA	
	3	CEMENTO EXPANSIVO MULTIPROPOSITO	50	BULTO	
	4	ESTUCO MORTERO DECORATIVO	50	BULTO	

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato  
Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-006/2024 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de  
Obra Pública"

Partida 2 Programa mantenimiento y bacheo 2024.  
Cal, yeso y productos de yeso  
Anexo 1B Especificaciones Técnicas



Sub-partida	Numeral	Material Solicitado	Cantidad	Unidad de Medida	Material ofertado (especificar marca)
2D	1	CALHIDRA (BULTO DE 25 KG)	10	TONELDA	

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato  
Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-006/2024 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de  
Obra Pública"



Partida 2 Programa mantenimiento y bacheo 2024.  
Artículos metálicos para la construcción  
Anexo 2B Propuesta Económica

Sub-partida	Numeral	Material Solicitado	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Sub-Total
2A	1	PIJA PUNTA DE BROCA CABEZA HEXAGONAL DE 1/2"	4	CAJA (CON 100 PZA)		
	2	PIJA PUNTA DE BROCA CABEZA HEXAGONAL DE 1 1/2"	4	CAJA (CON 100 PZA)		
	3	TABLERO PARA PUERTA DE DE 2.44X0.80 MTS.	20	PIEZA		
	4	TABLERO PARA PUERTA DE DE 0.90X0.80 MTS.	20	PIEZA		
	5	TABLERO PARA PUERTA DE DE 1.80X0.80 MTS.	20	PIEZA		
	6	LAMINA NEGRA DE 0.90X3.00 MTS. CALIBRE 20	20	PIEZA		
	7	LAMINA NEGRA DE 1.20X8.00 MTS. CALIBRE 20	20	PIEZA		
	8	LAMINA ANTIDERRAPANTE DE 0.90X3.00 MTS. CALIBRE 14	20	PIEZA		
	9	LAMINA ANTIDERRAPANTE DE 1.20X3.00 MTS. CALIBRE 14	20	PIEZA		
	10	ANGULO DE 2 1/2"X3/16"	22	PIEZA		
	11	ANGULO DE 2 1/2"X1/4"	22	PIEZA		
	12	ANGULO DE 3"X1/4"	22	PIEZA		
	13	PTR DE 1"X1" CALIBRE 14	22	PIEZA		
	14	PTR DE 2"X2" CALIBRE 14	22	PIEZA		
	15	PTR DE 2 1/2"X2 1/2" CALIBRE 14	22	PIEZA		
	16	PTR DE 3"X3" CALIBRE 14	22	PIEZA		
	17	TUBO NEGRO DE 3/4" CEDULA 30	22	PIEZA		
	18	TUBO NEGRO DE 1" CEDULA 30	22	PIEZA		
	19	TUBO NEGRO DE 1 1/4" CEDULA 30	22	PIEZA		
	20	TUBO NEGRO DE 1 1/2" CEDULA 30	22	PIEZA		
	21	CUADRADO DE 3/8"X3/8"	22	PIEZA		
	22	CUADRADO DE 1/2X1/2"	22	PIEZA		
	23	CUADRADO DE 5/8X5/8"	22	PIEZA		
	24	REDONDO DE 1/4"	22	PIEZA		
	25	REDONDO DE 3/8"	23	PIEZA		
	26	REDONDO DE 1/2"	22	PIEZA		
	27	SOLERA DE 2X1/4"	22	PIEZA		
	28	SOLERA DE 2X3/16"	22	PIEZA		
	29	MONTEN DE 4X6	22	PIEZA		
	30	MONTEN DE 6X6	22	PIEZA		
	31	POSTE METALICO DE 2" DE 6.35X2.44 METROS PARA TABLAROCA CAL. 26	120	PIEZA		
	32	CANAleta METALICA CALIBRE 26 DE 6.35X2.44 MTS. PARA TABLAROCA	60	PIEZA		
	1.11	Poste esquinero de 3.50 x 2.0m	30	Pieza		
1.1	Alambron	100	Kgs			
1.2	Alambre recocido	350	Kgs			
1.3	Malla electrosoldada 6-6/10-10	5	Rollos			
1.4	Armex 10X15	40	Pieza			
1.5	Armex 10X20	40	Pieza			
1.6	Varilla corrugada de 3/8 "	50	Pieza			
1.7	Malla ciclónica de 20 m x 2.0 altura	40	Rollos			
1.8	Poste intermedio de 2.0 x 2.50m	30	Pieza			
1.9	Poste intermedio de 2.0 x 3.0m	30	Pieza			
1.10	Poste puntual o de arranque de 2.5 x 6.0 m	30	Pieza			
1.11	Poste esquinero de 3.50 x 2.0m	30	Pieza			
					Sub-Total	
					IVA	
					Total	

*[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]*

**Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato**  
**Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-006/2024 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"**  
**Partida 2 Programa mantenimiento y bacheo 2024.**  
**Productos minerales no metálicos**  
**Anexo 2B Propuesta Economica**



Sub-partida	Numeral	Material Solicitado	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Sub-Total
2B	1	ADOQUIN DE 33X33 CON ESPESOR DE DE 10 A 12 CMS.	2539	PIEZA		
	2	PORFIDO COLOR ROJO SANGRE DE PICHON DE 20X20	300	PIEZA		
	3	PORFIDO COLOR ROJO SANGRE DE PICHON DE 10X10	300	PIEZA		
	4	PORFIDO COLOR ROJO SANGRE DE PICHON DE 20X30	300	PIEZA		
	5	ARENA DE RIO	200	M3		
	6	GRAVA TRITURADA 3/4"	200	M3		
	7	PIEDRA BOLA DE 12 A 35 MM	50	M3		
	8	PIEDRA BRASA	50	M3		
	9	TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28	500	PIEZA		
					<b>Sub-Total</b>	
					<b>IVA</b>	
					<b>Total</b>	

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato  
 Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-006/2024 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra  
 Pública"

Partida 2 Programa mantenimiento y bacheo 2024.  
 Cemento y Productos de concreto  
 Anexo 2B Propuesta Economica



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Sub-partida	Numeral	Material Solicitado	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Sub-Total
2C	1	CEMENTO CPC 30 R	574	TONELADA		
	2	TABICON 10 X 14 X 28	5000	PIEZA		
	3	CEMENTO EXPANSIVO MULTIPROPOSITO	50	BULTO		
	4	ESTUCO MORTERO DECORATIVO	50	BULTO		
					Sub-Total	
					IVA	
					Total	

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

*[Handwritten mark in blue ink]*

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato  
 Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-006/2024 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de  
 Obra Pública"



Partida 2 Programa mantenimiento y bacheo 2024.  
 Cal, yeso y productos de yeso  
 Anexo 2B Propuesta Economica

Sub-partida	Numeral	Material Solicitado	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Sub-Total
2D	1	CALHIDRA (BULTO DE 25 KG)	10	TONELADA		
					Sub-Total	
					IVA	
					Total	

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato



Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DaySG-006/2024 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"  
Partida 2 Programa Obras en Colaboración 2024.

UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	CEMENTO (TON)	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6
	<b>OBRAS POR COOPERACIÓN 2024</b>						
1 Comunidad Monte de San Nicolas.- Construcción de Baños en Plaza de la Comunidad.	10.00 ton	5.00 ton	5.00 ton				
2 Comunidad Santa Teresa.- Construcción de Banquetas afuera de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo.	10.00 ton	5.00 ton	5.00 ton				
3 Comunidad Mineral de Peregrina: Rehabilitación de Plaza	10.00 ton	5.00 ton	5.00 ton				
4 Comunidad San José de la Luz: Continuación con la Pavimentación de Calle al Pozo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	10.00 ton	5.00 ton	5.00 ton				
5 Comunidad Yerabuena: Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	10.00 ton	5.00 ton	5.00 ton				
6 Colonia Lomas del Padre: Pavimentación de Calle Casahuate a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto	10.00 ton	5.00 ton	5.00 ton				
7 Comunidad San José de Greda.-Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	10.00 ton	5.00 ton	5.00 ton				
8 Valenciana.- Pavimentación de Calle Camino Antiguo a Santa Ana Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	8.00 ton	5.00 ton	3.00 ton				
9 Colonia Marfil.- Pavimentación de Calle de la Carnicería a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	5.00 ton	5.00 ton					
10 Carro de la Campana.- Pavimentación de Calle Sexta a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	5.00 ton	5.00 ton					
11 Comunidad Mesacuata.-Pavimentación de Calle Subida a la Comunidad a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	10.00 ton	5.00 ton	5.00 ton				
12 Comunidad El Coyote.-Pavimentación de Calle Principal a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	10.00 ton	5.00 ton	5.00 ton				
13 Comunidad San Nicolas del Chapín.- Pavimentación de Calle Principal a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	10.00 ton	5.00 ton	5.00 ton				
14 Comunidad La Poza.- Pavimentación de Calle Subida a la Iglesia a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	10.00 ton	5.00 ton	5.00 ton				
<b>Total de Materiales</b>	<b>128.00</b>						
<b>Total general de Materiales</b>	<b>128.00</b>						
	<b>CEMENTO (TON)</b>						

**NOTAS:**  
EL CALENDARIO Y EL LISTADO ES SUSCEPTIBLE A CAMBIO DEPENDIENDO DE LOS AVANCES DE CADA UNA DE LAS OBRAS, YA QUE DEPENDEN DE DIFERENTES FACTORES AJENOS A ESTA DIRECCIÓN QUE PUEDEN ACELERAR O AFECTAR EL AVANCE DE LAS MISMAS, ES POR ESTO QUE SE CONSIDERA UN TIEMPO MAXIMO DE 20 SEMANAS.

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PUBLICA.

DICHO MATERIAL DEBERÁ SER ALMACENADO POR EL PROVEEDOR Y ENTREGADO EN SITIO DE OBRA.

ESTE MATERIAL SE SUMINISTRARA EN LAS OBRAS SEGÚN LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTEN DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato

Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-006/2024 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"  
Partida 2 Programa Obras en Colaboración 2024.



UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	ARENA (M3)	2024					
		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6
<b>OBRAS POR COOPERACIÓN 2024</b>							
1 Comunidad Monte de San Nicolás.- Construcción de Baños en Plaza de la Comunidad.	28.00 m3	14.00 m3	14.00 m3				
2 Comunidad Santa Teresa.- Construcción de Banquetas afuera de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo.	28.00 m3	14.00 m3	14.00 m3				
3 Comunidad Mineral de Peregrina: Rehabilitación de Plaza	28.00 m3	14.00 m3	14.00 m3				
4 Comunidad San José de la Luz: Continuación con la Pavimentación de Calle al Pozo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	56.00 m3	21.00 m3	21.00 m3	14.00 m3			
5 Comunidad Yerabuena: Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	56.00 m3	21.00 m3	21.00 m3	14.00 m3			
6 Colonia Lomas del Padre: Pavimentación de Calle Casahuate a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto	56.00 m3	21.00 m3	21.00 m3	14.00 m3			
7 Comunidad San José de Gracia.-Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	35.00 m3	14.00 m3	14.00 m3	7.00 m3			
8 Valenciana.- Pavimentación de Calle Camino Antiguo a Santa Ana Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	28.00 m3	14.00 m3	14.00 m3				
9 Colonia Marfil.- Pavimentación de Calle de la Carnicería a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	28.00 m3	14.00 m3	14.00 m3				
10 Carro de la Campana.- Pavimentación de Calle Sexta a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	56.00 m3	21.00 m3	21.00 m3	14.00 m3			
11 Comunidad Masacuata.-Pavimentación de Calle Subida a la Comunidad a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	35.00 m3	14.00 m3	14.00 m3	7.00 m3			
12 Comunidad El Coyote.-Pavimentación de Calle Principal a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	35.00 m3	14.00 m3	14.00 m3	7.00 m3			
13 Comunidad San Nicolás del Chapín.- Pavimentación de Calle Principal a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	35.00 m3	14.00 m3	14.00 m3	7.00 m3			
14 Comunidad La Poza.- Pavimentación de Calle Subida a la Iglesia a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	48.00 m3	14.00 m3	14.00 m3	14.00 m3	6.00 ton		
<b>Total de Materiales</b>	<b>552.00</b>						
<b>Total general de Materiales</b>	<b>552.00</b>						
	<b>ARENA (M3)</b>						

**NOTAS:**

EL CALENDARIO Y EL LISTADO ES SUSCEPTIBLE A CAMBIO DEPENDIENDO DE LOS AVANCES DE CADA UNA DE LAS OBRAS, YA QUE DEPENDEN DE DIFERENTES FACTORES AJENOS A ESTA DIRECCIÓN QUE PUEDEN ACELERAR O AFECTAR EL AVANCE DE LAS MISMAS, ES POR ESTO QUE SE CONSIDERA UN TIEMPO MAXIMO DE 20 SEMANAS.

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PUBLICA.

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato

Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYS-006/2024 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"  
Partida 2 Programa Obras en Colaboración 2024.

UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	GRAVA (M3)	2024					
		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6
<b>OBRAS POR COOPERACIÓN 2024</b>							
1	Comunidad Monte de San Nicolás.- Construcción de Baños en Plaza de la Comunidad.	28.00 m3	14.00 m3	14.00 m3			
2	Comunidad Santa Teresa.- Construcción de Banquetas afuera de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo.	28.00 m3	14.00 m3	14.00 m3			
3	Comunidad Mineral de Peregrina: Rehabilitación de Plaza	28.00 m3	14.00 m3	14.00 m3			
4	Comunidad San José de la Luz: Continuación con la Pavimentación de Calle al Pozo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	56.00 m3	21.00 m3	21.00 m3	14.00 m3		
5	Comunidad Yerbabuena: Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	56.00 m3	21.00 m3	21.00 m3	14.00 m3		
6	Colonia Lomas del Pedra: Pavimentación de Calle Casahuate a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto	56.00 m3	21.00 m3	21.00 m3	14.00 m3		
7	Comunidad San José de Gracia.-Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	35.00 m3	14.00 m3	14.00 m3	7.00 m3		
8	Valenciana.- Pavimentación de Calle Camino Antiguo a Santa Ana Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	28.00 m3	14.00 m3	14.00 m3			
9	Colonia Marfil.- Pavimentación de Calle de la Carnicería a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	28.00 m3	14.00 m3	14.00 m3			
10	Cerro de la Campana.- Pavimentación de Calle Sexta a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	56.00 m3	21.00 m3	21.00 m3	14.00 m3		
11	Comunidad Mesacurta.-Pavimentación de Calle Subida a la Comunidad a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	35.00 m3	14.00 m3	14.00 m3	7.00 m3		
12	Comunidad El Coyote.-Pavimentación de Calle Principal a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	35.00 m3	14.00 m3	14.00 m3	7.00 m3		
13	Comunidad San Nicolás del Chapín.- Pavimentación de Calle Principal a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	35.00 m3	14.00 m3	14.00 m3	7.00 m3		
14	Comunidad La Poza.- Pavimentación de Calle Subida a la Iglesia a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	48.00 m3	14.00 m3	14.00 m3	14.00 m3	6.00 ton	
<b>Total de Materiales</b>		<b>552.00</b>					
<b>Total general de Materiales</b>		<b>552.00</b>					
		<b>GRAVA (M3)</b>					

NOTAS:  
EL CALENDARIO Y EL LISTADO ES SUSCEPTIBLE A CAMBIO DEPENDIENDO DE LOS AVANCES DE CADA UNA DE LAS OBRAS, YA QUE DEPENDEN DE DIFERENTES FACTORES AJENOS A ESTA DIRECCIÓN QUE PUEDEN ACELERAR O AFECTAR EL AVANCE DE LAS MISMAS, ES POR ESTO QUE SE CONSIDERA UN TIEMPO MAXIMO DE CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PUBLICA.

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato

Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-006/2024 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"  
Partida 2 Programa Obras en Colaboración 2024.



UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	2024						
	PIEDRA BOLA (M3)	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6
<b>OBRAS POR COOPERACIÓN 2024</b>							
1 Comunidad Monte de San Nicolás.- Construcción de Baños en Plaza de la Comunidad.							
2 Comunidad Santa Teresa.- Construcción de Banquetas afuera de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo.							
3 Comunidad Mineral de Peregrina: Rehabilitación de Plaza							
4 Comunidad San José de la Luz: Continuación con la Pavimentación de Calle al Pozo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	42.00 ton	21.00 m3	21.00 m3				
5 Comunidad Yerbabuena: Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	35.00 ton	14.00 m3	14.00 m3	7.00 m3			
6 Colonia Lomas del Padre: Pavimentación de Calle Casahuate a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto	35.00 ton	14.00 m3	14.00 m3	7.00 m3			
7 Comunidad San José de Grada.-Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	35.00 m3	14.00 m3	14.00 m3	7.00 m3			
8 Valenciana.- Pavimentación de Calle Camino Antiguo a Santa Ana Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	35.00 m3	14.00 m3	14.00 m3	7.00 m3			
9 Colonia Marfil.- Pavimentación de Calle de la Carnicería a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	35.00 m3	14.00 m3	14.00 m3	7.00 m3			
10 Cerro de la Campana.- Pavimentación de Calle Sexta a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	35.00 m3	14.00 m3	14.00 m3	7.00 m3			
11 Comunidad Mesacuta.-Pavimentación de Calle Subida a la Comunidad a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	42.00 m3	21.00 m3	21.00 m3				
12 Comunidad El Coyote.-Pavimentación de Calle Principal a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	35.00 m3	14.00 m3	14.00 m3	7.00 m3			
13 Comunidad San Nicolas del Chapín.- Pavimentación de Calle Principal a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	35.00 m3	14.00 m3	14.00 m3	7.00 m3			
14 Comunidad La Poza.- Pavimentación de Calle Subida a la Iglesia a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	36.00 m3	14.00 m3	14.00 m3	8.00 m3			
<b>Total de Materiales</b>	<b>400.00</b>						
<b>Total general de Materiales</b>	<b>400.00</b>						
	<b>PIEDRA BOLA (M3)</b>						

NOTAS:  
EL CALENDARIO Y EL LISTADO ES SUSCEPTIBLE A CAMBIO DEPENDIENDO DE LOS AVANCES DE CADA UNA DE LAS OBRAS, YA QUE DEPENDEN DE DIFERENTES FACTORES AJENOS A ESTA DIRECCIÓN QUE PUEDEN ACELERAR O AFECTAR EL AVANCE DE LAS MISMAS, ES POR ESTO QUE SE CONSIDERA UN TIEMPO MAXIMO DE CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PUBLICA.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato

Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-006/2024 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"  
Partida 2 Programa Obras en Colaboración 2024.



UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	2024						
	PIEDRA BRAZA (M3)	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6
<b>OBRAS POR COOPERACIÓN 2024</b>							
1 Comunidad Monte de San Nicolas.- Construcción de Baños en Plaza de la Comunidad.	50.00 m3	21.00 m3	21.00 m3	8.00 m3			
2 Comunidad Santa Teresa.- Construcción de Banquetas afuera de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo.							
3 Comunidad Mineral de Peregrina: Rehabilitación de Plaza	50.00 ton	21.00 m3	21.00 m3	8.00 m3			
4 Comunidad San José de la Luz: Continuación con la Pavimentación de Calle al Pozo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.							
5 Comunidad Yerbabuena: Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.							
6 Colonia Lomas del Padre: Pavimentación de Calle Casahuate a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto							
7 Comunidad San José de Gracia.-Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.							
8 Valenciana.- Pavimentación de Calle Camino Antiguo a Santa Ana Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.							
9 Colonia Marfil.- Pavimentación de Calle de la Carnicería a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.							
10 Cerro de la Campana.- Pavimentación de Calle Sexta a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.							
11 Comunidad Mesacuata.-Pavimentación de Calle Subida a la Comunidad a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.							
12 Comunidad El Coyote.-Pavimentación de Calle Principal a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.							
13 Comunidad San Nicolas del Chapín.- Pavimentación de Calle Principal a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.							
14 Comunidad La Poza.- Pavimentación de Calle Subida a la Iglesia a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.							
<b>Total de Materiales</b>	<b>100.00</b>						
<b>Total general de Materiales</b>	<b>100.00</b>						
	<b>PIEDRA BOLA (M3)</b>						

**NOTAS:**

EL CALENDARIO Y EL LISTADO ES SUSCEPTIBLE A CAMBIO DEPENDIENDO DE LOS AVANCES DE CADA UNA DE LAS OBRAS, YA QUE DEPENDEN DE DIFERENTES FACTORES AJENOS A ESTA DIRECCIÓN QUE PUEDEN ACELERAR O AFECTAR EL AVANCE DE LAS MISMAS, ES POR ESTO QUE SE CONSIDERA UN TIEMPO MAXIMO DE 20 SEMANAS.

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA.



Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato  
 Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-006/2024 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"  
 Partida 2 Programa Obras en Colaboración 2024.

UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	2024						
	TEPETATE (M3)	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6
<b>OBRAS POR COOPERACIÓN 2024</b>							
1	Comunidad Monte de San Nicolás.- Construcción de Baños en Plaza de la Comunidad.						
2	Comunidad Santa Teresa.- Construcción de Banquetas afuera de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo.						
3	Comunidad Mineral de Peregrina: Rehabilitación de Plaza						
4	Comunidad San José de la Luz: Continuación con la Pavimentación de Calle al Pozo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
5	Comunidad Yerbabuena: Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
6	Colonia Lomas del Padre: Pavimentación de Calle Casahuate a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto						
7	Comunidad San José de Gracia.-Pavimentación de Calle Siri Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	14.00 m3	7.00 m3	7.00 m3			
8	Valenciana.- Pavimentación de Calle Camino Antiguo a Santa Ana Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	14.00 m3	7.00 m3	7.00 m3			
9	Colonia Marfil.- Pavimentación de Calle de la Carnicería a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	14.00 m3	7.00 m3	7.00 m3			
10	Cerro de la Campana.- Pavimentación de Calle Sexta a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	14.00 m3	7.00 m3	7.00 m3			
11	Comunidad Masacuata.-Pavimentación de Calle Subida a la Comunidad a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	14.00 m3	7.00 m3	7.00 m3			
12	Comunidad El Coyote.-Pavimentación de Calle Principal a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	14.00 m3	7.00 m3	7.00 m3			
13	Comunidad San Nicolás del Chapín.- Pavimentación de Calle Principal a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	9.00 m3	6.00 m3	3.00 m3			
14	Comunidad La Poza.- Pavimentación de Calle Subida a la Iglesia a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	7.00 m3	7.00 m3	7.00 m3			
<b>Total de Materiales</b>		<b>100.00</b>					
<b>Total general de Materiales</b>		<b>100.00</b>					
		<b>TEPETATE (M3)</b>					

NOTAS:  
 EL CALENDARIO Y EL LISTADO ES SUSCEPTIBLE A CAMBIO DEPENDIENDO DE LOS AVANCES DE CADA UNA DE LAS OBRAS, YA QUE DEPENDEN DE DIFERENTES FACTORES AJENOS A ESTA DIRECCIÓN QUE PUEDEN ACELERAR O AFECTAR EL AVANCE DE LAS MISMAS, ES POR ESTO QUE SE CONSIDERA UN TIEMPO MAXIMO DE CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PUBLICA.



Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato  
Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-006/2024 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"  
Partida 2 Programa Obras en Colaboración 2024.

UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	2024						
	TABIQUE	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6
<b>OBRAS POR COOPERACIÓN 2024</b>							
1	Comunidad Monte de San Nicolás.- Construcción de Baños en Plaza de la Comunidad.	700 pzas	300 pzas	300 pzas	100 pzas		
2	Comunidad Santa Teresa.- Construcción de Banquetas afuera de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo.						
3	Comunidad Mineral de Peregrina: Rehabilitación de Plaza	600 pzas	300 pzas	300 pzas			
4	Comunidad San José de la Luz: Continuación con la Pavimentación de Calle al Pozo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
5	Comunidad Yerbabuena: Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
6	Colonia Lomas del Padre: Pavimentación de Calle Casahuate a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto						
7	Comunidad San José de Gracia.-Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
8	Valenciana.- Pavimentación de Calle Camino Antiguo a Santa Ana Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
9	Colonia Marfil.- Pavimentación de Calle de la Carnicería a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
10	Cerro de la Campana.- Pavimentación de Calle Sexta a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
11	Comunidad Mesacosta.-Pavimentación de Calle Subida a la Comunidad a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
12	Comunidad El Coyote.-Pavimentación de Calle Principal a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
13	Comunidad San Nicolás del Chapín.- Pavimentación de Calle Principal a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
14	Comunidad La Poza.- Pavimentación de Calle Subida a la Iglesia a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
<b>Total de Materiales</b>		<b>1300.00</b>					
<b>Total general de Materiales</b>		<b>1300.00</b>					
		<b>TABIQUE (PZAS)</b>					

NOTAS:  
EL CALENDARIO Y EL LISTADO ES SUSCEPTIBLE A CAMBIO DEPENDIENDO DE LOS AVANCES DE CADA UNA DE LAS OBRAS, YA QUE DEPENDEN DE DIFERENTES FACTORES AJENOS A ESTA DIRECCIÓN QUE PUEDEN ACELERAR O AFECTAR EL AVANCE DE LAS MISMAS, ES POR ESTO QUE SE CONSIDERA UN TIEMPO MAXIMO DE CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PUBLICA.

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato

Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DaySG-006/2024 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"  
Partida 2 Programa Obras en Colaboracion 2024.



UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	2024						
	TABICÓN	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6
<b>OBRAS POR COOPERACIÓN 2024</b>							
1	Comunidad Monte de San Nícolas.- Construcción de Baños en Plaza de la Comunidad.	500 pzas	250 pzas	250 pzas			
2	Comunidad Santa Teresa.- Construcción de Banquetas afuera de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo.						
3	Comunidad Mineral de Peregrina: Rehabilitación de Plaza						
4	Comunidad San José de la Luz: Continuación con la Pavimentación de Calle al Pozo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	588 pzas	300 pzas	288 pzas			
5	Comunidad Yerbabuena: Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
6	Colonia Lomas del Padra: Pavimentación de Calle Casahuate a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto						
7	Comunidad San José de Gracia.-Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
8	Valenciana.- Pavimentación de Calle Camino Antiguo a Santa Ana Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
9	Colonia Marfil.- Pavimentación de Calle de la Carnicería a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
10	Cerro de la Campana.- Pavimentación de Calle Sexta a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
11	Comunidad Mesacuata.-Pavimentación de Calle Subida a la Comunidad a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
12	Comunidad El Coyote.-Pavimentación de Calle Principal a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
13	Comunidad San Nícolas del Chapín.- Pavimentación de Calle Principal a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
14	Comunidad La Poza.- Pavimentación de Calle Subida a la Iglesia a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
<b>Total de Materiales</b>		<b>1088.00</b>					
<b>Total general de Materiales</b>		<b>1088.00</b>					
		TABICÓN (PZAS)					

**NOTAS:**

EL CALENDARIO Y EL LISTADO ES SUSCEPTIBLE A CAMBIO DEPENDIENDO DE LOS AVANCES DE CADA UNA DE LAS OBRAS, YA QUE DEPENDEN DE DIFERENTES FACTORES AJENOS A ESTA DIRECCIÓN QUE PUEDEN ACELERAR O AFECTAR EL AVANCE DE LAS MISMAS, ES POR ESTO QUE SE CONSIDERA UN TIEMPO MAXIMO DE

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PUBLICA.

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato

Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-006/2024 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"  
Partida 2 Programa Obras en Colaboracion 2024.



UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	2024						
	ALAMBRÓN	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6
<b>OBRAS POR COOPERACIÓN 2024</b>							
1 Comunidad Monte de San Nícolas.- Construcción de Baños en Plaza de la Comunidad.	50 kg	25 kg	25 kg				
2 Comunidad Santa Teresa.- Construcción de Banquetas afuera de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo.							
3 Comunidad Mineral de Peregrina: Rehabilitación de Plaza	50 kg	25 kg	25 kg				
4 Comunidad San José de la Luz: Continuación con la Pavimentación de Calle al Pozo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.							
5 Comunidad Yerbabuena: Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.							
6 Colonia Lomas del Padre: Pavimentación de Calle Casahuate a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto							
7 Comunidad San José de Gracia.-Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.							
8 Valenciana.- Pavimentación de Calle Camino Antiguo a Santa Ana Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.							
9 Colonia Martí.- Pavimentación de Calle de la Carnicería a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.							
10 Cerro de la Campana.- Pavimentación de Calle Sexta a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.							
11 Comunidad Mesacuata.-Pavimentación de Calle Subida a la Comunidad a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.							
12 Comunidad El Coyote.-Pavimentación de Calle Principal a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.							
13 Comunidad San Nícolas del Chapín.- Pavimentación de Calle Principal a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.							
14 Comunidad La Poza.- Pavimentación de Calle Subida a la Iglesia a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.							
<b>Total de Materiales</b>	<b>100.00</b>						
<b>Total general de Materiales</b>	<b>100.00</b>						
	<b>ALAMBRÓN (KG)</b>						

NOTAS:  
EL CALENDARIO Y EL LISTADO ES SUSCEPTIBLE A CAMBIO DEPENDIENDO DE LOS AVANCES DE CADA UNA DE LAS OBRAS, YA QUE DEPENDEN DE DIFERENTES FACTORES AJENOS A ESTA DIRECCIÓN QUE PUEDEN ACELERAR O AFECTAR EL AVANCE DE LAS MISMAS, ES POR ESTO QUE SE CONSIDERA UN TIEMPO MAXIMO DE CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PUBLICA.

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato

Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DySG-006/2024 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"  
Partida 2 Programa Obras en Colaboracion 2024.



UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	2024						
	CAL	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6
<b>OBRAS POR COOPERACIÓN 2024</b>							
1	Comunidad Monte de San Nícolas.- Construcción de Baños en Plaza de la Comunidad.	10.00 ton	5.00 ton	5.00 ton			
2	Comunidad Santa Teresa.- Construcción de Banquetas afuera de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo.						
3	Comunidad Mineral de Peregrina: Rehabilitación de Plaza	4.00 ton	4.00 ton				
4	Comunidad San José de la Luz: Continuación con la Pavimentación de Calle al Pozo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
5	Comunidad Yerbabuena: Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
6	Colonia Lomas del Padre: Pavimentación de Calle Casahuate a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto						
7	Comunidad San José de Gracia.-Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
8	Valenciana.- Pavimentación de Calle Camino Antiguo a Santa Ana Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
9	Colonia Marfil.- Pavimentación de Calle de la Carnicería a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
10	Cerro de la Campana.- Pavimentación de Calle Sexta a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	5.00 ton	5.00 ton				
11	Comunidad Mesacuata.-Pavimentación de Calle Subida a la Comunidad a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	5.00 ton	5.00 ton				
12	Comunidad El Coyote.-Pavimentación de Calle Principal a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
13	Comunidad San Nícolas del Chapín.- Pavimentación de Calle Principal a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
14	Comunidad La Poza.- Pavimentación de Calle Subida a la Iglesia a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
<b>Total de Materiales</b>		<b>24.00</b>					
<b>Total general de Materiales</b>		<b>24.00</b>					
		<b>CAL</b>					
		<b>(TON)</b>					

NOTAS:  
EL CALENDARIO Y EL LISTADO ES SUSCEPTIBLE A CAMBIO DEPENDIENDO DE LOS AVANCES DE CADA UNA DE LAS OBRAS, YA QUE DEPENDEN DE DIFERENTES FACTORES AJENOS A ESTA DIRECCIÓN QUE PUEDEN ACELERAR O AFECTAR EL AVANCE DE LAS MISMAS, ES POR ESTO QUE SE CONSIDERA UN TIEMPO MAXIMO DE CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PUBLICA.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato

Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-006/2024 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"  
Partida 2 Programa Obras en Colaboración 2024.



UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	ALAMBRE RECOCIDO	2024					
		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6
<b>OBRAS POR COOPERACIÓN 2024</b>							
1	Comunidad Monte de San Nicolas.- Construcción de Baños en Plaza de la Comunidad.	50 kg	25 kg	25 kg			
2	Comunidad Santa Teresa.- Construcción de Banquetas afuera de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo.						
3	Comunidad Mineral de Peregrina: Rehabilitación de Plaza	50 kg	25 kg	25 kg			
4	Comunidad San José de la Luz: Continuación con la Pavimentación de Calle al Pozo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
5	Comunidad Yerbasbuenas: Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
6	Colonia Lomas del Padre: Pavimentación de Calle Casahuate a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto						
7	Comunidad San José de Gracia.-Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
8	Valenciana.- Pavimentación de Calle Camino Antiguo a Santa Ana Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
9	Colonia Martí.- Pavimentación de Calle de la Carnicería a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
10	Cerro de la Campana.- Pavimentación de Calle Sexta a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
11	Comunidad Mesacuata.-Pavimentación de Calle Subida a la Comunidad a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
12	Comunidad El Coyote.-Pavimentación de Calle Principal a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
13	Comunidad San Nicolas del Chapín.- Pavimentación de Calle Principal a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
14	Comunidad La Poza.- Pavimentación de Calle Subida a la Iglesia a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
<b>Total de Materiales</b>		<b>100.00</b>					
<b>Total general de Materiales</b>		<b>100.00</b>					
		<b>ALAMBRE RECOCIDO (KG)</b>					

**NOTAS:**  
EL CALENDARIO Y EL LISTADO ES SUSCEPTIBLE A CAMBIO DEPENDIENDO DE LOS AVANCES DE CADA UNA DE LAS OBRAS, YA QUE DEPENDEN DE DIFERENTES FACTORES AJENOS A ESTA DIRECCIÓN QUE PUEDEN ACELERAR O AFECTAR EL AVANCE DE LAS MISMAS, ES POR ESTO QUE SE CONSIDERA UN TIEMPO MAXIMO DE CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA.

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato  
 Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-006/2024 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"  
 Partida 2 Programa Obras en Colaboración 2024.



UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	2024						
	MALLA ELECTROSOLDADA	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6
<b>OBRAS POR COOPERACIÓN 2024</b>							
1	Comunidad Monte de San Nicolas.- Construcción de Baños en Plaza de la Comunidad.	10 rollos	5 rollos	5 rollos			
2	Comunidad Santa Teresa.- Construcción de Banquetas afuera de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo.	10.00 ton	5.00 m3	5.00 m3			
3	Comunidad Mineral de Peregrina: Rehabilitación de Plaza	5.00 ton	3.00 m3	2.00 m3			
4	Comunidad San José de la Luz: Continuación con la Pavimentación de Calle al Pozo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	10.00 ton	5.00 m3	5.00 m3			
5	Comunidad Yerbabuena: Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	10.00 ton	5.00 m3	5.00 m3			
6	Colonia Lomas del Pedre: Pavimentación de Calle Casahuate a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto	5.00 ton	3.00 m3	2.00 m3			
7	Comunidad San José de Gracia.-Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	5 rollos	3 rollos	2 rollos			
8	Valenciana.- Pavimentación de Calle Camino Antiguo a Santa Ana Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	5 rollos	3 rollos	2 rollos			
9	Colonia Marfil.- Pavimentación de Calle de la Carnicería a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	5 rollos	3 rollos	2 rollos			
10	Carro de la Campana.- Pavimentación de Calle Sexta a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	5 rollos	3 rollos	2 rollos			
11	Comunidad Mesacuata.-Pavimentación de Calle Subida a la Comunidad a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	5 rollos	3 rollos	2 rollos			
12	Comunidad El Coyota.-Pavimentación de Calle Principal a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	5 rollos	3 rollos	2 rollos			
13	Comunidad San Nicolas del Chapín.- Pavimentación de Calle Principal a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	5 rollos	3 rollos	2 rollos			
14	Comunidad La Poza.- Pavimentación de Calle Subida a la Iglesia a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	5 rollos	3 rollos	2 rollos			
<b>Total de Materiales</b>		<b>90.00</b>					
<b>Total general de Materiales</b>		<b>90.00</b>					
		<b>MALLA ELECTROSOLDADA (ROLLO)</b>					

NOTAS:  
 EL CALENDARIO Y EL LISTADO ES SUSCEPTIBLE A CAMBIO DEPENDIENDO DE LOS AVANCES DE CADA UNA DE LAS OBRAS, YA QUE DEPENDEN DE DIFERENTES FACTORES AJENOS A ESTA DIRECCIÓN QUE PUEDEN ACELERAR O AFECTAR EL AVANCE DE LAS MISMAS, ES POR ESTO QUE SE CONSIDERA UN TIEMPO MÁXIMO DE 20 SEMANAS.

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA.



Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato  
Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-006/2024 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"  
Partida 2 Programa Obras en Colaboración 2024.

UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	2024						
	ARMEJ 10X15	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6
<b>OBRAS POR COOPERACIÓN 2024</b>							
1	Comunidad Monte de San Nicolas.- Construcción de Baños en Plaza de la Comunidad.	38 pzas	20 pzas	18 pzas			
2	Comunidad Santa Teresa.- Construcción de Banquetas afuera de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo.						
3	Comunidad Mineral de Peregrina: Rehabilitación de Plaza	30 pzas	15 pzas	15 pzas			
4	Comunidad San José de la Luz: Continuación con la Pavimentación de Calle al Pozo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
5	Comunidad Yerbabuena: Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
6	Colonia Lomas del Padre: Pavimentación de Calle Casahuate a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto						
7	Comunidad San José de Gracia.-Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
8	Valenciana.- Pavimentación de Calle Camino Antiguo a Santa Ana Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
9	Colonia Martí.- Pavimentación de Calle de la Carnicería a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
10	Cerro de la Campana.- Pavimentación de Calle Sexta a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
11	Comunidad Masacuata.-Pavimentación de Calle Subida a la Comunidad a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
12	Comunidad El Coyote.-Pavimentación de Calle Principal a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
13	Comunidad San Nicolas del Chapín.- Pavimentación de Calle Principal a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
14	Comunidad La Poza.- Pavimentación de Calle Subida a la Iglesia a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
<b>Total de Materiales</b>		<b>68.00</b>					
<b>Total general de Materiales</b>		<b>68.00</b>					
		<b>ARMEJ 10X15 (PZAS)</b>					

**NOTAS:**  
EL CALENDARIO Y EL LISTADO ES SUSCEPTIBLE A CAMBIO DEPENDIENDO DE LOS AVANCES DE CADA UNA DE LAS OBRAS, YA QUE DEPENDEN DE DIFERENTES FACTORES AJENOS A ESTA DIRECCIÓN QUE PUEDEN ACELERAR O AFECTAR EL AVANCE DE LAS MISMAS, ES POR ESTO QUE SE CONSIDERA UN TIEMPO MAXIMO DE CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PUBLICA.

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato

Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-006/2024 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"  
Partida 2 Programa Obras en Colaboración 2024.



UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	2024						
	ARMEX 10X20	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6
<b>OBRAS POR COOPERACIÓN 2024</b>							
1	Comunidad Monte de San Nicolas.- Construcción de Baños en Plaza de la Comunidad.	37 pzas	20 pzas	17 pzas			
2	Comunidad Santa Teresa.- Construcción de Banquetas afuera de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo.						
3	Comunidad Mineral de Peregrina: Rehabilitación de Plaza	30.00 ton	15.00 m3	15.00 m3			
4	Comunidad San José de la Luz: Continuación con la Pavimentación de Calle al Pozo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
5	Comunidad Yerbabuena: Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
6	Colonia Lomas del Padre: Pavimentación de Calle Casahuate a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto						
2	Comunidad San José de Gracia.-Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
3	Valenciana.- Pavimentación de Calle Camino Antiguo a Santa Ana Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
4	Colonia Marfil.- Pavimentación de Calle de la Carnicería a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
5	Cerro de la Campana.- Pavimentación de Calle Sexta a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
6	Comunidad Mesacuata.-Pavimentación de Calle Subida a la Comunidad a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
7	Comunidad El Coyote.-Pavimentación de Calle Principal a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
8	Comunidad San Nicolas del Chapin.- Pavimentación de Calle Prindpal a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
9	Comunidad La Poza.- Pavimentación de Calle Subida a la Iglesia a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
<b>Total de Materiales</b>		<b>67.00</b>					
<b>Total general de Materiales</b>		<b>67.00</b>					
		<b>ARMEX 10X20 (PZAS)</b>					

**NOTAS:**  
EL CALENDARIO Y EL LISTADO ES SUSCEPTIBLE A CAMBIO DEPENDIENDO DE LOS AVANCES DE CADA UNA DE LAS OBRAS, YA QUE DEPENDEN DE DIFERENTES FACTORES AJENOS A ESTA DIRECCIÓN QUE PUEDEN ACELERAR O AFECTAR EL AVANCE DE LAS MISMAS, ES POR ESTO QUE SE CONSIDERA UN TIEMPO MAXIMO DE CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PUBLICA.



Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato  
Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-006/2024 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"  
Partida 2 Programa Obras en Colaboración 2024.

UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	2024						
	VARILLA DE 1/2"	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6
<b>OBRAS POR COOPERACIÓN 2024</b>							
1	Comunidad Monte de San Nicolás.- Construcción de Baños en Plaza de la Comunidad.						
2	Comunidad Santa Teresa.- Construcción de Banquetas afuera de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo.						
3	Comunidad Mineral de Peregrina: Rehabilitación de Plaza						
4	Comunidad San José de la Luz: Continuación con la Pavimentación de Calle al Pozo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
5	Comunidad Yerbabuena: Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
6	Colonia Lomas del Padre: Pavimentación de Calle Casahuate a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto						
7	Comunidad San José de Gracia.-Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
8	Valenciana.- Pavimentación de Calle Camino Antiguo a Santa Ana Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
9	Colonia Marfil.- Pavimentación de Calle de la Carnicería a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
10	Cerro de la Campana.- Pavimentación de Calle Sexta a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	10 pzas	5 pzas	5 pzas			
11	Comunidad Mesacurta.-Pavimentación de Calle Subida a la Comunidad a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
12	Comunidad El Coyote.-Pavimentación de Calle Principal a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
13	Comunidad San Nicolás del Chapín.- Pavimentación de Calle Principal a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	5 pzas	5 pzas				
14	Comunidad La Poza.- Pavimentación de Calle Subida a la Iglesia a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
<b>Total de Materiales</b>		15.00					
<b>Total general de Materiales</b>		15.00					
		VARILLA DE 1/2" (PZAS)					

NOTAS:  
EL CALENDARIO Y EL LISTADO ES SUSCEPTIBLE A CAMBIO DEPENDIENDO DE LOS AVANCES DE CADA UNA DE LAS OBRAS, YA QUE DEPENDEN DE DIFERENTES FACTORES AJENOS A ESTA DIRECCIÓN QUE PUEDEN ACELERAR O AFECTAR EL AVANCE DE LAS MISMAS, ES POR ESTO QUE SE CONSIDERA UN TIEMPO MAXIMO DE CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PUBLICA.

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato

Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DaYSG-006/2024 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"  
Partida 2 Programa Obras en Colaboracion 2024.



UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	2024						
	VARILLA DE 3/8"	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6
<b>OBRAS POR COOPERACIÓN 2024</b>							
1	Comunidad Monte de San Nicolas.- Construcción de Baños en Plaza de la Comunidad.						
2	Comunidad Santa Teresa.- Construcción de Banquetas afuera de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo.						
3	Comunidad Mineral de Peregrina: Rehabilitación de Plaza						
4	Comunidad San José de la Luz: Continuación con la Pavimentación de Calle al Pozo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
5	Comunidad Yerbabuena: Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
6	Colonia Lomas del Padre: Pavimentación de Calle Casahuate a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto						
7	Comunidad San José de Gracia.-Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	5 pzas	5 pzas				
8	Valenciana.- Pavimentación de Calle Camino Antiguo a Santa Ana Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
9	Colonia Marfil.- Pavimentación de Calle de la Carnicería a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
10	Cerro de la Campana.- Pavimentación de Calle Sexta a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
11	Comunidad Mesacuata.-Pavimentación de Calle Subida a la Comunidad a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	5 pzas	5 pzas				
12	Comunidad El Coyote.-Pavimentación de Calle Principal a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	5 pzas	5 pzas				
13	Comunidad San Nicolas del Chapín.- Pavimentación de Calle Principal a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
14	Comunidad La Poza.- Pavimentación de Calle Subida a la Iglesia a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
<b>Total de Materiales</b>		<b>15.00</b>					
<b>Total general de Materiales</b>		<b>15.00</b>					
		<b>VARILLA DE 3/8"</b>					
		<b>(PZAS)</b>					

**NOTAS:**  
EL CALENDARIO Y EL LISTADO ES SUSCEPTIBLE A CAMBIO DEPENDIENDO DE LOS AVANCES DE CADA UNA DE LAS OBRAS, YA QUE DEPENDEN DE DIFERENTES FACTORES AJENOS A ESTA DIRECCIÓN QUE PUEDEN ACELERAR O AFECTAR EL AVANCE DE LAS MISMAS, ES POR ESTO QUE SE CONSIDERA UN TIEMPO MAXIMO DE CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PUBLICA.

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato

Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-006/2024 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"  
Partida 2 Programa Obras en Colaboración 2024.



UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	2024						
	VARILLA DE 5/8"	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6
<b>OBRAS POR COOPERACIÓN 2024</b>							
1	Comunidad Monte de San Nícoles.- Construcción de Baños en Plaza de la Comunidad.	10 pzas	15 pzas	5 pzas			
2	Comunidad Santa Teresa.- Construcción de Banquetas afuera de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo.						
3	Comunidad Mineral de Peregrina: Rehabilitación de Plaza						
4	Comunidad San José de la Lutz: Continuación con la Pavimentación de Calle al Pozo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
5	Comunidad Yerbabuena: Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
6	Colonia Lomas del Padre: Pavimentación de Calle Casahuate a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto						
7	Comunidad San José de Gracia.-Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
8	Valenciana.- Pavimentación de Calle Camino Antiguo a Santa Ana Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
9	Colonia Marfil.- Pavimentación de Calle de la Carnicería a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
10	Cerro de la Campana.- Pavimentación de Calle Sexta a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
11	Comunidad Mesacuata.-Pavimentación de Calle Subida a la Comunidad a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
12	Comunidad El Coyota.-Pavimentación de Calle Principal a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
13	Comunidad San Nicolás del Chapín.- Pavimentación de Calle Principal a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	5 pzas	5 pzas				
14	Comunidad La Poza.- Pavimentación de Calle Subida a la Iglesia a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.						
<b>Total de Materiales</b>		<b>15.00</b>					
<b>Total general de Materiales</b>		<b>15.00</b>					
		<b>VARILLA DE 5/8"</b> <b>(PZAS)</b>					

**NOTAS:**

EL CALENDARIO Y EL LISTADO ES SUSCEPTIBLE A CAMBIO DEPENDIENDO DE LOS AVANCES DE CADA UNA DE LAS OBRAS, YA QUE DEPENDEN DE DIFERENTES FACTORES AJENOS A ESTA DIRECCIÓN QUE PUEDEN ACELERAR O AFECTAR EL AVANCE DE LAS MISMAS, ES POR ESTO QUE SE CONSIDERA UN TIEMPO MÁXIMO DE

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA.

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Guanajuato

Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-006/2024 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"  
Partida 2 Programa Obras en Colaboración 2024.



UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	2024						
	VARILLA DE 3/4"	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6
<b>OBRAS POR COOPERACIÓN 2024</b>							
1 Comunidad Monte de San Nicolas.- Construcción de Baños en Plaza de la Comunidad.	5 pzas	5 pzas					
2 Comunidad Santa Teresa.- Construcción de Banquetas afuera de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo.							
3 Comunidad Mineral de Peregrina: Rehabilitación de Plaza	5 pzas	5 pzas					
4 Comunidad San José de la Luz: Continuación con la Pavimentación de Calle al Pozo a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.							
5 Comunidad Yerbabuena: Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.							
6 Colonia Lomas del Padre: Pavimentación de Calle Casahuate a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto							
7 Comunidad San José de Gracia.-Pavimentación de Calle Sin Nombre a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.							
8 Valenciana.- Pavimentación de Calle Camino Antiguo a Santa Ana Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.							
9 Colonia Marfil.- Pavimentación de Calle de la Carnicería a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.							
10 Cerro de la Campana.- Pavimentación de Calle Sexta a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.							
11 Comunidad Mesacuata.-Pavimentación de Calle Subida a la Comunidad a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.							
12 Comunidad El Coyote.-Pavimentación de Calle Principal a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.							
13 Comunidad San Nicolas del Chapín.- Pavimentación de Calle Principal a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.	5 pzas	5 pzas					
14 Comunidad La Poza.- Pavimentación de Calle Subida a la Iglesia a Base de Piedra Bola y Huella de Concreto.							
<b>Total de Materiales</b>	<b>15.00</b>						
<b>Total general de Materiales</b>	<b>15.00</b>						
	<b>VARILLA DE 3/4"</b> <b>(PZAS)</b>						

**NOTAS:**

EL CALENDARIO Y EL LISTADO ES SUSCEPTIBLE A CAMBIO DEPENDIENDO DE LOS AVANCES DE CADA UNA DE LAS OBRAS, YA QUE DEPENDEN DE DIFERENTES FACTORES AJENOS A ESTA DIRECCIÓN QUE PUEDEN ACELERAR O AFECTAR EL AVANCE DE LAS MISMAS, ES POR ESTO QUE SE CONSIDERA UN TIEMPO MAXIMO DE 20 SEMANAS.

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PUBLICA.

Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-006/2024 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"  
Partida 2 Programa mantenimiento y bacheo 2024.

UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	CEMENTO (TON)	UNIDAD	MES				
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5
Cemento CPC 30r, saco de 50Kg	574.00	Ton	98.00 ton	98.00 ton	98.00 ton	98.00 ton	182.00 ton
<b>Total de Materiales</b>							
<b>Total general de Materiales</b>		<b>574.00</b>					
		<b>CEMENTO (TON)</b>					

NOTAS:

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA.

DICHO MATERIAL DEBERÁ SER ALMACENADO POR EL PROVEEDOR Y ENTREGADO EN BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA CONFORME SE VAYA NECESITANDO.

Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-006/2024 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"  
Partida 2 Programa mantenimiento y bacheo 2024.



UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	TABICÓN (PZAS)	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y BACHEO				
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5
Tabique rojo recocido 7x14x28	5000.00	Pzas	1000 pzas	1000 pzas	1000 pzas	1000 pzas	1000 pzas
<b>Total de Materiales</b>							

Total general de Materiales	5000.00	TABICÓN (PZAS)
-----------------------------	---------	----------------

NOTAS:

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA.

DICHO MATERIAL DEBERÁ SER ALMACENADO POR EL PROVEEDOR Y ENTREGADO EN BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA CONFORME SE VAYA NECESITANDO.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-006/2024 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"  
Partida 2 Programa mantenimiento y bacheo 2024.

UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	CEMENTO EXPANSIVO(BTO)	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y BACHEO				
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5
Cemento expansivo multipropósito para uso general en construcción, saco de 22 kg.	50.00	Btos	10 btos	10 btos	10 btos	10 btos	10 btos

Total de Materiales	
Total general de Materiales	50.00
	CEMENTO EXPANSIVO (TON)


NOTAS:

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA.

DICHO MATERIAL DEBERÁ SER ALMACENADO POR EL PROVEEDOR Y ENTREGADO EN BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA CONFORME SE VAYA NECESITANDO.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.

Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DySG-006/2024 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"  
Partida 2 Programa mantenimiento y bacheo 2024.



UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	ESTUCO (BTO)	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y BACHEO				
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5
Estuco, mortero decorativo con fibras para todo tipo de muros, fachadas y plafones (SikaWall-151 estuka plus mx)	50.00	Btos	10 btos	10 btos	10 btos	10 btos	10 btos

<b>Total de Materiales</b>							
<b>Total general de Materiales</b>			50.00				
			ESTUCO (TON)				


NOTAS:

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA.

DICHO MATERIAL DEBERÁ SER ALMACENADO POR EL PROVEEDOR Y ENTREGADO EN BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA CONFORME SE VAYA NECESITANDO.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-006/2024 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"  
Partida 2 Programa mantenimiento y bacheo 2024.



UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	ADOQUIN (PZAS)	UNIDAD	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5
Adoquin de 33x33 espesor de 10 a 12 cm	2539.00	Pzas	2539 pzas				

<b>MANTENIMIENTO Y BACHEO</b>							
<b>Total de Materiales</b>							
<b>Total general de Materiales</b>		<b>2539.00</b>					
		ADOQUIN (PZAS)					

NOTAS:

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA.

DICHO MATERIAL DEBERÁ SER ALMACENADO POR EL PROVEEDOR Y ENTREGADO EN BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA CONFORME SE VAYA NECESITANDO.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DySG-006/2024 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"  
Partida 2 Programa mantenimiento y bacheo 2024.



UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	PORFIDO 10X10 (PZAS)	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y BACHEO					
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	
Pórfido color rojo sangre de pichón de 10x10	300.00	Pzas	300					
<b>MANTENIMIENTO Y BACHEO</b>								
Total de Materiales								

Total general de Materiales	300.00
PORFIDO 20X20 (PZAS)	


NOTAS:

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA.

DICHO MATERIAL DEBERÁ SER ALMACENADO POR EL PROVEEDOR Y ENTREGADO EN BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA CONFORME SE VAYA NECESITANDO.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-006/2024 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"  
Partida 2 Programa mantenimiento y bacheo 2024.



UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	PORFIDO 20X20 (PZAS)	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y BACHEO				
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5

Pórfido color rojo sangre de pichón de 20x20	300.00	Pzas	300 pzas					
<b>Total de Materiales</b>								

Total general de Materiales	300.00
PORFIDO 20X20 (PZAS)	


NOTAS:

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA.

DICHO MATERIAL DEBERÁ SER ALMACENADO POR EL PROVEEDOR Y ENTREGADO EN BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA CONFORME SE VAYA NECESITANDO.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DySG-006/2024 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"  
Partida 2 Programa mantenimiento y bacheo 2024.



UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	PORFIDO 20X30 (PZAS)	UNIDAD	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5
Pórfido color rojo sangre de pichón de 20x30	300.00	Pzas					
<b>MANTENIMIENTO Y BACHEO</b>							
Total de Materiales							
Total general de Materiales	300.00						

Total general de Materiales	300.00
PORFIDO 20X30 (PZAS)	


NOTAS:

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA.

DICHO MATERIAL DEBERÁ SER ALMACENADO POR EL PROVEEDOR Y ENTREGADO EN BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA CONFORME SE VAYA NECESITANDO.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DySG-006/2024 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"  
Partida 2 Programa mantenimiento y bacheo 2024.



UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	ARENA (M3)	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y BACHEO				
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5
Arena de río	200.00	M3	50 m3	50 m3	50 m3	50 m3	
<b>Total de Materiales</b>							

<b>Total general de Materiales</b>	<b>200.00</b>
ARENA (M3)	

NOTAS:

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA.

DICHO MATERIAL DEBERÁ SER ALMACENADO POR EL PROVEEDOR Y ENTREGADO EN BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA CONFORME SE VAYA NECESITANDO.

Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DySG-006/2024 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"  
Partida 2 Programa mantenimiento y bacheo 2024.



UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	GRAVA (M3)	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y BACHEO				
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5
Grava Triturada de 3/4	200.00	M3	50 m3	50 m3	50 m3	50 m3	
<b>Total de Materiales</b>							

Total general de Materiales	200.00
GRAVA (M3)	

NOTAS:

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA.

DICHO MATERIAL DEBERÁ SER ALMACENADO POR EL PROVEEDOR Y ENTREGADO EN BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA CONFORME SE VAYA NECESITANDO.

Licitación Pública Nacional Núm. LPN/IDaYSG-006/2024 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"

Partida 2 Programa mantenimiento y bacheo 2024.

UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	PIEDRA BOLA (M3)	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y BACHEO				
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5
Piedra Bola de 12 a 35 mm	50.00	M3	21 m3	21 m3	8 m3		

Total de Materiales

Total general de Materiales	50.00
PIEDRA BOLA (M3)	

NOTAS:

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA.

DICHO MATERIAL DEBERÁ SER ALMACENADO POR EL PROVEEDOR Y ENTREGADO EN BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA CONFORME SE VAYA NECESITANDO.



Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-006/2024 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"  
Partida 2 Programa mantenimiento y bacheo 2024.



UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	PIEDRA BRAZA (M3)	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y BACHEO				
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5
Piedra Braza	50.00	M3	21 m3	21 m3	8 m3		
Total de Materiales							


Total general de Materiales	50.00
PIEDRA BRAZA (M3)	

NOTAS:

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA.

DICHO MATERIAL DEBERÁ SER ALMACENADO POR EL PROVEEDOR Y ENTREGADO EN BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA CONFORME SE VAYA NECESITANDO.

Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-006/2024 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"  
Partida 2 Programa mantenimiento y bacheo 2024.



UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	TABIQUE (PZAS)	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y BACHEO					
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	
Tabique rojo recocido 7x14x28	500.00	Pzas	500 pzas					
Total de Materiales								

Total general de Materiales	500.00
TABIQUE (PZAS)	

NOTAS:

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA.

DICHO MATERIAL DEBERÁ SER ALMACENADO POR EL PROVEEDOR Y ENTREGADO EN BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA CONFORME SE VAYA NECESITANDO.



Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-006/2024 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"  
Partida 2 Programa mantenimiento y bacheo 2024.

UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	CAL (TON)	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y BACHEO				
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5
Calhira saco de 25 kg.	10.00	Ton	5.00 ton	5.00 ton			
Total de Materiales							

Total general de Materiales	10.00
CAL (TON)	

NOTAS:

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA.

DICHO MATERIAL DEBERÁ SER ALMACENADO POR EL PROVEEDOR Y ENTREGADO EN BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA CONFORME SE VAYA NECESITANDO.

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature and several smaller ones.

Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DaySG-006/2024 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"

Partida 2 Programa mantenimiento y bacheo 2024.



UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	MATERIALES (CAJAS)	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y BACHEO					
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	
Pija punta de broca hexagonal de 1/2", caja de 100 pzas	4.00	Cajas	4 cajas					
Pija punta de broca hexagonal de 1 1/2", caja de 100 pzas	4.00	Cajas	4 cajas					
Total de Materiales								
Total general de Materiales		8.00	MATERIALES (CAJAS)					

NOTAS:

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA.

DICHO MATERIAL DEBERÁ SER ALMACENADO POR EL PROVEEDOR Y ENTREGADO EN BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA CONFORME SE VAYA NECESITANDO.

Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DaYSG-006/2024 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"  
Partida 2 Programa mantenimiento y bacheo 2024.



UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	MATERIALES (PZAS)	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y BACHEO					
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	
Tablero para puerta de 2.44mx0.80m	20.00	Pzas	20 pzas					
Tablero para puerta de 0.90mx0.80m	20.00	Pzas	20 pzas					
Tablero para puerta de 1.80mx0.80m	20.00	Pzas	20 pzas					
<b>Total de Materiales</b>								

Total general de Materiales	60.00
MATERIALES (PZAS)	

NOTAS:

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA.

DICHO MATERIAL DEBERÁ SER ALMACENADO POR EL PROVEEDOR Y ENTREGADO EN BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA CONFORME SE VAYA NECESITANDO.



Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-006/2024 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"  
Partida 2 Programa mantenimiento y bacheo 2024.

UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	MATERIALES (PZAS)	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y BACHEO					
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	
Lámina negra de 0.90mx3.00m, cal. 20	20.00	Piezas	20 pzas					
Lámina negra de 1.20mx8.0m, cal. 20	20.00	Piezas	20 pzas					
Lámina antiderrapante de 0.90mx3.00m, cal. 14	20.00	Piezas	20 pzas					
Lámina antiderrapante de 1.20mx3.00m, cal. 14	20.00	Piezas	20 pzas					
<b>Total de Materiales</b>								

Total general de Materiales	80.00
MATERIALES (PZAS)	

NOTAS:

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA.

DICHO MATERIAL DEBERÁ SER ALMACENADO POR EL PROVEEDOR Y ENTREGADO EN BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA CONFORME SE VAYA NECESITANDO.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-006/2024 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"  
Partida 2 Programa mantenimiento y bacheo 2024.



UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	MATERIALES (PZAS)	UNIDAD	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5
<b>MANTENIMIENTO Y BACHEO</b>							
Angulo de 2 ½" x 3/16"	22.00	pzas	22 pzas				
Angulo de 2 ½" x ¼"	22.00	pzas	22 pzas				
Angulo de 3.0" x ¼"	22.00	pzas	22 pzas				
Total de Materiales							
Total general de Materiales							
56.00							
MATERIALES (PZAS)							

NOTAS:

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA.

DICHO MATERIAL DEBERÁ SER ALMACENADO POR EL PROVEEDOR Y ENTREGADO EN BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA CONFORME SE VAYA NECESITANDO.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DaYSG-006/2024 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"  
Partida 2 Programa mantenimiento y bacheo 2024.



UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	MATERIALES (PZAS)	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y BACHEO					
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	
PTR de 1" x 1", cal. 14	22.00	pzas	22 pzas					
PTR de 2" x 2", cal. 14	22.00	pzas	22 pzas					
PTR de 2 1/2" x 2 1/2", cal. 14	22.00		22 pzas					
PTR de 3.0" x 3.0", cal. 14	22.00	pzas	22 pzas					
<b>Total de Materiales</b>								

<b>Total general de Materiales</b>	<b>88.00</b>
MATERIALES (PZAS)	

NOTAS:

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA.

DICHO MATERIAL DEBERÁ SER ALMACENADO POR EL PROVEEDOR Y ENTREGADO EN BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA CONFORME SE VAYA NECESITANDO.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DySG-006/2024 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"  
Partida 2 Programa mantenimiento y bacheo 2024.



UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	MATERIALES (PZAS)	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y BACHEO					
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	
Tubo negro de ¾" cedula 30	22.00	pzas	22 pzas					
Tubo negro de 1" cedula 30	22.00	pzas	22 pzas					
Tubo negro de 1 ½" cedula 30	22.00	pzas	22 pzas					
Tubo negro de 1 ¾" cedula 30	22.00	pzas	22 pzas					
Total de Materiales								

Total general de Materiales	88.00
MATERIALES (PZAS)	

NOTAS:

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA.

DICHO MATERIAL DEBERÁ SER ALMACENADO POR EL PROVEEDOR Y ENTREGADO EN BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA CONFORME SE VAYA NECESITANDO.

Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-006/2024 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"  
Partida 2 Programa mantenimiento y bacheo 2024.



UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	MATERIALES (PZAS)	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y BACHEO					
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	
Cuadrado de 3/8" x 3/8"	22.00	pzas	22 pzas					
Cuadrado de 1/2" x 1/2"	22.00	pzas	22 pzas					
Cuadrado de 5/8" x 5/8"	22.00	pzas	22 pzas					
Total de Materiales								

Total general de Materiales	66.00
MATERIALES (PZAS)	

NOTAS:

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA.

DICHO MATERIAL DEBERÁ SER ALMACENADO POR EL PROVEEDOR Y ENTREGADO EN BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA CONFORME SE VAYA NECESITANDO.

Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DySG-006/2024 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"  
Partida 2 Programa mantenimiento y bacheo 2024.



UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	MATERIALES (PZAS)	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y BACHEO					
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	
Redondo de 1/4"	22.00	pzas	22 pzas					
Redondo de 3/8"	23.00	pzas	23 pzas					
Redondo de 1/2"	22.00	pzas	22 pzas					
Total de Materiales								
Total general de Materiales			67.00					
			MATERIALES (PZAS)					

NOTAS:

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA.

DICHO MATERIAL DEBERÁ SER ALMACENADO POR EL PROVEEDOR Y ENTREGADO EN BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA CONFORME SE VAYA NECESITANDO.

Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DySG-006/2024 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"  
Partida 2 Programa mantenimiento y bacheo 2024.



UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	MATERIALES (PZAS)	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y BACHEO					
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	
1 Solera de 2" x 1/4"	22.00	pzas	22 pzas					
2 Solera de 2" x 3/16"	22.00	pzas	22 pzas					
Total de Materiales								

Total general de Materiales	44.00
MATERIALES (PZAS)	

NOTAS:

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA.

DICHO MATERIAL DEBERÁ SER ALMACENADO POR EL PROVEEDOR Y ENTREGADO EN BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA CONFORME SE VAYA NECESITANDO.

Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DaySG-006/2024 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"  
Partida 2 Programa mantenimiento y bacheo 2024.



UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	MATERIALES (PZAS)	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y BACHEO					
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	
1. Monten de 4x6	22.00	pzas	22 pzas					
2. Monten de 6x6	22.00	pzas	22 pzas					
Total de Materiales								
Total general de Materiales			44.00					
		MATERIALES (PZAS)						

NOTAS:

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA.

DICHO MATERIAL DEBERÁ SER ALMACENADO POR EL PROVEEDOR Y ENTREGADO EN BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA CONFORME SE VAYA NECESITANDO.

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*

Licitación Pública Nacional Núm. LPN/DAYSG-006/2024 para la "Adquisición de materiales para la Dirección General de Obra Pública"  
Partida 2 Programa mantenimiento y bacheo 2024.



UBICACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA	MATERIALES (PZAS)	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y BACHEO				
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5
1. Poste metálico USG de 2" de 6.35cm x 2.44m para Tablaroca	120.00	Piezas	50 pzas	50 pzas	20 litros		
2. Canaleta metálica cal. 26 de 6.35cm x 2.44m para Tablaroca.	60.00	Piezas	30 pzas	30 pzas			
<b>Total de Materiales</b>							
<b>Total general de Materiales</b>		<b>180.00</b>	<b>MATERIALES (PZAS)</b>				

NOTAS:

CUALQUIER CAMBIO A EL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN SERÁ NOTIFICADO AL PROVEEDOR CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA.

DICHO MATERIAL DEBERÁ SER ALMACENADO POR EL PROVEEDOR Y ENTREGADO EN BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA CONFORME SE VAYA NECESITANDO.